

ADDENDUM

Accordo per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)”, CUP C59G22000590006 – a valere sul Sub-investimento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)”

TRA

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, con sede in Roma (RM), Corso Vittorio Emanuele II, 116, - 00186, C.F. 80188230587, in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott. Paolo Vicchiarello, Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica, giusti poteri allo stesso conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 agosto 2024, ammesso a registrazione dalla Corte dei conti il 5 settembre 2024, al n. 2434 , ivi domiciliato ai fini del presente *Addendum*

E

L’Agenzia per l’Italia Digitale (di seguito “Soggetto attuatore”) (C.F. 97735020584), con sede legale in Roma Via Liszt, n. 21 Cap 00144, rappresentata dal Dott. Mario Nobile in qualità di legale rappresentante, *ivi* domiciliato ai fini del presente *Addendum*

di seguito congiuntamente definite le “Parti”

PREMESSO CHE

- nell’ambito della Missione 1 “*Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo*”, Componente 1 “*Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA*”, Investimento 2.2 “*Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance*” questo Dipartimento con decreto del Capo Dipartimento ID n. 37393219 del 13 dicembre 2021 ha approvato la Scheda progetto relativa al Sub-investimento 2.2.3 “*Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)*” per un importo pari a euro 324.400.000,00, come rimodulata con decreto del Capo Dipartimento ID n. 89 del 2026;
- con decreto del Capo Dipartimento pro tempore ID 42946517 del 10 novembre 2022, a parziale modifica di quello sopra riportato, sono state ricondotte al Cons. Elio Gullo, Direttore p.t. dell’Ufficio per la semplificazione e la digitalizzazione (USD) del Dipartimento della funzione pubblica, quale Ufficio tematicamente competente sul Sub-investimento 2.2.3, la responsabilità del progetto e lo svolgimento delle azioni di coordinamento della pianificazione e programmazione delle attività connesse, delegando l’ing. Luca Cellesi, Dirigente p.t. del Servizio per il rafforzamento della capacità amministrativa in materia di semplificazione e standardizzazione, alla gestione amministrativa e finanziaria delle attività connesse alle procedure di affidamento, gestione, monitoraggio e rendicontazione, ivi incluse le operazioni di pagamento, relative al progetto sopra citato;
- il PNRR stabilisce gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari in esso previsti;

- con decreto congiunto del 12 novembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2021, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, è stato approvato il nuovo Allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 nel quale sono indicate le modalità telematiche di comunicazione e di trasferimento dei dati tra il SUAP e i soggetti coinvolti nei procedimenti;
- da ultimo, con decreto del Capo Dipartimento ID n. 42991653 del 14 novembre 2022 in ragione del quadro normativo e delle motivazioni *ivi* riportate, che si intendono integralmente richiamate e riportate nel presente atto, è stato:
 - approvato l'Accordo per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto *"Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)"* sul Sub-investimento 2.2.3 *"Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)"*, CUP C59G22000590006, sottoscritto dall'AgID in data 11 giugno 2022 e trasmesso al DFP con nota prot. n. 11883 del 13 giugno 2022, acquisita in pari data al prot. DFP n. 47785, controfirmato dal Capo Dipartimento in data 13 giugno 2022, unitamente al Piano operativo formulato dall'AgID e acquisito al prot. DFP n. 28852 del 4 aprile 2022, con scadenza al 30 giugno 2026, per un importo complessivo di euro 15.730.000,00 (quindicimilionisettecentotrentamila/00);
 - impegnato il suddetto importo sulla Contabilità speciale n° 6290 intestata alla PCM-Ministro per la PA e denominata PNRR-PCM DIP FUNZIONE PUBBLICA relativa alle risorse finanziate dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa *Next Generation EU - Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo"*, Componente 1 *"Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA"*, Investimento 2.2 *"Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance"*, Sub-investimento 2.2.3 *"Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)"*;
- in data 26 settembre 2023 con Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione, sono state approvate le *"Specifiche tecniche per l'adeguamento delle Piattaforme"*, pubblicate sulla G.U. n.276 in data 25 novembre 2023;
- con il Decreto interministeriale del 5 agosto 2025 sono state approvate le *"modifiche alle specifiche tecniche degli sportelli unici delle attività produttive (vers. 1.01)"*, pubblicato sulla G.U. n. 193 in data 21 agosto 2025;
- le *"Specifiche tecniche"* - il cui costante aggiornamento, come previsto dal citato decreto 12 novembre 2021, è curato dal Gruppo tecnico all'uopo istituito - sono necessarie per garantire la piena digitalizzazione dei procedimenti amministrativi di competenza dei SUAP, al fine di migliorare, per l'utenza a vario titolo interessata, l'accesso alle procedure e garantire una loro piena digitalizzazione, nonché efficace ed efficiente gestione, secondo regole uniformi su tutto il territorio nazionale;

- le “Specifiche tecniche” sono state recentemente aggiornate come da comunicazione prot. n 20120 del 25 marzo 2026, trasmessa dall’AgID al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero delle imprese e del made in Italy;
- tutti i soggetti titolari di una piattaforma tecnologica SUAP – a livello nazionale, regionale e locale – dovranno necessariamente aggiornare le piattaforme medesime alla versione “Approved02” delle Specifiche tecniche in quanto il mancato recepimento delle medesime, denominate “*Changelog Approved02 ST SUAP*”, così come indicato nella relazione di accompagnamento redatta dai membri del Gruppo tecnico, “*non consente il corretto funzionamento dei singoli componenti e quindi dell’intero ecosistema SSU*”;
- con il citato decreto del Capo Dipartimento n.ID 89 del 2026 di rimodulazione della Scheda progetto relativa al citato Sub-investimento 2.2.3 è stato fissato al 30 giugno 2027 il nuovo termine di conclusione della stessa e che il Dipartimento ritiene opportuno garantire, al contempo, la prosecuzione delle attività di governance progettuale, coerentemente con quanto previsto dal quadro normativo vigente in materia di attuazione del PNRR, funzionale ad assicurare il completamento delle attività dell’intervento, il consolidamento delle soluzioni digitali realizzate in materia di digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE;
- altresì il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione*” che ha introdotto nuove disposizioni legislative e regolamentari in materia di PNRR determinando un impatto sull’attuazione degli interventi del citato Sub-investimento, ed in particolare, l’art. 1 (“*Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR*”), comma 2, il quale stabilisce che “*Le amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR e i soggetti attuatori dei relativi interventi espletano gli adempimenti di rispettiva competenza, riguardanti la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e i controlli anche oltre la data del 31 dicembre 2026, fino al completamento degli obblighi connessi alla misura PNRR per ciascuna misura e intervento (...)*”;

CONSIDERATO CHE

- al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi del progetto, si rende necessario continuare ad assicurare al Dipartimento attività funzionali all’adeguamento e all’interoperabilità delle piattaforme informatiche che includono, in particolare:
 - fornire un supporto tecnico per le Amministrazioni per la pianificazione, l’implementazione e la verifica della conformità alle Specifiche tecniche;
 - comunicazione e coinvolgimento degli *stakeholder*, finalizzata a garantire il coinvolgimento attivo di tutti gli *stakeholder*, sia interni (Pubbliche Amministrazioni, Regioni, Comuni, fornitori ICT) sia esterni (cittadini e imprese). Nello specifico, tale attività prevede la pianificazione e la

realizzazione di campagne informative, la produzione, la diffusione di contenuti e la condivisione degli obiettivi, delle regole tecniche e dei risultati raggiunti, allo scopo di diffondere le specifiche di interoperabilità, per favorirne l'adozione e assicurare l'allineamento tra tutti i soggetti coinvolti. In tale contesto, l'AgID supporta il Dipartimento sugli aspetti tecnici della comunicazione, contribuendo a rendere comprensibili e accessibili i contenuti ICT e partecipando alle iniziative di disseminazione;

- supporto alla valorizzazione degli impatti del progetto *“Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)”* nella rilevazione e - Gov e alla misurazione dei benefici e della sostenibilità operativa, con l'obiettivo di analizzare in modo puntuale come il progetto possa essere correttamente valorizzato all'interno della rilevazione, al fine di misurare in modo sistematico i benefici generati dalle nuove infrastrutture digitali, dall'interoperabilità dei sistemi, dai flussi informativi tra gli enti, dall'alimentazione automatica degli archivi e dalla progressiva eliminazione delle attività manuali basate sul recupero dati automatizzato

VISTI

- la nota prot. DFP n. 31478 dell'11 maggio 2026 con cui, per le motivazioni *ivi* rappresentate, il Dipartimento della funzione pubblica ha formulato espressa richiesta all'AgID di voler comunicare la disponibilità a proseguire le attività oggetto del sopracitato Accordo del 13 giugno 2022 fino al nuovo termine di durata della Scheda progetto del Sub-investimento 2.2.3, approvata con decreto del Capo Dipartimento n.ID 89 del 16 aprile 2026, e di voler trasmettere il Piano Operativo, opportunamente aggiornato, per assicurare il completamento delle attività di supporto al Sub-investimento 2.2.3 - *“Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)”*;
- la nota acquisita al prot. DFP n. 35970 del 29 maggio 2026, con cui l'AgID ha trasmesso il Piano operativo aggiornato per il completamento delle attività di supporto al Sub-investimento 2.2.3 - *“Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)”*, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- la Relazione di verifica della coerenza e della congruità tecnica sul Piano operativo predisposta dall'Ufficio tematico competente e trasmessa all'Unità di missione per il coordinamento attuativo del PNRR del Dipartimento della funzione pubblica e, per conoscenza al Capo Dipartimento, con nota prot. DFP n. 37295 del 5 giugno 2026;
- il parere positivo trasmesso con nota prot. 66447779 del 16 giugno 2026 dall'Unità di missione per il coordinamento attuativo del PNRR del Dipartimento della funzione pubblica sul procedimento istruttorio svolto dall'Ufficio Tematico Competente relativamente al citato Piano Operativo;
- l'art. 4 (*Termini di attuazione del progetto, durata, importo dell'Accordo e referenti*) comma 2 del citato Accordo per cui *“Le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro la data indicata nel documento progettuale, ovvero nella diversa data eventualmente concordata tra le parti e riportata puntualmente nell'eventuale aggiornamento del medesimo Progetto”*;

- l'art 9 (*Variazioni del Progetto*), comma 3 del citato Accordo per cui “L'Amministrazione responsabile si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, previa consultazione con il Soggetto attuatore”;
- le previsioni normative nazionali ed europee richiamate nelle premesse dell'Accordo del 13 giugno 2022 — tra cui, in particolare, il Regolamento (UE) 2021/241, il Regolamento (UE) 2018/1046, il Regolamento (UE) 2021/1060, il Regolamento (UE) 2020/852, nonché il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, e le circolari e istruzioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato — che disciplinano gli obblighi di attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure PNRR, le Parti le richiamano integralmente e le fanno proprie anche ai fini del presente Addendum, che ne costituisce applicazione coerente e continuativa.

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, CON IL PRESENTE ADDENDUM SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 1.1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente *Addendum*.

2. OGGETTO DELL'ADDENDUM

- 2.1. Per le motivazioni suesposte, che qui si intendono integralmente richiamate, il presente *Addendum* ha ad oggetto la proroga dell'Accordo per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)” (CUP C59G22000590006), sottoscritto dall'AgID in data 11 giugno 2022 e trasmesso al DFP con nota prot. n. 11883 del 13 giugno 2022, acquisita in pari data al prot. DFP n. 47785, controfirmato dal Capo Dipartimento in data 13 giugno 2022.
- 2.2. Le modalità attuative, operative ed esecutive sono descritte nel Piano Operativo trasmesso dall'AgID in data 29 maggio 2026, acquisito al prot. DFP n. 35970, che costituisce parte integrante del presente *Addendum*.
- 2.3. Restano in ogni caso pienamente valide, efficaci e vincolanti tutte le ulteriori disposizioni contenute nell'Accordo del 13 giugno 2022, non modificate o integrate dal presente *Addendum*, che continuano a disciplinare il rapporto contrattuale tra le Parti.

3. PROROGA DELLA DURATA DELL'ACCORDO

- 3.1. A parziale modifica dell'art. 4 (*Termini di attuazione del progetto, durata, importo dell'Accordo e referenti*) comma 2 dell'Accordo per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)” sul Sub-investimento

2.2.3 “*Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)*”, CUP C59G22000590006, sottoscritto dall’AgID in data 11 giugno 2022 e dal Dipartimento della funzione pubblica in data 13 giugno 2022, le Parti stabiliscono che “*le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro il 30 giugno 2027*”.

- 3.2. A parziale modifica dell’art. 4 (*Termini di attuazione del progetto, durata, importo dell’Accordo e referenti*) viene eliminato il comma 3 dell’art.4 (*Termini di attuazione del progetto, durata, importo dell’Accordo e referenti*) dell’Accordo del 13 giugno 2022: “*La presentazione della Richiesta di pagamento finale delle spese all’Amministrazione responsabile dovrà essere effettuata entro il 30/06/2026.*”
- 3.3. Restano immutate e pienamente vigenti tutte le ulteriori disposizioni dell’art.4 dell’Accordo e dell’intero impianto contrattuale non espressamente modificate dal presente *Addendum*.

4. RINVIO

- 4.1. Il presente *Addendum*, unitamente al Piano Operativo trasmesso dall’AgID in data 29 maggio 2026, acquisito al prot. DFP n. 35970, costituisce parte integrante e sostanziale dell’*Accordo per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)”*, sul Sub-investimento 2.2.3 “*Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)*”, CUP C59G22000590006, sottoscritto dall’AgID in data 11 giugno 2022 e dal Dipartimento della funzione pubblica in data 13 giugno 2022, in quanto ne modifica la disciplina limitatamente alla durata dello stesso. Restano in ogni caso pienamente valide ed efficaci tutte le restanti disposizioni non oggetto di modifica o integrazione.
- 4.2. Il presente *Addendum* acquista efficacia dalla data della sua sottoscrizione digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e della normativa vigente in materia di firme elettroniche.
- 4.3. L’*Addendum* è redatto e sottoscritto in un unico originale informatico, conservato secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di documentazione amministrativa e conservazione digitale.

Allegati: 1

Firmato digitalmente
per l'Amministrazione
Dott. Paolo Vicchiarello

Firmato digitalmente
per AgID
Dott. Mario Nobile