
DETERMINAZIONE N.   395/2018

Oggetto: Contratto Esecutivo al Contratto Quadro CONSIP SPC Cloud - Lotto 4 - Servizi di cloud 
computing, di sicurezza, di realizzazione di Portali e servizi on-line e di Cooperazione 
applicativa per le pp.aa., per la realizzazione della Piattaforma di integrazione del Sistema 
Museale Nazionale, funzionale al Progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 
Italia Login - la casa del cittadino, a valere sull’Asse 1, azione 1.3.1. Fondo FSE e sull’Asse 2, 
azione 2.2.1., Fondo FESR - CUP C51H16000080006. CIG derivato: 7710695ACC. 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 
22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; 
successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto 
legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, 
con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per 
l’Italia digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione 
digitale) e s.m.i.; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 
(pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per 
l’Italia Digitale (AgID); 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2018, 
registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 2018 al n.1-1815, con il quale la dott.sa 
Teresa Alvaro è stata nominata, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per 
l’Italia Digitale, con decorrenza dalla data del predetto decreto; 

VISTO il Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via definitiva con 
determinazione n.4/2016 e approvato con Decreto “Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica” a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione e del Ministro dell’Economia e Finanze del 1° settembre 2016, registrato alla 
Corte dei conti in data 26 settembre 2016 al n. 2636 (pubblicato sulla GURI n. 241 del 14 ottobre 
2016), limitatamente alle disposizioni da applicare nelle attività negoziali e nelle fasi di controllo 
e pagamento dell’Agenzia e non con riferimento al circuito finanziario del progetto; 

VISTI: 

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 



regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale 
europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

 il Regolamento (UE) n 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni 
specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 

 il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che 
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; 

 la Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione europea ha 
adottato l’Accordo di Partenariato con l'Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014) ed in 
particolare l’allegato II “Elementi salienti della proposta di SJGE.CO. 2014-2020”; 

 la Decisione della Commissione Europea C(2015) del 23 febbraio 2015 n. 1343, e da 
ultimo, la decisione n. C(2018) 5196 del 31 luglio 2018, di approvazione del Programma 
Operativo Nazionale (PON) “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020, che si 
inquadra nel processo di cambiamento strutturale a cui sono orientate le politiche del 
Paese per lo sviluppo e l’occupazione e si propone di contribuire al perseguimento della 
Strategia Europa 2020 investendo, in maniera sinergica, su due degli Obiettivi Tematici 
definiti nell’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020; 

VISTE:
− la Determinazione n. 197 del 2 agosto 2016 per la definizione della Convenzione ex art.

15, legge n. 241/1990 e s.m.i., tra l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica per la regolamentazione dei
rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto “Italia Login – la casa del
cittadino;

 la Convenzione sottoscritta in data 2 agosto 2016 tra il Dipartimento della Funzione 
pubblica e l’AgID per la realizzazione ed implementazione delle attività previste dal 
Progetto “Italia Login - la casa del Cittadino”;  

 la Determinazione n. 296 del 3 settembre 2018 con cui si è provveduto ad approvare 
l’atto aggiuntivo alla richiamata Convenzione ex art. 15, legge n. 241/1990 e s.m.i., tra 
l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento della Funzione Pubblica per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, 
gestione e controllo relativi al Progetto “Italia Login – la casa del cittadino” previsto dal 
Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” a 
valere sull’Asse 1, azione 1.3.1 e sull’Asse 2, azione 2.2.1 (CUP C51H16000080006); 

 l’Atto aggiuntivo alla richiamata Convenzione ex art. 15, legge n. 241/1990 e s.m.i., tra 
l’AgID e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica per 
la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto 
“Italia Login – la casa del cittadino”; 



 la Determinazione n. 327 del 4 ottobre 2018 con cui è stato nominato il nuovo 
Responsabile Esterno di Operazione (REO), il dott. Francesco Tortorelli; 

 la nota prot. n. 17217 del 7 novembre 2018 con cui AgID ha trasmesso al Dipartimento 
della Funzione Pubblica la nuova proposta di rimodulazione della Scheda Progetto, 
corredata dal Piano Finanziario e dal prospetto di dettaglio delle risorse esterne 
imputate al Progetto stesso; 

 la nota prot.n.75589 del 15 novembre 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica di 
approvazione della richiesta di rimodulazione, acquisito il parere espresso dal Comitato 
di attuazione in modalità “on line” con e-mail del 8/11/2018, del 13 e del 14/11/2018; 

CONSIDERATO che l’AgID ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi 
dell’Agenda digitale italiana in coerenza con l’Agenda digitale europea e contribuire alla 
diffusione dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, favorendo 
l’innovazione e la crescita economica, culturale e sociale del Paese; 

CONSIDERATO che il progetto Italia Login rappresenta un programma strutturale finalizzato 
all’integrazione dei servizi pubblici digitali del Paese e al raggiungimento nella PA dei più elevati 
standard di efficienza organizzativa, gestionale e amministrativa. In esso si raccolgono, integrano 
e valorizzano diversi asset secondo un modello strategico di evoluzione del sistema informativo 
della PA, e che, più in particolare, la linea di attività 2 del progetto mira allo sviluppo degli 
ecosistemi della pubblica amministrazione; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020 e del 
Progetto “Italia login – la casa del cittadino”, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) intende 
supportare il MIBAC – Direzione Generale Musei, nell’avvio dell’ecosistema digitale dei musei
italiani, che si porrà al centro dell’ecosistema “Beni culturali e turismo”, descritto dal Piano 
triennale e che vede nella piattaforma di integrazione del Sistema Museale Nazionale (SMN) il 
suo principale asset; 

CONSIDERATO che, nell’ambito del contesto richiamato, AgID intende realizzare la 
piattaforma di integrazione del Sistema Museale Nazionale, che consentirà di innovare e rendere 
più efficienti i processi e le procedure organizzative all’interno del SMN, di semplificare le 
relazioni ed il coordinamento tra la DG Musei e gli oltre 6.000 musei italiani, di supportare la 
formazione degli operatori museali e di gestire il processo di accreditamento e valutazione dei 
Musei al Sistema Museale Nazionale; 

CONSIDERATO che obiettivo del progetto è di innovare e rendere più efficienti i processi e le 
procedure organizzative all’interno del SMN, di semplificare le relazioni ed il coordinamento tra 
la DG Musei e i musei italiani e di supportare la formazione degli operatori del SMN, un 
rinnovamento che sarà possibile supportare attraverso lo sviluppo di una piattaforma digitale di 
integrazione che migliorerà la governance del SMN, garantendo fra l’altro, l’inserimento e 
l’aggiornamento costante dei dati riguardanti tutte le strutture presenti nel SMN, la valutazione 
dei livelli minimi di servizio, la gestione del processo di accreditamento dei musei italiani al SMN, 



l’informazione ai cittadini per la fruizione dei servizi museali, la formazione del personale del 
SMN, la collaborazione tra MIBAC, DG Musei e strutture museali, l’organizzazione della vendita
di biglietti per eventi e attività di e-commerce e l’aumento della trasparenza amministrativa e 
dei servizi del SMN e delle competenze digitali degli operatori del SMN; 

CONSIDERATO che la piattaforma sarà integrata con le altre piattaforme abilitanti di livello 
nazionale (SPID, PagoPA, Servizi.gov.it, ecc.);  

VISTE le principali disposizioni che regolano i contratti pubblici e gli acquisti di beni e servizi 
ICT, obbligando fra l’altro a verificare la fattibilità di ricorrere alle Convenzioni/Accordi 
quadro/Contratti quadro Consip, e agli strumenti del portale del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA), di seguito sinteticamente richiamate: 

− il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, contenente il “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE”;

 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente il nuovo “Codice dei contratti 
pubblici”, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con 
decorrenza 20 maggio 2017;  

 la legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 512 secondo cui «Al fine di garantire 
l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di 
connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e 
servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel 
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, [....], provvedono ai propri 
approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di 
Consip Spa ... »;  

 l’art. 1, comma 449 e 450 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e s.m.i. e la Legge 28 
dicembre 2015, n. 208, contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)” con particolare riferimento ai commi da 
494 a 520;   

 la circolare AgID del 24 giugno 2016 connessa alla citata legge di stabilità 2016 e inerente 
“Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT” da attuare in forza del “Piano triennale 
per l’informatica nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all’art. 
1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)”; 

CONSIDERATA quindi la necessità, nel quadro del contesto normativo vigente 
sinteticamente richiamato, di verificare in primis la fattibilità di ricorrere a Convenzioni o 
Contratti Quadro della Consip;  

CONSIDERATO che, a valle degli approfondimenti svolti, al fine di garantire il successo 
dell’iniziativa, AgID ha optato per l’attivazione del Contratto-Quadro SPC Cloud - Lotto 4 - Servizi 
di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di Portali e servizi on-line e di Cooperazione 
applicativa per le pp.aa.,  siglato in data 4 agosto 2017, a seguito della gara a procedura ristretta, 
suddivisa in 4 lotti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S251 del 
28/12/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 27/12/2013 e 



aggiudicato da CONSIP SpA all’RTI Almaviva S.p.A/Almawave S.r.l/Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory 
S.p.A, sia per rispondere a specifiche esigenze di servizi, sia per rendere più efficiente il processo
di acquisizione dei servizi stessi e di progettazione delle attività;

CONSIDERATO che in applicazione a quanto stabilito nel predetto Contratto Quadro, AgID 
può avvalersi dei servizi essenziali al soddisfacimento degli obiettivi e delle esigenze tecnico 
operative richiamate, aderendo al citato Contratto Quadro mediante stipula di apposito 
Contratto esecutivo; 

TENUTO CONTO che, nel rispetto della procedura prevista dal Contratto Quadro in oggetto, il 
Piano dei fabbisogni è predisposto e consegnato dall’Amministrazione al Fornitore affinché 
quest’ultimo predisponga e consegni alla stessa Amministrazione il conseguente Progetto dei 
Fabbisogni, che raccoglie e dettaglia le richieste dell’Amministrazione, ivi formulando una 
proposta tecnico/economica secondo le modalità e i listini previsti nel Contratto Quadro di 
riferimento;  

CONSIDERATO che, a completamento dell’iter delineato, è previsto che AgID approvi il 
Progetto dei Fabbisogni mediante stipula del Contratto Esecutivo, ai fini della prestazione dei 
servizi ivi richiesti e che il Progetto dei Fabbisogni potrà essere aggiornato dall’Amministrazione 
nel corso del tempo in termini di tipologia di servizi e quantità;  

VISTA la determinazione n. 335/2018 del 12 ottobre 2018 con cui a seguito dell’Appunto 
dell’Ufficio che ha curato il dimensionamento e la verifica della congruenza dell’iniziativa, si è 
autorizzata l’adesione al citato Contratto Quadro SPC Cloud lotto 4, al fine di acquisire, fra gli 
altri, i servizi essenziali alla realizzazione della Piattaforma di integrazione del sistema Nazionale 
Museale, secondo le esigenze tecnico operative meglio dettagliate nell’appunto e nell’annesso 
Piano dei fabbisogni; 

ESAMINATO l’Appunto del 29 novembre 2018, con cui si propone di approvare il Progetto 
dei Fabbisogni, acquisito al protocollo AgID con il nr. 18082 del 22 novembre 2018 e di procedere 
alla stipula del relativo Contratto Esecutivo, per le motivazioni ivi esposte, per la durata pari 24 
(ventiquattro) mesi  e  per  un  corrispettivo  massimo  pari ad € 669.993,00, IVA esclusa  e  a        
€ 817.391,46 IVA inclusa;

ESAMINATO dall’Area proponente il Piano dei fabbisogni, definito con l’RTI affidatario dei 
servizi del CQ e il conseguente “Progetto dei Fabbisogni”; 

RITENUTO essenziale a conclusione dell’iter adottare il sopracitato Progetto dei fabbisogni 
presentato dal RTI, imputando la spesa complessiva massima, sulla contabilità speciale del 
progetto; 

VISTO il CIG derivato all’uopo acquisito: 7710695ACC; 



CONSIDERATO che è possibile acquisire i servizi descritti nell’appunto summenzionato, 
definendo il Contratto Esecutivo al citato Contratto Quadro e che, ai sensi dell’art. 216 del citato 
Codice dei contratti Pubblici, il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che il Contratto Esecutivo che si 
intende definire nell’ambito del citato Contratto Quadro – il cui bando è stato pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale anteriormente all’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici 
(D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) – ricade nell’ambito del previgente assetto normativo, di cui al D.lgs. 
12 aprile 2006, n. 163; 

CONSIDERATO che l’iniziativa è coerente con le esigenze del Progetto PON di cui trattasi 
nonché con la programmazione degli acquisti dell’Agenzia di cui alle DT DG n. 300/2017 e n. 
355/2018, e con la scheda PON di riferimento, rimodulate nell’ottica di garantire la 
razionalizzazione delle acquisizioni e la coerenza delle attività rispetto al progetto complessivo; 

VISTO il parere dell’Avvocatura dello Stato, acquisito al prot. dell’AgID con il nr. 12265 del 4 
luglio 2018 e trasmesso a Consip con prot. nr. 14225 del 19 settembre 2018, per cui non è 
dovuto in caso di Contratti esecutivi a Contratti Quadro Consip, il versamento del contributo 
previsto dall’art. 18 c. 3, L. 177/2009 e s.m.i. (a parziale ristoro delle spese di funzionamento 
della centrale di committenza), in particolare per i CQ SPC Cloud, avendo l’Agenzia un ruolo 
differente dalle Amministrazioni che aderiscono ai Contratti Quadro SPC cloud, in virtù del 
qualificato apporto fornito alla predetta centrale di committenza nella predisposizione delle 
specifiche tecniche, nella stesura dei capitolati e atti di gara, nella loro gestone, supervisione e 
controllo; 

RITENUTO, per tutto quanto premesso, che ricorrano le condizioni di cui al richiamato 
articolo 1, comma 512, della legge n. 208/2015, che obbliga le amministrazioni pubbliche, al fine 
di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di 
connettività, di provvedere ai propri approvvigionamenti esclusivamente attraverso il ricorso agli 
strumenti di acquisto della Consip Spa, tra cui rientra il Contratto quadro in esame “SPC Cloud – 
Lotto 4 Servizi di Cloud computing”; 

Tutto ciò visto e considerato, 

DETERMINA 

1. Di dare seguito alla determinazione n. 335/2018 di avvio della procedura per l’adesione
al Contratto - Quadro Consip “Servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di Portali e 
servizi on-line e di Cooperazione applicativa per le pp.aa.” per l’acquisizione di servizi essenziali 
alla realizzazione della Piattaforma di integrazione del Sistema Museale Nazionale, dettagliati 
nell’appunto e nel Progetto dei fabbisogni richiamato in premessa;  

2. Di autorizzare la stipula del relativo Contratto Esecutivo, con l’RTI Almaviva
S.p.A/Almawave S.r.l/Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A,  nel testo allegato e parte integrante
della presente determinazione, per un periodo pari a 24 (ventiquattro) mesi a far data dalla



sottoscrizione del medesimo, al fine di acquisire i servizi essenziali alla realizzazione della 
Piattaforma di integrazione del Sistema Museale Nazionale, dettagliate nell’annesso Progetto dei 
fabbisogni; 

3. Di approvare il “Progetto dei fabbisogni” allegato e parte integrante del Contratto
esecutivo di cui al punto 2; 

4. Di imputare l’onere complessivo a carico di AgID, a valere sulla contabilità speciale del
Progetto “Italia Login – la casa del cittadino”, finanziato dal PON “Governance e capacità 
istituzionale 2014-2020”, Asse 1, azione 1.3.1 e Asse 2, azione 2.2.1, Fondo FESR – CUP 
C51H16000080006, nel seguente modo:

5. Di confermare, ai sensi della citata determinazione n. 335/2018 e dell’art. 10 e 119 del
D.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 300, comma 2, del DPR n. 207/2010, la D.ssa Adriana Agrimi quale
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e la D.ssa Enrica Massella Ducci Teri, quale Direttore
dell’esecuzione del contratto (DEC).

6. Di dare mandato ai competenti referenti dell’Area Trasformazione Digitale per la
pubblicazione sul sito istituzionale dell’AgID nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 Teresa Alvaro 

Articolazione dei costi sugli assi di riferimento del progetto Importi in € 
IVA esclusa 

Importi in € 
IVA  inclusa 

Asse 2, azione 2.2.1., Fondo FESR 185.000,00 225.700,00 
Asse 1, azione 1.3.1. Fondo FSE 484.993,00 591.691,46 
Importi totali stimati in € 669.993,00 817.391,46 
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CONTRATTO ESECUTIVO – SPC CLOUD LOTTO 4 
servizi per la realizzazione della “Piattaforma di integrazione del Sistema Museale Nazionale” 


nell’ambito del Progetto “Italia Login – la casa del cittadino” previsto dal Programma Operativo 
Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”, finanziato a valere sull’Asse 1, 
azione 1.3.1. Fondo FSE e sull’Asse 2, azione 2.2.1., Fondo FESR – CUP C51H16000080006. 


CIG derivato: 7710695ACC 
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CONTRATTO ESECUTIVO 


TRA 


L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), con sede in Roma (RM), Via Liszt 21 - 00144 Roma, C.F. 97735020584, 
in persona del Direttore Generale, Dott.ssa Teresa Alvaro, giusta poteri alla stessa conferiti con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2018, registrato alla Corte dei conti in data 24 
settembre 2018 al n. 1-1815, (nel seguito per brevità anche “Amministrazione”), 


E 


La Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almaviva S.p.A., con sede legale in Via di Casal 
Boccone, 188/190 - 00137 Roma, tel. 06/39931, capitale sociale Euro 154.899.065,00 i.v., 
(centocinquantaquattromilioniottocentonovantanovemilasessantacinque/00), iscritta al Registro delle 
Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 08450891000, codice fiscale e partita IVA n. 08450891000, in 
persona del Procuratore Speciale munito di poteri di rappresentanza (giusta procura speciale a rogito del 
Notaio in Roma Dott. Ignazio de Franchis, in data 27 novembre 2013, repertorio n. 106418, raccolta n. 
26872) Piero Rossini, nato a Roma il 28/10/1958, in qualità di Mandataria del RTI costituito. 


La Almawave s.r.l., con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, tel. 06/39931, capitale 
sociale Euro 200.000,00 i.v. (duecentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma 
al n. 05481840964, codice fiscale e partita IVA n. 05481840964, in persona dell'Amministratore Delegato e 
legale rappresentante Valeria Sandei, nata a Venezia il 13/06/1976, in qualità di Mandante. 


La INDRA ITALIA S.p.A., sede legale in Roma, Via Umberto Saba n.11, - 00144, tel. 06.412.110.1, capitale 
sociale Euro 2,500.000,00 i.v. (duemilacinquecento/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. 
di Roma al n. 06656421002, codice fiscale e partita IVA n. 06656421002, in persona del Presidente del CdA 
e Legale Rappresentante Pedro Garcìa Martin, nato a Madrid (Spagna), il 21/12/1965, in qualità di 
Mandante. 


La PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., con sede legale in Milano - 20149, Via Monte Rosa n. 91, 
capitale sociale Euro 7.700.000,00 (Euro settemilionisettecentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese di 
Milano al n. 03230150967, codice fiscale e partita IVA n. 03230150967, in persona di Fabiano Quadrelli, 
nato a Gallarate (VA) il 12/05/1967, residente in Via G. Carducci n. 12 - 21013  Gallarate (VA), Codice Fiscale 
QDRFBN67E12D869R, nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante  e Giancarlo 
Senatore, nato Cava De’ Tirreni (SA) il 07/02/1966, residente in Via Adriano I° n. 72 - 00167  Roma (RM)), 
Codice Fiscale SNTGCR66B07C361Q, nella sua qualità di Procuratore (giusta procura speciale a rogito del 
Notaio in Milano Dott. Filippo Zabban, in data 27 gennaio 2015, Rep. 67248   Raccolta 11768)  in qualità di 
Mandante. 
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”) 


PREMESSO CHE 
(A) L’art. 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto


2012, n. 134, ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto medesimo, “le attività amministrative, contrattuali e strumentali già
attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto delle
disposizioni del comma 3”.
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(B) L’art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge
2012/135, ha stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dall’art. 20 del D.L. n. 83/2012,
Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relativamente “ai contratti-quadro
ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.


(C) Ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della L. n. 311/2004, “Al fine di migliorare l'efficienza operativa
della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i
quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il
CNIPA stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di
servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli
oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione”.


(D) Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006, ha indetto una gara a procedura ristretta,
suddivisa in 4 lotti, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S99
del 24/05/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale, n. 60 del
24/05/2013, inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. 24280/2014 in data
19 settembre 2014.


(E) Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 4 della predetta gara, ed ha adempiuto a quanto
previsto nella documentazione di gara ai fini della stipula del relativo Contratto Quadro.


(F) In applicazione di quanto stabilito dall’art. 1 della Lettera di invito, “Ciascuna Amministrazione
beneficiaria del Contratto Quadro utilizzerà il medesimo mediante la stipula di Contratti esecutivi,
attuativi del Contratto Quadro”.


(G) L’Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto
Esecutivo.


(H) In attuazione di quanto stabilito all’art. 1 della Lettera di invito, l’Amministrazione - in
ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - ha integrato il
“Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara,
riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il presente
appalto, indicando i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero);


(I) Il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: 7710695ACC;
(J) il Codice univoco ufficio per Fatturazione è il seguente: UF4NU9.


TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 


1. DEFINIZIONI
1.1. I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato, nel Contratto


Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente. 
1.2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel 


Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente. 
1.3. Il presente Contratto Esecutivo è regolato in via gradata: 


a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione
integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l’Amministrazione relativamente alle
attività e prestazioni contrattuali;


b) dalle disposizioni del Contratto Quadro e dai suoi allegati;
c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto


privato.
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2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
2.1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante


parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente Contratto Esecutivo. 


2.2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo: 
- il Contratto Quadro,
- gli Allegati del Contratto Quadro,
- l’Allegato 1 “Progetto dei Fabbisogni” di cui all’art. 7 del Contratto Quadro “SPCL4-AgID-SMN-


ProgettoFabbisogni-1.0”, acquisito con prot. AgID n. 18082 del 22.11.2018.
2.3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto 


contrattuale che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nel 
Contratto Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i 
termini del rapporto tra le Parti.  


2.4. Infatti, le Parti espressamente convengono che il predetto Contratto Quadro, ha valore di regolamento 
e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo. 


3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO
3.1. Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni


contenute nel Contratto Quadro, regolano la prestazione in favore della Amministrazione da parte del 
Fornitore dei Servizi. 


3.2. di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line e, precisamente, dei servizi che saranno forniti con 
il Progetto dei Fabbisogni di cui all’Allegato 1. 


3.3. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente 
Contratto Esecutivo, nonché nel Contratto Quadro e relativi allegati. 


3.4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente 
Contratto Esecutivo, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica 
Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi allegati, e 
quindi di incrementare l’importo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto. 


4. EFFICACIA E DURATA
4.1. Il presente Contratto Esecutivo ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi salvi i casi di risoluzione o


recesso ai sensi, rispettivamente, degli artt. 24 e 25 del Contratto Quadro. 
4.2. Le Parti espressamente concordano che, in caso di proroga del Contratto Quadro, è facoltà 


dell’Amministrazione prorogare in tutto o in parte il presente Contratto Esecutivo per una durata 
analoga a quella del predetto Contratto Quadro. Resta inteso che, in nessun caso, la durata del 
presente Contratto Esecutivo può eccedere la durata del Contratto Quadro. 


5. PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI
5.1. Per le modalità e termini stabiliti per la definizione e le variazioni del Piano dei fabbisogni e del


Progetto dei fabbisogni, vale tra le Parti quanto stabilito negli articoli 7 e 8 del Contratto Quadro e nel 
Capitolato Tecnico. 


6. EROGAZIONE DEI SERVIZI
6.1. Il Fornitore ha l’obbligo di avviare l’erogazione dei servizi di cui al precedente art.3 in favore


dell’Amministrazione entro quanto previsto nel Progetto dei Fabbisogni di cui all’Allegato 1, pena 
l’applicazione delle penali di cui oltre. 


6.2. Il Fornitore, almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima dell’avvio dell’erogazione dei servizi, consegnerà 
alla Amministrazione la documentazione di cui all’art. 9.2 del Contratto Quadro e, qualora nei 20 (venti) 
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giorni lavorativi dalla ricezione, l’Amministrazione stessa richieda modifiche o integrazioni alla suddetta 
documentazione, il Fornitore dovrà recepirle entro i 15 (quindici) giorni lavorativi successivi. 


6.3. Per tutte le attività necessarie alla realizzazione del Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni, il 
Fornitore deve sottoporre all’Amministrazione, con cadenza mensile a partire dalla data di 
approvazione del Progetto stesso ed entro il giorno 15 del mese successivo al mese di riferimento, uno 
“stato di avanzamento”, soggetto ad approvazione da parte dell’Amministrazione stessa, redatto 
secondo quanto indicato all’art. 9.4 del Contratto Quadro. 


7. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO
7.1. Nell’esecuzione del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore nomina le figure di Responsabile del


Contratto Esecutivo e di Responsabile tecnico quali interfacce dell’Amministrazione, che dovranno 
essere operative entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto Esecutivo. 


7.2. Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto 
Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalla Amministrazione d’intesa con AgID. 


7.3. Le attività amministrative di supervisione e controllo del presente Contratto Esecutivo sono svolte 
dall’Amministrazione, con l’eventuale supporto di Consip S.p.A. 


7.4. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore 
comunicherà all’Amministrazione i dati relativi al soggetto referente per l’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali (Rappresentante del Fornitore). 


7.5. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, 
l’Amministrazione comunicherà al Fornitore i dati relativi al Referente dell’Amministrazione, al quale 
sono demandate le attività di cui all’art. 12.8 del Contratto Quadro. 


8. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI
8.1. L’attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico ed al Progetto dei


Fabbisogni. Le eventuali attività di migrazione dovranno, in ogni caso, concludersi entro i termini 
contenuti nel Piano di Attuazione. 


8.2. L’Amministrazione provvederà a concordare con il Fornitore dal quale i servizi dovranno essere migrati, 
la sua partecipazione alle attività che ne richiedano l’intervento. 


8.3. Il Fornitore dovrà presentare all’Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla stipula del 
Contratto Esecutivo, i curriculum vitae delle risorse di cui al paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico – Parte 
Generale. 


8.4. Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il 
Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la 
migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto Esecutivo al nuovo fornitore assegnatario di 
una, più di una, o tutte le Amministrazioni assegnate al Fornitore. 


9. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE
9.1. L’Amministrazione provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, in comodato


gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all’installazione degli eventuali apparati del Fornitore 
necessari all’erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni. 


9.2. L’Amministrazione garantisce al Fornitore: 


 lo spazio fisico necessario per l’alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le 
apparecchiature medesime; 


 l’alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del Fornitore 
provvedere ad adottare ogni misura per la garantire la continuità della alimentazione elettrica. 


9.3. L’Amministrazione non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore valuterà l’opportunità di 
provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tale caso diritto a disporre 
di una canalizzazione verso l’esterno. 
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9.4. Il Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dall’Amministrazione ed a segnalare, entro e 
non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data di disponibilità all’attivazione, l’eventuale 
inidoneità tecnica degli stessi. 


9.5. Nel caso in cui l’Amministrazione rendesse disponibili i locali in ritardo, rispetto alle date di disponibilità 
al collaudo previste nel Piano di Attuazione, verrà aggiunto, alle date stesse, un numero di giorni pari a 
quelli di ritardo. 


9.6. L’Amministrazione consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di 
documento di riconoscimento, l’accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti 
nell’oggetto del presente Contratto esecutivo. Le modalità dell’accesso saranno concordate fra le Parti 
al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell’Amministrazione. Il Fornitore è tenuto a 
procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui. 


9.7. L’Amministrazione successivamente al collaudo positivo di cui al successivo art. 10 metterà in essere 
quanto possibile perché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o 
manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del 
proprio personale. 


10. VERIFICHE - COLLAUDI
10.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto esecutivo, il Referente dell’Amministrazione avrà


facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità dei servizi erogati al Capitolato Tecnico ed alla 
relativa Appendice “Indicatori di qualità della fornitura”, Allegato A del Contratto Quadro, nonché sulla 
rispondenza dei servizi richiesti al Progetto dei Fabbisogni e sul rispetto del Piano di Attuazione. Il 
Fornitore è tenuto a prestare tutta l’assistenza e la strumentazione necessaria all’effettuazione di tali 
verifiche. 


10.2 Il Fornitore, a fronte dei rilievi trasmessi dalla Amministrazione mediante apposita comunicazione in 
relazione ai risultati delle verifiche di cui al precedente art. 10.1, si impegna a presentare, entro 15 
(quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione, un piano di rientro che dovrà 
essere implementato nei successivi 30 (trenta) giorni lavorativi entro i quali il Fornitore dovrà dare 
comunicazione di “pronto alla verifica”. 


10.3 Previo esito positivo del collaudo in test bed eseguito da Consip S.p.A. secondo quanto previsto 
dall’art. 15 del Contratto Quadro, i servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo saranno sottoposti 
ad un ulteriore collaudo “sul campo” da parte della Amministrazione alle date indicate nel Piano di 
Attuazione del Progetto dei Fabbisogni. 


10.4 I termini e le modalità del collaudo da parte dell’Amministrazione di cui al precedente art. 10.2 sono 
descritte nel Capitolato Tecnico o definite nel Progetto dei Fabbisogni approvato. 


10.5 In ogni caso, l’Amministrazione procederà alle verifiche di conformità delle prestazioni eseguite dal 
Fornitore al fine di accertarne la regolare esecuzione ai sensi degli artt. 312 e ss., del D.Lgs. n. 
163/2006, anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale prodotta da Fornitore o, 
comunque, di contenuto analogo attestante la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni 
contrattuali. 


11. PENALI
11.1 Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione dei servizi o,


comunque, delle attività contrattuali, non imputabile all’Amministrazione, ovvero a forza maggiore o 
caso fortuito, rispetto a quanto previsto nell’Appendice “Indicatori di qualità della fornitura” del 
Capitolato Tecnico, Allegato A del Contratto Quadro, l’Amministrazione applicherà al Fornitore le 
penali ivi dettagliatamente descritte e regolate, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto 
comunque salvo il risarcimento del maggior danno. 


11.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito 
all’articolo 16 del Contratto Quadro. 
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12. CORRISPETTIVI
12.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo


sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C del Contratto Quadro da 
intendersi validi sino all’esecuzione della procedura di adeguamento di cui all’art. 20 del Contratto 
Quadro; ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari. 


12.2 Detti corrispettivi sono maturati con periodicità bimestrale in ragione dei servizi effettivamente 
prestati nel rispetto del Progetto dei Fabbisogni, nell’ultima versione approvata. 


13 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
13.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 12 viene emessa 


ed inviata dal Fornitore all’esito delle verifiche di conformità, tra le quali l’allineamento tra il Piano dei 
Fabbisogni, e saranno corrisposti dall’Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di 
Contabilità delle Amministrazioni e previo accertamento della prestazione effettuate.  


13.2 Ciascuna fattura, inviata via fax o PEC, verrà corrisposta nel termine stabilito nel Contratto Quadro. In 
caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito 
semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla 
G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002. 


13.3 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 19.5 del Contratto 
Quadro. 


13.4 L’Amministrazione opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% 
(zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del presente Contratto 
Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. 


13.5 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione 
dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto Esecutivo. Qualora il Fornitore si 
rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e il presente Contratto Quadro 
potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi da 
parte dell’Amministrazione con lettera raccomandata A/R. 


13.6 I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, alla Almaviva S.p.A. (Mandataria): sul conto 
corrente presso la Banca Nazionale del Lavoro Codice IBAN : IT 33 M 01005 03205 000000002853, sul 
conto corrente presso Intesa Sanpaolo, Codice IBAN : IT 20 V 03069 05108 046357085991, sul conto 
corrente presso UBI Banca Spa IBAN : IT 48 Z 03111 03253 000000000534, sul conto corrente presso 
Crédit Agricole Cariparma IBAN : IT 09 Z 06230 03202 000056762475, UniCredit Spa Codice IBAN IT 46 
E 02008 05346 000110120174; sul conto corrente presso Monte dei Paschi di Siena, Codice IBAN IT 89 
T 01030 01630 000063339087; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 
13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il  codice fiscale del/i delegato/i ad 
operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente 
Contratto Esecutivo. 


13.7 Il Fornitore, al termine di ogni anno solare, invierà all’Amministrazione e a Consip S.p.A. una relazione 
consuntiva del fatturato globale, suddivisa per tipo di servizio e con i prezzi unitari applicati. 


13.8 Le Parti prendono atto che l’Amministrazione si è registrata alla “Piattaforma per la certificazione dei 
crediti” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012, in conformità a quanto previsto dai 
Decreti stessi. 


14 GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO 
14.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente 


Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di 
stipula del predetto Contratto, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore 
dell’Amministrazione per un ammontare pari al 5% (cinque per cento) del valore del Contratto 
Esecutivo medesimo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza 
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fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto 
termine perentorio.  


14.2 La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività 
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. 


14.3 La fideiussione o polizza fideiussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata 
del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle 
obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni 
previste dalla normativa vigente. 


14.4 Qualora l’ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto 
dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche l’incremento del Valore del 
Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni), il Fornitore dovrà provvedere 
al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta 
effettuata. 


14.5 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà 
di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno. 


14.6 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di 
provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore 
all’importo garantito. 


15 SUBAPPALTO 
15.1 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in 


subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell’importo contrattuale, l’esecuzione 
delle seguenti prestazioni:  


 Servizi di progettazione e sviluppo MEV, rifacimento portali siti e applicazioni web; 


 Servizi di progettazione e sviluppo MEV, rifacimento di APP; 


 Servizi di supporto specialistico, 
nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 22 del Contratto Quadro. 


16 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
16.1 È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto Esecutivo, a pena 


di nullità della cessione medesima e risoluzione in danno del Contratto medesimo per causa del 
Fornitore. 


16.2 In particolare, in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente 
articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare 
risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo. 


17 RISOLUZIONE E RECESSO 
17.1 In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del 


presente Contratto Esecutivo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) 
giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall’Amministrazione, la medesima 
Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il predetto Contratto Esecutivo e di 
ritenere definitivamente la garanzia di cui al precedente art. 14, ove essa non sia stata ancora 
restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per 
il risarcimento del danno. 


17.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del D.lgs. n. 163/2006, 
si conviene che, in ogni caso, la Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun 
termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi 
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dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il 
presente Contratto Esecutivo nei casi previsti dall’art. 24 del Contratto Quadro. 


17.3 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, del presente Contratto Esecutivo, non saranno pregiudicati i 
diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla 
legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del danno. 


17.4 In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente art. 17, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione 
contenute nel presente Contratto Esecutivo, quest’ultimo sarà risolto di diritto. In tal caso, nonché in 
caso di recesso dell’Amministrazione ai sensi del successivo art. 17.6, il Fornitore dovrà porre in essere 
tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo risolto 
secondo quanto previsto dal precedente art. 8.4. 


17.5 Qualora Consip S.p.A. eserciti la facoltà di recesso dal Contratto Quadro in tutto o in parte, 
l’Amministrazione recederà dal presente Contratto Esecutivo. 


17.6 A decorrere dal 24° (ventiquattresimo) mese successivo alla stipula del presente Contratto Esecutivo, 
l’Amministrazione ha diritto di recedere motivatamente dal presente contratto in qualsiasi momento, 
con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o con 
lettera raccomandata A/R. In tale caso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte 
dell’Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il 
corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto Esecutivo e nel Contratto Quadro, 
rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura 
risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto 
previsto dall’articolo 1671 cod. civ. 


17.7 Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, 
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione. 


18 FORZA MAGGIORE 
18.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall’altra Parte a causa di 


eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, 
fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative 
e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili. 


18.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, 
l’Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge 
sull’impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi 
interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in 
questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze. 


18.3 L’Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di 
risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il 
servizio. 


19 RESPONSABILITÀ CIVILE 
19.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni 


responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del 
Fornitore quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre 
inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite 
da parte di terzi. 


20 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE 
20.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si 


impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari. 
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20.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto Esecutivo, si conviene 
che, in ogni caso, l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della 
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 
l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. 
civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il presente Contratto 
Esecutivo nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale 
ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della 
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della 
Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010. 


20.3 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni 
dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi 
identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. 


20.4 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 
agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, 
a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 


20.5 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e 
s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.


20.6 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, 
verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo 
rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.  


20.7 Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del 
contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.  


20.8 Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle 
informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi 
del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena 
di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere 
a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo  la produzione degli 
eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna 
determinazione, ai sensi di legge e di contratto. 


20.9 Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 
2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, 
eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti 
di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad 
anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i 
dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato. 


21 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 
21.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al 


presente atto. 
21.2 Al presente atto, dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del 


D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.
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21.3 Così come previsto dall’art. 26 del Contratto Quadro, ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, si applica il contributo di 
cui all’art. 18, comma 3, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, come disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno 
2010. Pertanto, le Amministrazioni Beneficiarie sono tenute a versare a Consip S.p.A., entro il termine 
di 30 (trenta) giorni solari dalla data di perfezionamento del presente Contratto Esecutivo, il predetto 
contributo nella misura prevista dall’art. 2, lettera a) o lettera b), del D.P.C.M. 23 giugno 2010, in 
ragione del valore complessivo del presente Contratto Esecutivo, determinato sulla base del Progetto 
dei Fabbisogni approvato dall’Amministrazione Beneficiaria all’atto della stipula del Contratto 
Esecutivo medesimo. 


21.4 In caso di incremento del valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del 
Progetto dei Fabbisogni approvato dall’Amministrazione Beneficiaria ai sensi del precedente articolo 8, 
quest’ultima è tenuta a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla 
predetta approvazione, un ulteriore contributo nella misura prevista dall’art. 2, lettera c), del D.P.C.M. 
23 giugno 2010. 


21.5 Le modalità operative di pagamento del predetto contributo sono rese note alle Amministrazioni 
Beneficiarie a mezzo di apposita comunicazione sul sito internet della Consip S.p.A. (www.consip.it). 


22 FORO COMPETENTE 
22.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione, la competenza è 


determinata in base alla normativa vigente. 


23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
23.1 Il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni 


di cui agli artt. 13-14 Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche 
“Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali del proprio personale, conferiti per la 
valutazione dell’offerta e per la stipula e l’esecuzione del Contratto stesso e di aver sottoposto tale 
informativa al personale interessato.  


23.2 Nell’adempimento degli obblighi concernenti la trasparenza amministrativa (D.Lgs. 33/2013; art. 32 L. 
190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), il Fornitore acconsente alle necessarie pubblicazioni sul 
Portale dell’Amministrazione Trasparente del sito internet dell’AgID nonché sul MePA. Inoltre, il 
fornitore prende atto e acconsente che i dati inerenti la partecipazione all’iniziativa di gara, nei limiti e 
in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni 
del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno 
essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma 
aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e 
giuridiche, anche come dati di tipo aperto. 


Roma, lì _____________________ 
Letto, approvato e sottoscritto 


___________________________ ______________________ 
(per l’Amministrazione) (per il Fornitore) 


Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare 
specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 Definizioni, Art. 3 Oggetto del 



http://www.consip.it/
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Contratto Esecutivo, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Piano dei Fabbisogni e Progetto dei Fabbisogni, Art. 6 
Erogazione dei servizi, Art. 7 Gestione del Contratto Esecutivo, Art. 8 Attivazione e dismissione dei servizi, 
Art. 9 Locali messi a disposizione dell’Amministrazione; Art. 10 Verifiche - Collaudi, Art. 11 Penali, Art. 12 
Corrispettivi, Art. 13 Fatturazione e pagamenti, Art. 14 Garanzia dell’esatto adempimento, Art. 15 
Subappalto, Art. 16 Divieto di cessione del contratto, Art. 17 Risoluzione e Recesso, Art. 18 Forza Maggiore, 
Art. 19 Responsabilità civile, Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari- Ulteriori clausole risolutive espresse, 
Art. 21 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 22 Foro competente, Art. 23 Trattamento dei dati personali. 


Letto, approvato e sottoscritto 
Roma, lì   __/__/____ 


______________________________ 
 (per il Fornitore) 
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1 INTRODUZIONE 



1.1 Premessa  



L’Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è l’agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio che ha il compito di 
garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana e contribuire alla diffusione dell'utilizzo 
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita economica. Ha 
il compito di coordinare le amministrazioni nel percorso di attuazione del Piano Triennale per l’informatica della 
Pubblica amministrazione, favorendo la trasformazione digitale del Paese. 
Il presente documento costituisce il Progetto dei Fabbisogni per i servizi richiesti AgID; esso riporta la proposta 



tecnico ed economica da implementare sulla base delle richieste contenute nel Piano dei Fabbisogni secondo 



le modalità tecniche ed i listini previsti nel Contratto Quadro. 



Le esigenze di AgID, evidenziate nel Piano dei fabbisogni, sono coerenti con il piano di crescita digitale, con 
particolare riferimento al progetto “Italia Login – casa del cittadino”, previsto dal Programma Operativo 
Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 Asse 1, azione 1.3.1 e Asse 2, azione 2.2.1”. 
Tramite il Progetto Italia Login, finanziato con fondi del PON Governance (OT2 e OT11), AgID intende collaborare 
e supportare la Direzione Generale Musei del MiBAC attraverso la realizzazione della Piattaforma di 
integrazione del Sistema Museale Nazionale (SMN): uno strumento che abiliterà l’interoperabilità e 
l’interscambio di dati tra tutti i musei italiani ad ogni livello (musei statali, regionali, privati, ecclesiastici e 
Direzione generale Musei) e gli altri stakeholder dell’ecosistema musei, attraverso l’utilizzo di web application 
e interfacce web. 
 
La piattaforma si pone al centro dell’ecosistema digitale dei musei e rappresenta uno degli elementi fondanti e 
necessari per l’avvio dell’intero ecosistema “Beni culturali e turismo”. Garantirà la qualità e l’unicità delle 
informazioni relative al patrimonio culturale del Paese, l’efficacia della loro fruizione da parte del pubblico e 
migliorerà i processi di governance semplificando le procedure.  
L’obiettivo del progetto che AgID intende realizzare attraverso il presente piano dei fabbisogni, in coerenza con 
quanto previsto dal progetto Italia Login e dagli obiettivi tematici OT2 e OT11 del PON Governance, è pertanto 
l’analisi e lo sviluppo della piattaforma di integrazione del Sistema Museale Nazionale. 
 
 



1.2 Scopo  



Scopo del documento è documentare e quantificare i servizi richiesti dall’Amministrazione.  



Si compone di: 



 Organizzazione del Contratto Esecutivo 



 Progetto di Attuazione 
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 Modalità di presentazione e approvazione degli stati di avanzamento mensili 



 Piano di Attuazione 



 Data di Attivazione. 



 



 



1.3 Campo di applicazione  



Il documento si applica al progetto SPC lotto 4. In particolare, si fa riferimento ai seguenti servizi:  



 
 Servizio L4_S1 - Progettazione, Sviluppo, Mev e Rifacimento di portali, siti web e applicazioni web  



 Servizio L4_S2 - Progettazione, sviluppo, MEV di App  



 Servizio L4_S7 - Supporto Specialistico 



1.4 Assunzioni  



Non applicabile 



 



1.5 Riferimenti  



Identificativo Titolo/Descrizione 



Contratto Quadro del 04/08/2017(CIG 5519376D26) 



e relativi Allegati 



Contratto Quadro relativo all’Appalto dei servizi di 



realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line (lotto 



4) in favore delle PA. 



Allegato 5A alla lettera d’invito Capitolato Tecnico Parte Generale  



Allegato 5B alla lettera d’invito Capitolato Tecnico Lotto 4 



1.6 Acronimi e glossario 



Definizione / Acronimo Descrizione 



AgID Agenzia per l’Italia Digitale 



Consip Consip S.p.a. 



RTI Raggruppamento Temporaneo d’Impresa 



SPC Sistema Pubblico di Connettività 



SMN Sistema Museale Nazionale 



MiBAC Ministero per i beni e le attività culturali 
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2 ORGANIZZAZIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO 



Il RTI si avvale di un modello organizzativo di cooperazione, che ha come obiettivo quello di soddisfare le 
richieste di cooperazione delle Amministrazioni in maniera coordinata ed integrata sia a livello di singolo 
Contratto Esecutivo sia a livello di Contratto Quadro. 



Per il Contratto Esecutivo si identificano:   



 il Responsabile del Contratto Esecutivo: Enrica Lambertucci 
 il Responsabile delle funzioni di Project e Risk Management e di Quality Management specifiche per il 



CE: Graziano Trasarti. 



La figura seguente rappresenta l’organizzazione prevista per l’esecuzione del contratto.  
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La tabella seguente riporta i nominativi/ruoli dell’organizzazione previsti per i servizi contrattuali erogati.  



 



 



 



 



 



 



 



 



Ruolo Nome  Cognome  Riferimenti 



Responsabile Centro 
Servizi 



Emiliano Muroni e.muroni@almaviva.it   



Responsabile Sviluppo Stefano Conti s.conti@almaviva.it 



Responsabile Sviluppo 
APP 



Stefano Conti s.conti@almaviva.it 



Responsabile Supporto 
Specialistico 



Carmelita   Quaglione c.quaglione@almaviva.it 





mailto:e.muroni@almaviva.it


mailto:s.conti@almaviva.it


mailto:s.conti@almaviva.it


mailto:c.quaglione@almaviva.it
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3 PROGETTO DI ATTUAZIONE 



Di seguito si riportano i servizi del Contratto Quadro del 04/08/2017 (SPC Sistema Pubblico di Connettività Lotto 



4) richiesti per l’attuazione delle esigenze espresse da AgID nel Piano dei fabbisogni.  



Codice Nome  Periodo Da  Periodo A 



L4.S1  Progettazione, Sviluppo, Mev e Rifacimento di portali, siti web e applicazioni web 01/12/2018 30/11/2020 



L4.S2 Progettazione, sviluppo, MEV di App 01/12/2018 30/11/2020 



L4.S7 Supporto specialistico 01/12/2018 30/11/2020 



 
 



3.1 Descrizione del progetto  



 
Il progetto viene dispiegato in 3 fasi e prevede la costituzione di un team di lavoro che si occupa di implementare 



la piattaforma di integrazione del Sistema Museale Nazionale (SMN) del MiBAC. La piattaforma è composta da 



diversi applicativi, librerie e semilavorati da integrare con componenti da sviluppare. Il team si occuperà di 



configurare i più opportuni prodotti open source o in riuso; tali prodotti saranno proposti dall’RTI in fase di 



analisi e approvati da AgID. Nel caso in cui AgiD non ritenesse soddisfacente quanto proposto potrà richiedere 



di ricercare soluzioni alternative o proporre autonomamente delle sue soluzioni da integrare. 



La scelta dei prodotti da integrare nella piattaforma è guidata dalla necessità di coprire funzionalità standard 



per l’utenza servita, limitando al massimo le personalizzazioni. 



Si prevede di integrare la piattaforma in maniera incrementale, avviando gli interventi secondo le priorità 



concordate con i referenti stessi. 



Il prodotto finito rispetterà la normativa di riferimento e le linee guida di AgID per lo sviluppo del software e la 



protezione dei dati. 



Il progetto non comprende servizi di gestione operativa e di conduzione applicativa: la progettazione e lo 



sviluppo della piattaforma saranno governate da AgID e sono a cura dell’RTI, mentre la gestione e la conduzione 



della piattaforma saranno successivamente a totale carico del MIBAC.  



 



3.1.1 Fase 1 – Primi 4 mesi  



Nei primi due mesi della fase 1 viene realizzato uno studio preliminare e di approfondimento al fine di 
identificare e definire i requisiti specifici ed il dettaglio delle funzionalità da mettere a disposizione nella 
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piattaforma, così come individuate dall’analisi dei requisiti generale che verrà messa a disposizione da AgID 
all’avvio delle attività.  
Al termine dell’attività di supporto, viene rilasciato apposito deliverable che dovrà essere approvato da AgID 
per l’effettiva integrazione della soluzione richiesta.  
 
In parallelo al suddetto studio viene effettuata l’attività di integrazione del modulo base per la visualizzazione 
e compilazione del questionario di autovalutazione dei musei. 
 
Durante la suddetta fase di analisi, di concerto con AgID, dovrà inoltre essere sviluppata una breve attività di 
user research sugli operatori del Sistema Museale Nazionale (es. analisi su un campione di tre musei con 
interviste a direttori, operatori e/o visitatori, al fine di identificarne esigenze e priorità).  
 
A valle dell’attività di analisi, verrà predisposta una base dati a supporto della piattaforma del SMN. La base 
dati, in grado di evolversi nel tempo per accogliere nuove informazioni acquisite a seguito di evoluzioni del 
sistema, sarà costruita attraverso gestori di database relazionali e non relazionali (es. MongoDB e PostgreSQL) 
e conterrà i dati riguardanti le strutture museali afferenti al SMN, dati provenienti dal processo di 
accreditamento dei musei al SMN, informazioni relative ai dipendenti dei musei, dati relativi e provenienti dai 
servizi offerti (es. customer care, biglietteria, e-commerce), documenti condivisi nel SMN relativi ad attività 
amministrative o di formazione, documenti da pubblicare per gli obblighi di trasparenza, reportistica, dati 
relativi agli eventi, ecc.  
 
Nella fase 1 saranno integrate anche le seguenti web application:  
 
 Gestione delle anagrafiche dei musei e degli utenti della piattaforma (direttori o loro delegati, utenti DG 



Musei/MIBAC, Regioni ecc.) con funzioni di identificazione attraverso l’integrazione con SPID e di 
identificazione, per i casi di impossibilità ad ottenere SPID (es. cittadini stranieri) in “locale”. Per quanto 
riguarda la parte di autorizzazione, l’applicazione è in grado di gestire processi di delega e di assegnazione 
di attività specifiche (compiti) a determinate tipologie di utenti. 
  



 Applicazione per la creazione e la gestione di questionari, con visualizzazione condizionata delle domande, 
e la loro suddivisione in sezioni. L’applicazione integra al suo interno una funzione per il calcolo automatico 
di punteggi in base alle risposte date ai questionari (domanda-punteggio) con possibilità di 
modifica/inserimento punteggi aggiuntivi 



 



 Applicazione per la compilazione dei questionari, con possibilità di compilazione off-line su tracciato noto 
in formato standard e l’upload risultati (es. csv). Sarà prevista anche la possibilità per i ruoli autorizzati di 
effettuare l’upload di file contenenti questionari provenienti da piattaforme regionali. Viene integrata una 
funzione di delega dell’intero questionario o parte di esso secondo modalità stabilite in funzione dei ruoli 
degli utenti della piattaforma 



 



 Applicazione per la valutazione di questionari a cura della Commissione museale, in grado di gestire 
sessioni di lavoro collegiale o singolo, sia in tempo reale che in periodi di tempo definiti 
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 Applicazione per la creazione e la gestione di eventi (es. mostre, manifestazioni ecc.) con funzioni di 
iscrizione e di registrazione dei partecipanti agli eventi che avverrà anche attraverso social login (Facebook, 
Twitter, Google+ ecc.). 



 



3.1.2 Fase 2 - 2019  



Nella seconda fase del progetto viene sviluppata un’analisi di dettaglio per definire i requisiti specifici ed il 
dettaglio delle funzionalità da integrare nella piattaforma; le risultanze di questa attività dovranno essere 
descritte in un opportuno deliverable che dovrà essere approvato da AgID per l’effettiva integrazione della 
soluzione richiesta.  
Più in dettaglio, l’analisi si concentrerà sullo studio delle modalità di lavoro e del modello di Governance della 
commissione di valutazione del Sistema Museale Nazionale e della DG musei, al fine di identificare le modalità 
e gli strumenti digitali (es. forum, videoconferenza web, chat, mailing list, repository documentale ecc.) da 
integrare nella piattaforma necessari per l’efficientamento del processo di lavoro collaborativo, sincrono o 
asincrono, tra tutti i soggetti coinvolti e di formazione del personale del SMN. Oggetto di analisi saranno anche 
i requisiti specifici necessari all’integrazione di un’applicazione in grado di gestire il processo di pubblicazione 
dei documenti per rispettare gli obblighi normativi in materia di trasparenza ed i requisiti specifici necessari per 
l’integrazione di un sistema di generazione di siti web dei musei, di un’applicazione di bigliettazione elettronica 
e di un’applicazione per la gestione di feedback e della customer satisfaction degli utenti.  
 
In fase 2 sono integrate in dettaglio le seguenti web application:  
 
 Applicazione per la collaborazione e la comunicazione all’interno del Sistema Museale Nazionale che metta 



a disposizione degli utenti strumenti collaborativi, di formazione e di comunicazione generale o associata a 
specifiche mostre o eventi. Gli strumenti (es. forum, chat, mail/mailing list, videoconference), definiti nella 
fase di analisi, garantiscono anche la possibilità di inserimento e recupero di allegati 
 



 Applicazione per la gestione e la vendita on-line di biglietti e abbonamenti, integrata con PagoPA, con 
funzioni per la gestione della scontistica in base al tipo di biglietto, la gestione delle visite di gruppo ecc. 
L’applicazione dovrà essere in grado di interfacciarsi con i tornelli elettronici (lettori QRcode) 
eventualmente presenti nei musei e dovrà offrire funzionalità per il controllo di accessi/flussi, gestione delle 
code integrando anche una semplice App da utilizzare per la lettura dei codici dei biglietti in assenza dei 
tornelli nei musei 



 



 Applicazione web di tipo CMS (Content Management System) che consenta ai musei del SMN di creare i 
propri siti web, composti da parte statica e dinamica, che permetta l’inserimento di contenuti personalizzati 
e l’integrazione con le informazioni provenienti dalle altre applicazioni della piattaforma. L’applicazione 
consente ai musei di costruire i propri siti web in modo guidato, semplice ed attraverso una logica modulare 
basata su template di riferimento e widget integrabili (es. trasparenza, biglietteria, ecommerce ecc.). I siti 
web costruiti attraverso l’applicazione avranno supporto multilingua e strumenti quali forum, FAQ, 
integrazione con i social network, sezione informazioni generali (contatti, come arrivare, orari, ecc.), e-
commerce, eventi/mostre ecc. I siti web dei musei generati attraverso questa applicazione avranno 
caratteristiche di pagine con framework statici affiancati dalle componenti dinamiche (ad ogni modifica 
fatta dal museo sarà generato per intero un nuovo sito web) e rispetteranno nativamente le linee guida per 
il design dei siti web della PA definite da AgID 
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 Applicazione per la raccolta di feedback e l’analisi del livello di soddisfazione (customer satisfaction) dei 
visitatori dei musei, finalizzata a valutare il singolo museo, i relativi servizi e le opere in esso contenute. 
L’applicazione offrirà strumenti per la raccolta e la gestione di feedback/recensioni, sia via web che tramite 
totem presenti nei musei (es. progetto Mettiamoci la faccia) o App, consentirà la costruzione di ranking e 
sarà integrata con le piattaforme Tripadvisor e Google.  



 



 Applicazione per la governance della trasparenza, per la gestione delle pubblicazioni a norma di legge da 
parte dei musei pubblici (amministrazione trasparente, albo ecc.) che consenta un’alimentazione diretta 
della sezione trasparenza dei siti dei musei e del SMN con le informazioni relative a contratti, consulenze, 
incarichi nell’ambito del SMN. 



 



3.1.3 Fase 3 - 2020  



Anche la fase 3 del progetto dovrà essere supportata da una fase di analisi dei requisiti specifici delle 
applicazioni che si intendono aggiungere alla piattaforma e dei dati necessari alle attività di monitoraggio e di 
data analytics; le risultanze di questa attività dovranno essere descritte in un opportuno deliverable che dovrà 
essere approvato da AgID per l’effettiva integrazione della soluzione richiesta.  
 
Nel corso dell’ultima fase di progetto vengono integrate le seguenti web application, utilizzando strumenti 
individuati/forniti durante la definizione delle scelte di dettaglio: 
  



 Applicazione per la gestione di semplici servizi di e-Commerce (gestione catalogo, scheda prodotto, 
gestione carrello, vetrina, analisi vendite, promozioni ecc.), uno strumento di livello base, semplice da 
utilizzare, collegato con la digital library del MiBAC per la vendita delle immagini delle opere 



 
 Integrazione dei servizi della piattaforma e le App dedicate agli insegnanti e agli studenti e/o ai 



visitatori già in uso presso il MiBAC 
 



 Applicazione che offra alla DG Musei funzionalità di business intelligence e predictive analytics, 
basato sulle informazioni raccolte tramite la piattaforma e sui social network (social network 
analysis): es. servizi offerti, numero di accessi, servizi utilizzati, punti di interesse nei dintorni, 
integrazione con i servizi di trasporto ecc.  



 
Infine, nell’ultima fase progettuale viene curata l’integrazione tra il DB della piattaforma del SMN ed il DB 
Unico del MiBAC. 
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3.2 DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI 



 



3.2.1 L4_S1 Progettazione, Sviluppo, Mev e Rifacimento di portali, siti e applicazioni web  



In questo servizio vengono ricomprese le attività volte alla creazione della Piattaforma per il Sistema Museale 



Nazionale. 



La piattaforma di integrazione del Sistema Museale Nazionale (SMN) ha un’architettura di tipo cooperativo 
incentrato sull’utilizzo di prodotti open source in grado di essere interoperabili secondo le linee guida stabilite 
da AgID. con le diverse componenti, utilizzando delle interfacce web per la visualizzazione delle informazioni 
utili per le funzionalità del sistema.  
La piattaforma sarà pertanto una web-application modulare, scalabile e multilingua e viene realizzata attraverso 
l’integrazione di diverse categorie di web application:  



• moduli software già realizzati per la piattaforma Servizi.gov.it (API Gateway, API/Microservizi, 
Analytics);  



• applicazioni di back office del Sistema Museale Nazionale, ivi compresa la base informativa;  
• cooperazione tra diverse applicazioni open source a supporto delle funzionalità previste dalla 



piattaforma;  
• applicazioni di content management, gestione di eventi e vendita biglietti per i singoli musei (siti web 



museali) per la fruizione e la visualizzazione delle informazioni fornite dalle web application;  
• applicazioni per la gestione di funzionalità amministrative (Es. trasparenza, accreditamento al SMN 



ecc.).  
 
La piattaforma sarà accessibile sia da 



utenza pubblica (es. cittadini e turisti), 



sia da utenza selezionata (personale 



del SMN), grazie ad un sistema di 



identificazione e gestione delle 



autorizzazioni per ruoli basato su SPID 



(utenza selezionata) ed autorizzazioni 



basate su social login per l’utenza 



pubblica.  



Nel piano dei fabbisogni AgID ha 



indicato la vista funzionale che a 



tendere tale piattaforma avrà, con 



tutta una serie di moduli e 



caratteristiche che saranno indirizzate 



su una architettura molto flessibile e 



innovativa sfruttando a pieno le 



possibilità date dal progetto SPC Lotto 
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4 per l’erogazione dei servizi Cloud per la Pubblica Amministrazione. 



 



L’architettura di riferimento che sarà adottata per rispondere a pieno a quanto richiesto nel piano dei fabbisogni 



è descritta nella figura seguente. 
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Il sistema sarà modulare e le componenti sviluppate per l’integrazione dei prodotti individuati saranno 



realizzate secondo una architettura a microservizi sfruttando le linee guida che insieme con AgID sono state 
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condivise in altri progetti: utilizzo di container Docker portabili su ogni piattaforma per evitare il lock-in, sviluppo 



di microservizi con esposizione di API rest (openAPI 2.0), piattaforma cloud on-premises con utilizzo delle 



piattaforme open-source Rancher-Kubernetes. Utilizzo della piattaforma di API Management KONG.  



Le attività di dettaglio verranno pianificate in accordo con i referenti di AgID, a valle dello studio preliminare e 



di approfondimento per definire i requisiti specifici ed il dettaglio delle funzionalità da mettere a disposizione 



nella piattaforma, di cui al successivo paragrafo 3.1.3. 



La piattaforma realizzata sarà poi installata on-premise sui sistemi indicati da AgID.  



 



3.2.1.1 Principi architetturali  



In fase di realizzazione del progetto è prevista l’individuazione della soluzione architetturale specifica del 
sistema museale, che avrà come driver i seguenti principi: 
 



 API-first: il disegno architetturale sarà basato su API, ossia interfacce che consentano ai sistemi di 



comunicare ed interagire tra di loro in maniera automatica  



 API-management: sarà previsto un API management per:  



o esporre i dati e funzionalità in formati compatibili con le API (API RESTful) 



o autorizzare un accesso sicuro e senza soluzione di continuità per le identità valide 



o ottimizzare le performance dei sistemi e gestire il ciclo di vita delle API 



 Microservizi: è utilizzata un’architettura a microservizi, ovvero strutturata in componenti disaccoppiate 



tra di loro, che svolgono poche funzionalità definite e verificabili in isolamento. 



L’architettura a micro-servizi prevede la realizzazione del sistema attraverso la scomposizione dello stesso in 
tanti piccoli servizi che implementano ognuno un singolo requisito di business e che viene eseguito da un 
proprio processo che comunica con un meccanismo snello e spesso attraverso una infrastruttura di metodi REST 
API. Possiamo identificare un micro-servizio come una entità indipendente che può essere implementata 
utilizzando tecnologie diverse rispetto alle altre entità con le quali comunica e ne consegue che può essere 
gestito e rilasciato nei vari ambienti di collaudo ed esercizio in maniera autonoma da un proprio team dedicato 
e in modo del tutto trasparente ai suoi utilizzatori. Di seguito vengono elencati gli aspetti principali che 
caratterizzano i micro-servizi:  



1. ogni micro-servizio deve essere piccolo, indipendente e totalmente disaccoppiato dagli altri.  
2. ogni micro-servizio è responsabile della persistenza dei propri dati e del proprio stato.  
3. il ciclo di vita dello sviluppo è sottoposto al versioning in modo tale da poter gestire l’eventuale scenario 



in cui il nuovo codice di un micro-servizio in esercizio generi dei malfunzionamenti e si vede necessario 
l’intervento di una rollback dello stesso alla versione precedente funzionante.  



4. interagiscono tra di loro attraverso interfacce e protocolli ben definiti ma l’implementazione delle 
funzionalità di business di un micro-servizio devono essere del tutto nascoste agli altri micro-servizi.  



5. devono avere nomi univoci all’interno dell’infrastruttura a micro-servizi in modo da poter essere 
individuati in qualsiasi momento e rimanere indipendenti come processo.  



6. devono rimanere coerenti e funzionanti in caso di errori. 
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Di seguito riporteremo una architettura di massima che sarà dettagliata e condivisa con AgID nel corso della 
fornitura. L’architettura è completamente basata su componenti Open Source ed è stata progettata per 
garantire: 1. Scalabilità, Alta affidabilità e Performance; 2. Il minor time-to-value possibile. 
Sono comunque stati recepiti vincoli per evitare il lock-in di piattaforma e poter avere quindi una portabilità 
massima in tutti i sistemi cloud ed on-premises che AgID indicherà nel corso della fornitura. Il paradigma 
architetturale previsto si basa infatti sul Cloud Native, cioè con l’utilizzo di container Docker, micro-servizi, API 
con utilizzo di protocollo RESTful ed un API gateway. 
 



 
 
 
Nella tabella seguente è riportata la valutazione economica delle attività e il relativo dimensionamento del 



servizio. 



 



 



3.2.2 L4_S2 Progettazione, Sviluppo, Progettazione, sviluppo, MEV di App  



Il servizio è coordinato dal Responsabile tecnico del servizio L4_S1, allo scopo di garantire sinergia tra i gruppi 
di lavoro, considerando anche le stime dimensionale limitate per il servizio. 
In tale servizio vengono integrate la APP per consentire ai visitatori di riempire il modulo feedback per la 
valutazione del museo, dei relativi servizi e delle opere contenute e la APP per la bigliettazione o, in alternativa, 
quanto altro definito in fase di avvio del progetto operativo. 
 
II team di lavoro sarà costituito da risorse competenti in possesso di skill specifici sulle tecnologie e sugli 
strumenti.  
Per lo sviluppo delle APP saranno adottati i processi, pattern e tecnologie descritte nella Relazione Tecnica di 



risposta alla GARA ID SIGEF 1403 – LOTTO 4 nel rispetto degli standard architetturali, tecnologici, di sicurezza e 



web-identity definite dall’Istituto. 



Governance



Worker



Cluster 
Kubernetes Produzione



Worker Worker
API Gateway



API Management
KONG



Lotto 4 Piattaforma Sistema museale nazionale 403.872,00€     



Cod. 



Serv.
Nome Servizio



Tipologia di 



erogazione
Metrica di pricing



Modalità di 



erogazione



Modalità di 



consuntivazio



ne



intervallo 



temporale di 



riferimento



Prezzo 



unitario 



offerto 



(€)



quanttà 



necessarie
valore economico



L4.S1 A) Progettazione sviluppo mev rifacimento portali siti e applic. web As a Service/On Premise FP o gg/pp Progettuale A corpo na 403.872,00€                      



L4.S1.1bis Ciclo Completo (gg/pp) As a Service/On Premise gg/pp Progettuale A corpo na 192,32€          2.100,0     403.872,00€                      



Tutti gli importi sono espressi in Euro e si intendono al netto di IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 21 gennaio 1999, n. 22.
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Nella tabella seguente è riportata la valutazione economica delle attività e il relativo dimensionamento del 



servizio. 



 



 



 



3.2.3 L4_S7 Supporto specialistico   



In questo servizio verranno effettuate le seguenti attività: 



• studio preliminare e di approfondimento al fine di identificare e definire i requisiti specifici ed il 



dettaglio delle funzionalità da mettere a disposizione nella piattaforma 



• supporto all’attività di user research sugli operatori del Sistema Museale Nazionale (es. analisi su un 



campione di tre musei con interviste a direttori, operatori e/o visitatori, al fine di identificarne esigenze 



e priorità) 



• studio delle modalità di lavoro e del modello di governance della commissione di valutazione del 



Sistema Museale Nazionale e della DG musei, al fine di identificare le modalità e gli strumenti digitali 



(es. forum, videoconferenza web, chat, mailing list, repository documentale ecc.) da integrare nella 



piattaforma necessari per l’efficientamento del processo di lavoro collaborativo, sincrono o asincrono, 



tra tutti i soggetti coinvolti e di formazione del personale del SMN 



• in generali supporti specifici richiesti nel corso del progetto. 



 



Nella tabella seguente è riportata la valutazione economica delle attività e il relativo dimensionamento del 



servizio. 



 



 



3.3 Quadro riassuntivo dei servizi 



Di seguito la tabella riassuntiva dei servizi identificati:  



 



Lotto 4 Piattaforma Sistema museale nazionale 67.050,25€       



Cod. 



Serv.
Nome Servizio



Tipologia di 



erogazione
Metrica di pricing



Modalità di 



erogazione



Modalità di 



consuntivazio



ne



intervallo 



temporale di 



riferimento



Prezzo 



unitario 



offerto 



(€)



quanttà 



necessarie
valore economico



L4.S2 B) Progettazione sviluppo mev rifacimento di APP As a Service/On Premise gg/pp Progettuale A corpo na 200,15€           335,0         67.050,25€                         



Tutti gli importi sono espressi in Euro e si intendono al netto di IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 21 gennaio 1999, n. 22.



Lotto 4 Piattaforma Sistema museale nazionale 199.070,75€     



Cod. 



Serv.
Nome Servizio



Tipologia di 



erogazione
Metrica di pricing



Modalità di 



erogazione



Modalità di 



consuntivazio



ne



intervallo 



temporale di 



riferimento



Prezzo 



unitario 



offerto 



(€)



quanttà 



necessarie
valore economico



L4.S7 G) Supporto specialistico On Premise gg/pp Progettuale A consumo giornaliero 204,70€           972,5         199.070,75€                      



Tutti gli importi sono espressi in Euro e si intendono al netto di IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 21 gennaio 1999, n. 22.



Lotto 4 Piattaforma Sistema museale nazionale 669.993,00€     
Cod. 



Serv.



Nome Servizio Tipologia di erogazione Metrica di 



pricing



Modalità di 



erogazione



Modalità di 



consuntivazi



one



intervallo 



temporale di 



riferimento



Prezzo unitario 



offerto 



(€)



quanttà 



necessarie



valore economico



L4.S1 A) Progettazione sviluppo mev rifacimento portali siti e applic. web As a Service/On Premise FP o gg/pp Progettuale A corpo na 403.872,0€                        



L4.S1.1bis Ciclo Completo (gg/pp) As a Service/On Premise gg/pp Progettuale A corpo na 192,32€              2.100,0           403.872,00€                     



L4.S2 B) Progettazione sviluppo mev rifacimento di APP As a Service/On Premise gg/pp Progettuale A corpo na 200,15€               335,0               67.050,25€                        



L4.S7 G) Supporto specialistico On Premise gg/pp Progettuale A consumo giornaliero 204,70€               972,5               199.070,75€                      



Tutti gli importi sono espressi in Euro e si intendono al netto di IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 21 gennaio 1999, n. 22.
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3.4 Impegno delle risorse professionali 



Il mix delle risorse professionali impegnate nelle attività, sarà quello previsto nel Contratto Quadro. Potrà 



variare a seguito di una specifica richiesta da parte dell’Amministrazione. 



 



3.5 Indirizzo di dispiegamento dei servizi 



Il centro servizi del RTI può essere considerato a tutti gli effetti un Data Center “virtuale” ed è costituito dalle 



sedi che le aziende del RTI hanno attivato per la erogazione di tutti i servizi previsti dal progetto SPC.    



Il Centro Servizi è organizzato su 4 sedi (cfr. tabella seguente) dislocate sul territorio italiano: tre della 



mandataria Almaviva che ospitano sia il personale sia l’infrastruttura dedicata alle Amministrazioni contraenti, 



una di Indra che prevede la presenza del solo personale.   



Sede Azienda RTI Data Center Indirizzo 



 



Mq totali 
Casal Boccone Almaviva √ Via di Casal Boccone 188/190 - Roma 34.800 



Scalo Prenestino Almaviva √ Via dello Scalo Prenestino 15 - Roma 11.200 



Missaglia Almaviva √ Via Missaglia 98 - Milano 10.800 



Saba Indra  Via Umberto Saba 11 - Roma 



 



2.600 



I servizi oggetto del presente Progetto saranno erogati secondo le modalità previste dal Contratto Quadro, 



mentre saranno erogati dal Centro Servizi i Servizi Trasversali a supporto, qui di seguito elencati: 



 Sistema di Controllo dei livelli di Servizio (SLM); 



 Portale di Governo della Fornitura (PGF); 



 Help Desk (HDK). 



  



In particolare, l’infrastruttura di Help Desk sarà ospitata nel Centro Servizi, mentre il personale di I livello 



opererà da postazioni presenti presso una sede del Gruppo AlmavivA e il personale di II livello opererà da 



postazioni presenti presso le sedi del RTI.  



Vanno inoltre ricordati i Servizi di gestione necessari al buon funzionamento del Centro Servizi:  



 Gestione della sicurezza dei Data Center, consiste nella messa in opera delle misure di tipo fisico, logico ed 



organizzativo atte ad assicurare in corso d’opera il mantenimento dei livelli di sicurezza coerenti con le 



politiche e con gli impegni assunti nei contratti e formalizzati nelle specifiche di servizio/configurazioni di 



servizio.  



 Monitoraggio e controllo dei sistemi e della rete, consiste nell’utilizzo dell’infrastruttura hardware e 



software di base a supporto delle verifiche sulla disponibilità delle risorse dell’ambiente elaborativi e della 



rete e successivi controlli sui Log.  
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 Gestione dei Backup dei sistemi del Centro Servizi, consiste nell’utilizzo della infrastruttura a supporto 



della applicazione delle politiche di backup e nel salvataggio in ambienti sicuri dei supporti utilizzati. 



 



 



3.6 Modalità di esecuzione del collaudo dei servizi 



I servizi oggetto del presente Progetto dei fabbisogni saranno sottoposti ad un collaudo “sul campo” da parte 



di AgID, che eseguirà i test previsti ed esposti dal RTI nel documento Piano di collaudo, comprensivo di piano 



dei test. 



Al termine delle attività di collaudo verrà redatto un apposito Verbale contenente il dettaglio di quanto 



effettuato e gli esiti.  



Sarà responsabilità del RTI fornire sia il personale che tutta la documentazione necessaria alla esecuzione del 



collaudo. 
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4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI 
STATI DI AVANZAMENTO MENSILI  



4.1 Gestione dei SAL Mensili  



Gli stati di avanzamento mensili costituiscono lo strumento mediante il quale il RTI tiene informata 



l’Amministrazione su tutte le attività che costituiscono il provisioning dei servizi da erogare (dal sopralluogo fino 



al collaudo finale e la relativa migrazione) e, successivamente, sullo stato di funzionamento e la qualità dei 



servizi stessi.   



A tale scopo il Fornitore ed il RTI attivano un servizio di project management consistente nella pianificazione, 



gestione e verifica delle attività mirate al completamento del progetto.   



Il project manager del Fornitore si confronterà con il responsabile di progetto nominato dall’Amministrazione 



per la definizione ed esecuzione delle attività.  



I report saranno prodotti con cadenza mensile e consegnati all’Amministrazione secondo la modalità di 



comunicazione definita tra RTI ed Amministrazione.  



 



4.2 Report di Stato di Avanzamento Mensile  



Per quanto concerne le attività legate all'implementazione dei servizi, il flusso comunicativo può essere 



sintetizzato come segue:  



 il project manager del RTI invia, mediante E-mail, il report SAL all’Amministrazione; 



 l’Amministrazione, nella persona del suo responsabile di progetto, analizza, congiuntamente con il 



project manager del fornitore, la situazione di avanzamento, le eventuali modifiche rispetto al piano 



operativo previsto e le contromisure che il fornitore intende mettere in atto per recuperare gli eventuali 



ritardi verificatisi;  



 Il responsabile dell’Amministrazione verifica e condivide con il project manager del fornitore la versione 



definitiva del SAL che viene pubblicata sul portale di governo del contratto esecutivo.    



Il report di Stato di Avanzamento Mensile contiene le seguenti informazioni:   



 Avanzamento/Rispetto dei tempi previsti nel piano di attivazione; 



 Eventuali modifiche alla pianificazione 



 Esito Tracking sui rischi; 



 Esito dei test interni;  



 Esito collaudi effettuati (con AgID e/o con l’amministrazione stessa); 



 Change emersi nel periodo; Azioni correttive/preventive applicate;  



 Varie ed eventuali.  
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Tutti gli stati di avanzamento sono soggetti ad approvazione da parte dell’Amministrazione.  



Nella fase di erogazione dei servizi il RTI manterrà la produzione mensile del SAL, orientati più a definire 



l’andamento della erogazione, in termini di:  



 Indicazioni su possibili problemi o anomalie eventualmente verificatisi; 



 Proposte di modifiche/aggiornamenti da apportare; 



 Proposte eventuali ottimizzazioni/migliorie da apportare all’organizzazione dei processi definiti; 



 Varie ed eventuali. 



Tali informazioni posso essere fornite utilizzando il template SPCL4-TMP-SALMensile-1.0.  
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5 PIANO DI ATTUAZIONE 



Si riporta di seguito una macro pianificazione di dispiegamento delle attività per servizio.  



 



La durata contrattuale è di 24 mesi. 



 



 
 



 



 



Le attività di dettaglio verranno pianificate in accordo con i referenti di AgID, a valle dello studio preliminare e 



di approfondimento per definire i requisiti specifici ed il dettaglio delle funzionalità da mettere a disposizione 



nella piattaforma. 



Dal momento che le integrazioni avverranno in maniera incrementale nel corso della durata contrattuale, per 



ogni intervento individuato verrà condivisa la pianificazione di dettaglio in termini di durata temporale e di 



effort, in relazione ai singoli servizi previsti nell’ambito del Contratto esecutivo. 



La pianificazione ipotizzata potrà essere rivista, in accordo con AgID, per andare incontro ad esigenze specifiche 



del progetto. 



5.1 Gestione della Sicurezza  



Il documento SPCL4-SEC-Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)-1.0.pdf è il riferimento alle politiche 



di sicurezza implementate dal fornitore per SPC lotto 4.  



Relativamente agli specifici progetti sviluppati nell’ambito dei servizi richiesti dall’Amministrazione, sarà 



implementato nel progetto il profilo di sicurezza per la riservatezza dei dati nonché le misure per soddisfarlo.  



5.2 Piano di Qualità  



Il documento SPCL4-GEN-PianoQualitaGenerale-1.0.pdf è il piano di qualità di riferimento per il presente 



progetto.  
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id Attività e Servizi



1 Fase 1 



L4.S1 - Progettazione sviluppo mev rifacimento portali siti e 



applic. web
x x x x



L4.S7 Supporto Specialistico x x x x



2 Fase 2  



L4.S1 - Progettazione sviluppo mev rifacimento portali siti e 



applic. web
x x x x x x x x x x x x



L4.S7 Supporto Specialistico x x x x x x x x x x x x



3 Fase 3



L4.S1 - Progettazione sviluppo mev rifacimento portali siti e 



applic. web
x x x x x x x x



L4.S2 Progettazione sviluppo mev rifacimento di APP x x x x x x x x



L4.S7 Supporto Specialistico x x x x x x x x
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5.3 Fatturazione e pagamenti 



I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del Contratto Esecutivo sono determinati in 



ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C del Contratto Quadro.  



Detti corrispettivi sono maturati con periodicità bimestrale in ragione dei servizi effettivamente prestati; tale 



periodicità potrà subire delle variazioni in concomitanza di esigenze specifiche dell’Agenzia, previo specifico 



accordo. 



La fatturazione avverrà sulla base dello stato dell’avanzamento lavori, coerentemente con il piano di lavoro 



definito, alla consegna dei deliverable concordati, previo benestare di AgID.     
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6 DATA DI ATTIVAZIONE 



La data stimata di attivazione dei servizi contrattuali è il 01/12/2018. 



Per la data effettiva si rimanda al relativo verbale di attivazione dei servizi condiviso dall’Amministrazione e 



dal Fornitore. 
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