
1 

Classificazione del documento: Consip Public  
Procedura ristretta, suddivisa in 4 Lotti, per l’affidamento dei servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e 
Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni  – Schema di Contratto Esecutivo – Lotto 3 
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e servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa”, del vigente Piano Triennale funzionali agli 
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valere sull’Asse 1, Azione 1.3.1, Fondo FSE. CUP C51H16000080006. CIG derivato: 793840530B. 
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CONTRATTO ESECUTIVO 

 

TRA 
L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), con sede in Roma (RM), Via Liszt 21 - 00144 Roma, C.F. 

97735020584, in persona del Direttore Generale, Dott.ssa Teresa Alvaro, giusta poteri alla stessa 
conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2018, registrato alla 
Corte dei conti in data 24 settembre 2018 al n. 1-1815, (nel seguito per brevità anche 
“Amministrazione”), 

E 
La Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almaviva S.p.A., con sede legale in Via 

di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, tel. 06/39931, capitale sociale Euro 154.899.065,00 i.v., 
(centocinquantaquattromilioniottocentonovantanovemilasessantacinque/00), iscritta al Registro 
delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 08450891000, codice fiscale e partita IVA n. 
08450891000, in persona del Procuratore Speciale munito di poteri di rappresentanza (giusta procura 
speciale a rogito del Notaio in Roma Dott. Ignazio de Franchis, in data 27 novembre 2013, repertorio 
n. 106418, raccolta n. 26872) Piero Rossini, nato a Roma il 28/10/1958, in qualità di Mandataria del 
RTI costituito. 

 
La Almawave s.r.l., con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, tel. 06/39931, 

capitale sociale Euro 200.000,00 i.v. (duecentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la 
C.C.I.A.A. di Roma al n. 05481840964, codice fiscale e partita IVA n. 05481840964, in persona 
dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Valeria Sandei, nata a Venezia il 13/06/1976, in 
qualità di Mandante. 

 
La INDRA ITALIA S.p.A., sede legale in Roma, Via Umberto Saba n.11, - 00144, tel. 06.412.110.1, 

capitale sociale Euro 2.500.000,00 i.v. (duemilionicinquecentomila/00), iscritta al Registro delle 
Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 06656421002, codice fiscale e partita IVA n. 06656421002, 
in persona del Presidente del CdA e Legale Rappresentante Pedro Garcìa Martin, nato a Madrid 
(Spagna), il 21/12/1965, in qualità di Mandante. 

 
La PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., con sede legale in Milano - 20149, Via Monte Rosa n. 91, 

capitale sociale Euro 7.700.000,00 (Euro settemilionisettecentomila/00), iscritta al Registro delle 
Imprese di Milano al n. 03230150967, codice fiscale e partita IVA n. 03230150967, in persona di 
Fabiano Quadrelli, nato a Gallarate (VA) il 12/05/1967, residente in Via G. Carducci n. 12 - 21013  
Gallarate (VA), Codice Fiscale QDRFBN67E12D869R, nella sua qualità di Amministratore Delegato e 
legale rappresentante  e Giancarlo Senatore, nato Cava De’ Tirreni (SA) il 07/02/1966, residente in Via 
Adriano I° n. 72 - 00167  Roma (RM)), Codice Fiscale SNTGCR66B07C361Q, nella sua qualità di 
Procuratore (giusta procura speciale a rogito del Notaio in Milano Dott. Filippo Zabban, in data 27 
gennaio 2015, Rep. 67248   Raccolta 11768)  in qualità di Mandante. 

(nel seguito per brevità, congiuntamente, anche “Fornitore”) 
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PREMESSO CHE 

(A) L’art. 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 

2012 , n. 134, ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del decreto medesimo, “le attività amministrative, contrattuali e strumentali già 

attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto delle 

disposizioni del comma 3”. 

(B) L’art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 

2012/135, ha stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dall’art. 20 del D.L. n. 83/2012, 

Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relativamente “ai contratti-

quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”; 

(C) Ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della L. n. 311/2004, “Al fine di migliorare l'efficienza operativa 

della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i 

quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il 

CNIPA stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di 

servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli 

oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione”. 

(D) Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006, ha indetto una gara a procedura ristretta, 

suddivisa in 4 lotti, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S251 

del 28/12/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 27/12/2013, inviando 

al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. 24280/2014 in data 19 settembre 2014. 

(E) Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 3 della predetta gara, ed ha stipulato il relativo 

Contratto Quadro il 31/03/2017. 

(F) In applicazione di quanto stabilito nel predetto Contratto Quadro, ciascuna Amministrazione 

beneficiaria del Contratto Quadro utilizza il medesimo mediante la stipula di Contratti esecutivi, 

attuativi del Contratto Quadro stesso. 

(G) L’Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto 

Esecutivo. 

(H) l’Amministrazione - in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro - ha integrato il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai 

documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà 

espletato il presente appalto, indicando i costi relativi alla sicurezza; 

(I) il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: 793840530B; 

(J) il Codice univoco ufficio per Fatturazione è il seguente: UF4NU9. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

1. DEFINIZIONI 

1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato, nel Contratto 

Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente. 

1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel 
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Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente. 

1.3 Il presente Contratto Esecutivo è regolato in via gradata: 

a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione 

integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l’Amministrazione relativamente alle 

attività e prestazioni contrattuali; 

b) dalle disposizioni del Contratto Quadro e dai suoi allegati; 

c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005; 

d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto 

privato. 

 

2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 

2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella 

restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo. 

2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo: 

- il Contratto Quadro, 

- gli Allegati del Contratto Quadro, 

- l’Allegato 1  “Progetto  dei  Fabbisogni”  di  cui  all’art.  7 del Contratto Quadro, acquisito al 

protocollo AgID con il nr. 7688 del 4 giugno 2019. 

2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto del 

contratto, che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito 

nel Contratto Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati 

tutti i termini del rapporto tra le Parti. 
Infatti, le Parti espressamente convengono che il predetto Contratto Quadro, ha valore di 
regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo. 

 

3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO 

3.1 Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni 

contenute nel Contratto Quadro, regolano la prestazione in favore della Amministrazione da parte 

del Fornitore dei Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa e, 

precisamente, dei servizi che saranno forniti con il Progetto dei Fabbisogni di cui all’Allegato 1. 

3.2 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente 

Contratto Esecutivo, nonché nel Contratto Quadro e relativi allegati. 

 

4. EFFICACIA E DURATA 

4.1 Il presente Contratto Esecutivo ha durata dalla sottoscrizione alla scadenza del Contratto quadro, 

salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi, rispettivamente, degli artt. 24 e 25 del Contratto 

Quadro. 
 

5. PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI 

5.1 Per le modalità e termini stabiliti per la definizione e le variazioni del Piano dei fabbisogni e del 
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Progetto dei fabbisogni, vale tra le Parti quanto stabilito negli articoli 7 e 8 del Contratto Quadro 

e nel Capitolato Tecnico. 

 

6. EROGAZIONE DEI SERVIZI 

6.1 Il Fornitore ha l’obbligo di avviare l’erogazione dei servizi di cui al precedente art. 3 in favore 

dell’Amministrazione entro quanto previsto nel Progetto dei Fabbisogni di cui all’Allegato 1, pena 

l’applicazione delle penali di cui oltre. 

6.2 Il Fornitore, almeno 20 (venti) giorni lavorativi dalla richiesta dell’Amministrazione, consegnerà 

alla stessa la documentazione di cui all’art. 9.2 del Contratto Quadro e, qualora nei 20 (venti) giorni 

lavorativi dalla ricezione l’Amministrazione stessa richieda modifiche o integrazioni alla suddetta 

documentazione, il Fornitore dovrà recepirle entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi. 

6.3 Per tutte le attività necessarie alla realizzazione del Piano di Attuazione del Progetto dei 

Fabbisogni, il Fornitore deve sottoporre all’Amministrazione, con cadenza mensile a partire dalla 

data di approvazione del Progetto stesso ed entro il giorno 15 del mese successivo al mese di 

riferimento, uno “stato di avanzamento”, soggetto ad approvazione da parte dell’Amministrazione 

stessa, redatto secondo quanto indicato all’art. 9.4 del Contratto Quadro. 

 

7. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO 

7.1 Nell’esecuzione del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore nomina le figure di Responsabile del 

Contratto Esecutivo e di Responsabile tecnico quali interfacce dell’Amministrazione, che dovranno 

essere operative entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto Esecutivo. 

7.2 Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto 

Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalla Amministrazione d’intesa con AgID. 

7.3 Le attività amministrative di supervisione e controllo del presente Contratto Esecutivo sono svolte 

dall’Amministrazione, con l’eventuale supporto di Consip S.p.A. 

7.4 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore 

comunicherà all’Amministrazione i dati relativi al soggetto referente per l’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali (Rappresentante del Fornitore). 

7.5 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, 

l’Amministrazione comunicherà al Fornitore i dati relativi al Referente dell’Amministrazione, al 

quale sono demandate le attività di cui all’art. 12.8 del Contratto Quadro. 
 

8. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI 

8.1 L’attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico ed al Progetto dei 

Fabbisogni. Le eventuali attività di migrazione dovranno, in ogni caso, concludersi entro i termini 

contenuti nel Piano di Attuazione. 

8.2 L’Amministrazione provvederà a concordare con il Fornitore dal quale i servizi dovranno essere 

migrati, la sua partecipazione alle attività che ne richiedano l’intervento. 

8.3 Il Fornitore dovrà presentare all’Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla stipula del 

Contratto Esecutivo, i curriculum vitae delle risorse di cui al paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico – 
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Parte Generale. 

8.4 Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il 

Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la 

migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto Esecutivo al nuovo fornitore 

assegnatario di una, più di una, o tutte le Amministrazioni assegnate al Fornitore. 
 

9. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE 

9.1 L’Amministrazione provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, in comodato 

gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all’installazione degli eventuali apparati del Fornitore 

necessari all’erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni. 

9.2 L’Amministrazione garantisce al Fornitore: 

 lo spazio fisico necessario per l’alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le 

apparecchiature medesime; 

 l’alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del 

Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per la garantire la continuità della 

alimentazione elettrica. 

9.3 L’Amministrazione non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore valuterà l’opportunità 

di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tale caso diritto a 

disporre di una canalizzazione verso l’esterno. 

9.4 Il Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dall’Amministrazione ed a segnalare, 

entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data di disponibilità all’attivazione, 

l’eventuale inidoneità tecnica degli stessi. 

9.5 Nel caso in cui l’Amministrazione rendesse disponibili i locali in ritardo, rispetto alle date di 

disponibilità al collaudo previste nel Piano di Attuazione, verrà aggiunto, alle date stesse, un 

numero di giorni pari a quelli di ritardo. 

9.6 L’Amministrazione consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di 

documento di riconoscimento, l’accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni 

rientranti nell’oggetto del presente Contratto esecutivo. Le modalità dell’accesso saranno 

concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza 

dell’Amministrazione. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle 

attrezzature e dei materiali residui. 

9.7 L’Amministrazione successivamente al collaudo positivo di cui al successivo art. 10 metterà in 

essere quanto possibile perché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano 

danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o 

colpa grave del proprio personale. 

 

10. VERIFICHE - COLLAUDI 

10.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto esecutivo, il Referente dell’Amministrazione avrà 

facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità dei servizi erogati al Capitolato Tecnico ed alla 

relativa Appendice “Indicatori di qualità della fornitura”, Allegato A del Contratto Quadro, nonché 

sulla rispondenza dei servizi richiesti al Progetto dei Fabbisogni e sul rispetto del Piano di 
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Attuazione. Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l’assistenza e la strumentazione necessaria 

all’effettuazione di tali verifiche. 

10.2 Il Fornitore, a fronte dei rilievi trasmessi dalla Amministrazione mediante apposita comunicazione 

in relazione ai risultati delle verifiche di cui al precedente art. 10.1, si impegna a presentare, entro 

15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione, un piano di rientro 

che dovrà essere implementato nei successivi 30 (trenta) giorni lavorativi entro i quali il Fornitore 

dovrà dare comunicazione di “pronto alla verifica”. 

10.3 Previo esito positivo del collaudo in test bed eseguito da Consip S.p.A. secondo quanto previsto 

dall’art. 15 del Contratto Quadro, i servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo saranno 

sottoposti ad un ulteriore collaudo “sul campo” da parte della Amministrazione alle date indicate 

nel Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni. 

10.4 I termini e le modalità del collaudo da parte dell’Amministrazione di cui al precedente art. 10.2 

sono descritte nel Capitolato Tecnico o definite nel Progetto dei Fabbisogni approvato. 

10.5 In ogni caso, l’Amministrazione procederà alle verifiche di conformità delle prestazioni eseguite 

dal Fornitore al fine di accertarne la regolare esecuzione ai sensi degli artt. 312 e ss., del D.Lgs. n. 

163/2006, anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale prodotta da Fornitore o, 

comunque, di contenuto analogo attestante la conformità delle prestazioni eseguite alle 

prescrizioni contrattuali. 

 

11. PENALI 

11.1 Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione dei servizi 

o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile all’Amministrazione, ovvero a forza 

maggiore o caso fortuito, rispetto a quanto previsto nell’Appendice “Indicatori di qualità della 

fornitura” del Capitolato Tecnico, Allegato A del Contratto Quadro, l’Amministrazione applicherà 

al Fornitore le penali ivi dettagliatamente descritte e regolate, qui da intendersi integralmente 

trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. 

11.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito 

all’articolo 16 del Contratto Quadro. 

 

12. CORRISPETTIVI 

12.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto 

Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C del Contratto 

Quadro da intendersi validi sino all’esecuzione della procedura di adeguamento di cui all’art. 20 

del Contratto Quadro; ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi 

unitari. 

12.2 Detti corrispettivi sono maturati con periodicità bimestrale in ragione dei servizi effettivamente 

prestati nel rispetto del Progetto dei Fabbisogni, nell’ultima versione approvata. 
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13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

13.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 12 viene 

emessa ed inviata dal Fornitore all’esito delle verifiche di conformità, tra le quali l’allineamento 

tra il Piano dei Fabbisogni ed il Progetto dei Fabbisogni, e saranno corrisposti dall’Amministrazioni 

secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni e previo 

accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, inviata via fax o PEC, verrà corrisposta 

nel termine stabilito nel Contratto Quadro. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene 

stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto 

previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002. 

13.2 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 19.5 del Contratto 

Quadro. 

13.3 L’Amministrazione opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 

0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del presente 

Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. 

13.4 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la 

prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto Esecutivo. 

Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e il 

presente Contratto Quadro potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale 

dichiarazione da comunicarsi da parte dell’Amministrazione con lettera raccomandata A/R. 

13.5 I corrispettivi saranno saranno accreditati, a spese del Fornitore, alla Almaviva S.p.A. (Mandataria): 

sul conto corrente presso la Crédit Agricole Cariparma, Codice IBAN IT 09 Z 06230 03202 

000056762475; sul conto corrente presso UniCredit Spa Codice IBAN IT 12 I 02008 05364 

000110120174; sul conto corrente presso Intesa Sanpaolo, Codice IBAN IT 20 V 03069 05108 

046357085991; sul conto corrente presso Monte dei Paschi di Siena, Codice IBAN IT 89 T 01030 

01630 000063339087; sul conto corrente presso UBI Banca Spa, Codice IBAN IT 48 Z 03111 03253 

000000000534; sul conto corrente presso la Banca Nazionale del Lavoro, Codice IBAN IT 33 M 

01005 03205 000000002853; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della 

Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il  codice fiscale del/i 

delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del 

presente Contratto Esecutivo.  

13.6 Il Fornitore, al termine di ogni anno solare, invierà all’Amministrazione e a Consip S.p.A. una 

relazione consuntiva del fatturato globale, suddivisa per tipo di servizio e con i prezzi unitari 

applicati. 

13.7 Le Parti prendono atto che l’Amministrazione si è registrata/non si è registrata alla “Piattaforma 

per la certificazione dei crediti” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012, in 

conformità a quanto previsto dai Decreti stessi. 
 

14. GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO 

14.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente 

Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data 
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di stipula del predetto Contratto, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore 

dell’Amministrazione per un ammontare pari al 5% (cinque per cento) del valore del Contratto 

Esecutivo medesimo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza 

fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto 

termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice 

civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta dell’Amministrazione. 

14.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la 

durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione 

delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle 

condizioni previste dalla normativa vigente. 

14.3 Qualora l’ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto 

dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche l’incremento del Valore del 

Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni), il Fornitore dovrà 

provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa 

richiesta effettuata. 

14.4 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha 

facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del 

danno. 

14.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di 

provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore 

all’importo garantito. 

 

15. SUBAPPALTO 

15.1 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in 

subappalto, in misura non superiore al 30 % (trenta per cento) dell’importo contrattuale, 

l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 

- Servizi di progettazione, realizzazione e gestione di soluzioni di cooperazione applicativa; 

- Servizi di modellazione, progettazione e realizzazione di soluzioni di interoperabilità per i dati 

(Open Data e Big Data). 

 nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 22 del Contratto Quadro. 

 

16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

16.1 È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto Esecutivo, a 

pena di nullità della cessione medesima e risoluzione in danno del Contratto medesimo per causa 

del Fornitore. 
In particolare, in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente 
articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di 
dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo. 
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17. RISOLUZIONE E RECESSO 

17.1 In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del 

presente Contratto Esecutivo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 

(quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall’Amministrazione, la 

medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il predetto Contratto 

Esecutivo e di ritenere definitivamente la garanzia di cui al precedente art. 14, ove essa non sia 

stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti 

del Fornitore per il risarcimento del danno. 

17.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del D.Lgs. n. 

163/2006, si conviene che, in ogni caso, la Amministrazione, senza bisogno di assegnare 

previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. 

civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con 

raccomandata A/R, il presente Contratto Esecutivo nei casi previsti dall’art. 24 del Contratto 

Quadro. Resta fermo quanto previsto agli artt. 23 e 23-bis del presente contratto esecutivo. 

17.3 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, del presente Contratto Esecutivo, non saranno 

pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri 

diritti previsti dalla legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del danno. 

17.4 In tutti le ipotesi di risoluzione di cui al presente art. 17, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione 

contenute nel presente Contratto Esecutivo, quest’ultimo sarà risolto di diritto. In tal caso, nonché 

in caso di recesso dell’Amministrazione ai sensi del successivo art. 17.6, il Fornitore dovrà porre in 

essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto del presente Contratto 

Esecutivo risolto secondo quanto previsto dal precedente art. 8.4. 

17.5 Qualora Consip S.p.A. eserciti la facoltà di recesso dal Contratto Quadro in tutto o in parte, 

l’Amministrazione potrà recedere dal presente Contratto Esecutivo. 

17.6 A decorrere dal 12° (dodicesimo) mese successivo alla stipula del presente Contratto Esecutivo, 

l’Amministrazione ha diritto di recedere motivatamente dal presente contratto in qualsiasi 

momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo 

PEC o con lettera raccomandata A/R. In tale caso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte 

dell’Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, 

secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto Esecutivo e nel Contratto 

Quadro, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche 

di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga 

a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ. 

17.7 Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, 

assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione.  
 

18. FORZA MAGGIORE 

18.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall’altra Parte a 

causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, 

terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, 

autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non 
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imputabili. 

18.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, 

l’Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di 

legge sull’impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei 

servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare 

i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le 

circostanze. 

18.3 L’Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di 

risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare 

nuovamente il servizio. 

 

19. RESPONSABILITA’ CIVILE 

19.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio 

ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto 

del Fornitore quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre 

inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se 

eseguite da parte di terzi. 

 

20. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE 

20.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore 

si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

20.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto Esecutivo, si 

conviene che, in ogni caso, l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, 

comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente 

alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai 

sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata 

a.r., il presente Contratto Esecutivo nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi 

del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 

12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010. 

20.3 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni 

dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi 

identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. 

20.4 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 

13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i 

subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 

20.5 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria 
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controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 

136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio 

Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. 

20.6 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 

subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di 

diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o 

postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 
Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del 
contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge. 
Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre 
alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa 
ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata 
inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che la 
Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, 
richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito 
dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. 

20.7 Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 

dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al 

cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no 

riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i 

corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o 

postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo 

stesso comunicato. 

 

21. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 

21.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al 

presente atto. 

21.2 Così come previsto dall’art. 26 del Contratto Quadro, ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del D.L. 

6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, si applica il 

contributo di cui all’art. 18, comma 3, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, come disciplinato dal 

D.P.C.M. 23 giugno 2010. Pertanto, le Amministrazioni Beneficiarie sono tenute a versare a Consip 

S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data di perfezionamento del presente 

Contratto Esecutivo ,il predetto contributo nella misura prevista dall’art. 2, lettera a) o lettera b), 

del D.P.C.M. 23 giugno 2010, in ragione del valore complessivo del presente Contratto Esecutivo. 

Il valore complessivo del presente Contratto Esecutivo è quello espressamente indicato al 

paragrafo 3.2 del Progetto dei Fabbisogni approvato dall’Amministrazione Beneficiaria all’atto 

della stipula del presente Contratto Esecutivo.  

21.3 In caso di incremento del valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del 

Progetto dei Fabbisogni approvato dall’Amministrazione Beneficiaria ai sensi del precedente 

articolo 8, quest’ultima è tenuta a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni 
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solari dalla predetta approvazione, un ulteriore contributo nella misura prevista dall’art. 2, lettera 

c), del D.P.C.M. 23 giugno 2010. 

A tal fine, nei casi di cui al precedente periodo, il Fornitore provvederà a comunicare 

all’Amministrazione e per conoscenza a Consip, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla data 

di approvazione del Progetto dei Fabbisogni incrementato, il valore aggiornato del Progetto dei 

Fabbisogni e il valore del contributo dovuto in ragione del relativo incremento.  

21.4 Al presente atto, dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del 

D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni. 

21.5 Le modalità operative di pagamento del predetto contributo sono rese note alle Amministrazioni 

Beneficiarie a mezzo di apposita comunicazione sul sito internet della Consip S.p.A. 

(www.consip.it). 
 

22. FORO COMPETENTE 

22.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione, la competenza è 

determinata in base alla normativa vigente. 

 

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
23.1 Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le 

informazioni di cui all’articolo 13 Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per 
la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti 
ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito della Lettera di Invito. 

23.2 Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente 
espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere 
agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti 
delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del 
contratto esecutivo, per le finalità descritte Lettera di Invito e di quanto sopra precisato. 

23.3 Il Fornitore acconsente, altresì, a che il nominativo del fornitore ed il valore del Contratto Esecutivo 
siano diffusi tramite i siti internet istituzionali Agid e Consip . Inoltre, in adempimento agli obblighi 
di legge che impongono la trasparenza amministrativa (D.Lgs. 33/2013; art. 32 L. 190/2012; art. 29 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione 
che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Agid, sezione 
“Portale della Trasparenza”. Inoltre, il fornitore prende atto ed acconsente che le informazioni e i 
dati inerenti la partecipazione all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle 
disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 
36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e 
da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi 
a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di 
tipo aperto. 

23.4 In ragione dell’oggetto del presente contratto esecutivo, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire 
attività di trattamento di dati personali, per conto dell’Amministrazione contraente, lo stesso è 
nominato “Responsabile del trattamento” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso 
si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel 

http://www.consip.it/
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pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli 
trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni 
modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.  

23.5 Il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del 
trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, da parte dell’Amministrazione, relativamente 
ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell’ambito 
dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti. 

23.6 Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura 
fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e 
conformi a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente e dalle istruzioni fornite 
dall’Amministrazione, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.  

23.7 Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati 
personali risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, 
l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento 
del maggior danno. 

23.8 Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a 
farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali incaricati del trattamento dei Dati 
personali. 

 

23 BIS. NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

23 Bis 1 Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento 

ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito 

anche “Regolamento UE”), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato 

a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna 

ad effettuare, per conto dell’Amministrazione (Titolare del trattamento), le sole operazioni 

necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, 

nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche “Normativa in tema di 

trattamento dei dati personali”) e delle istruzioni nel seguito fornite. 

23 Bis 2 Il Fornitore/Responsabile si impegna a presentare, su richiesta dell’Amministrazione, garanzie 

sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l’adozione di misure 

tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle 

prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.  

23 Bis 3 Le finalità del trattamento sono: identificazione dell’utente della piattaforma 

23 Bis 4  Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: nome, 

cognome, contatti e codice fiscal. 

23 Bis 5 Le categorie di interessati sono: dipendenti e collaboratori della Pubblica Amministratori.  

Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a: 

a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le 

norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto; 

b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; 

c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il 

Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il 
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trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d’ora in poi “persone 

autorizzate”; nel caso in cui ritenga che un’istruzione costituisca una violazione del 

Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla 

protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del 

trattamento; 

d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente contratto e 

verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto: 

o si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale 

appropriato di segretezza; 

o ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali; 

o trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento 

dei dati personali al Responsabile del trattamento; 

e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati 

personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure 

tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio 

al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il 

periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default); 

f) adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento 

UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da 

ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione 

non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di 

trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta; 

g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest’ultimo nello svolgimento della valutazione 

d’impatto sulla protezione dei dati, conformemente all’articolo 35 del Regolamento UE e nella 

eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista 

dall’articolo 36 del medesimo Regolamento UE; 

h) adottare le misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare AgID n. 2/2017 

del 18 aprile 2017; 

i) ai sensi dell’art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive tenere un 

Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare 

con il Titolare e con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il 

predetto Registro a disposizione del Titolare e dell’Autorità, laddove ne venga fatta richiesta 

ai sensi dell’art. 30 comma 4 del Regolamento UE; 

23 Bis 6 Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il 

Responsabile del trattamento si impegna, su richiesta dell’Amministrazione, a fornirle un piano 

di misure di sicurezza rimesse all’approvazione dell’Amministrazione medesima, che saranno 

concordate al fine di mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un 

livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all’art. 32 del 

Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso: 

 la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; 

 la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la 

resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; 



  

17 

Classificazione del documento: Consip Public  
Procedura ristretta, suddivisa in 4 Lotti, per l’affidamento dei servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e 
Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni  – Schema di Contratto Esecutivo – Lotto 3 

 la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati in caso di 

incidente fisico o tecnico; 

 una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche 

e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 

La valutazione circa l’adeguatezza del livello di sicurezza deve tenere conto, in particolare, dei 

rischi del trattamento derivanti da: distruzione o perdita anche accidentale, modifica, 

divulgazione non autorizzata, nonché accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o 

trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento dei dati personali 

conservati o comunque trattati. 

23 Bis 7 Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le 

informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre 

a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, 

dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l’adeguatezza e l’efficacia delle 

misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di 

trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del 

trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità 

di effettuare controlli a campione senza preavviso. 

Nel caso in cui all’esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza 

dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad 

assicurare l’applicazione del Regolamento, l’Amministrazione diffiderà il Fornitore ad adottare 

tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato. In caso 

di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, 

l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il 

risarcimento del maggior danno. 

23 Bis 8 Il Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili per la gestione di attività 

di trattamento specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. 

Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare 

al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. 

Spetta al Responsabile Iniziale assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti 

garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l’adozione di 

misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e 

alle esigenze del Regolamento UE. 

In caso di violazione da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di 

protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei 

confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; l’Amministrazione potrà in qualsiasi 

momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, 

tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. 

L’Amministrazione si riserva di eseguire verifiche, ispezioni e audit rispetto alle misure di 

sicurezza adottate dal subappaltatore o subcontraente quali sub responsabili del trattamento; 

ove tali misure dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, 

comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione del Regolamento, l’Amministrazione diffiderà 

lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro 
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un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale 

diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto con il 

Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. 

Restano fermi i casi di recesso previsti nel Contratto Quadro. 

23 Bis9 Il Fornitore Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, 

contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno 

reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di 

Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla 

condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori. 

23 Bis10 Il Fornitore Responsabile del trattamento < deve assistere il Titolare del trattamento al fine di 

dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati; qualora gli interessati 

esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest’ultimo è tenuto ad inoltrare 

tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del 

Trattamento, supportando quest’ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei 

termini prescritti. 

23 Bis11 Il Fornitore Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza 

ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. 

data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 

e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, 

di notificare questa violazione all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il 

termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba 

fornire informazioni aggiuntive all’Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento si 

impegna a supportare il Titolare nell’ambito di tale attività. 

23 Bis12 Il Fornitore Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato 

ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte 

dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel 

caso di richieste formulate dall’Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali 

effettuate in ragione del presente contratto. 

23 Bis13 Il Fornitore Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome 

ed i dati del proprio “Responsabile della protezione dei dati”, qualora, in ragione dell’attività 

svolta, ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del Regolamento UE; il 

Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene 

in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare. 

23 Bis14 Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del 

Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente 

utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto 

fisso, documentando per iscritto l’adempimento di tale operazione. 

23 Bis15 Il Fornitore si impegna a individuare e a designare per iscritto gli amministratori di sistema 

mettendo a disposizione dei Consip S.p.A. l’elenco aggiornato delle nomine. 

23 Bis16 Il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e 

organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente 

necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano 

precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento 
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consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile o da un 

sub-Responsabile. 

23 Bis17 Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione 

internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte 

del Titolare. 

23 Bis18 Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul 

rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei 

dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l’attività di trattamento 

dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull’attività posta in essere 

dal Responsabile del trattamento. 

23 Bis19 Nel caso in cui il Fornitore o i suoi subappaltatori o subcontraenti agiscano in modo difforme o 

contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate 

rispetto al rischio del trattamento, il Fornitore risponderà del danno causato agli “interessati”. In 

tal caso, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il 

risarcimento del maggior danno. 

23 Bis20 Durante l’esecuzione del Contratto, nell’eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in 

materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di 

natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati 

personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie 

competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano 

sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti. 

______________________ 

Letto, approvato e sottoscritto

(per l’Amministrazione) 

(per il Fornitore) 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare 

specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art 1 Definizioni, Art. 3 Oggetto del 

Contratto Esecutivo, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Piano dei Fabbisogni e Progetto dei Fabbisogni, Art. 6 

Erogazione dei servizi, Art. 7 Gestione del Contratto Esecutivo, Art. 8Attivazione e dismissione dei servizi, 

Art. 9 Locali messi a disposizione dell’Amministrazione; Art. 10 Verifiche - Collaudi, Art. 11 Penali, Art. 12 

Corrispettivi, Art. 13 Fatturazione e pagamenti, Art. 14 Garanzia dell’esatto adempimento, Art. 15 

Subappalto, Art. 16 Divieto di cessione del 

contratto, Art. 17 Risoluzione e Recesso, Art. 18 Forza Maggiore, Art. 19 Responsabilità civile, Art. 20 

Tracciabilità dei flussi finanziari- Ulteriori clausole risolutive espresse, Art. 21 Oneri fiscali e spese 

contrattuali, Art. 22 Foro competente, Art. 23 Trattamento dei dati personali, 23-bis Nomina a 

Responsabile sub-responsabile> del trattamento dei dati. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

Roma, lì 

________________________________ 

(per il Fornitore) 
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1 INTRODUZIONE 


1.1 Premessa  


 


A febbraio 2018 l’Agenzia per l’Italia Digitale e la Conferenza per le Regioni e le Province Autonome 


hanno siglato un accordo di collaborazione con l’impegno di rafforzare l’azione congiunta ai fini 


dell’attuazione della strategia Crescita Digitale, del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica 


Amministrazione, della strategia Agire le Agende Digitali approvata dalla Conferenza delle Regioni e 


Province Autonome il 5 agosto 2014 e delle strategie regionali di Agenda Digitale. 


Le parti hanno concordato che l’azione congiunta sia finalizzata al coordinamento di tutte le attività 


connesse all’attuazione dei piani di digitalizzazione e trasformazione digitale definiti a livello nazionale, 


regionale e locale; in quest’ottica le Regioni svolgeranno un ruolo di coordinamento a livello 


territoriale che potrà assumere estensione territoriale ed ampiezza di ambiti secondo geometrie 


variabili, Regione per Regione da definire tramite appositi Accordi territoriali. 


Alla data del presente documento sono 4 le Regioni che hanno sottoscritto un Accordo Territoriale con 


l’Agenzia per la Coesione Territoriale e l’Agenzia per l’Italia Digitale: Abruzzo, Lazio, Puglia e Sardegna. 


Inoltre, in vista della firma di nuovi Accordi, tenuto conto delle attività avviate per l’attuazione del 


Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione e per garantire la piena coerenza con 


gli obiettivi del progetto “Italia Login – La casa del Cittadino” e nello specifico con il progetto RADAR 


(“Risorse, Asset Digitali per l'Affiancamento alle Amministrazioni Regionali”), si prevede l’estensione 


delle attività di sviluppo e di supporto all’attuazione dei piani di trasformazione digitale in termini di:  


◼ ulteriori asset (dettagliati di seguito), ad oggi in numero di 13 


◼ ulteriori Enti supportati, tra cui si stimano alla data altre 17 Regioni/Province Autonome, 14 


Comuni capoluogo di Città Metropolitane e altri Comuni (di seguito Comuni) e aggregazioni di 


Comuni (di seguito Aggregazioni di Comuni - AdC) e altri Enti territoriali. 
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Obiettivi dell’iniziativa 


 


Con riferimento al documento “Accordo quadro per la crescita e la cittadinanza digitale verso gli 


obiettivi EU2020” del 16 febbraio 2018, AgID e le Regioni si sono impegnate a perseguire i seguenti 


obiettivi prioritari: 


a) Sviluppare e meglio definire il ruolo delle regioni/province autonome come “soggetto 


aggregatore territoriale per il digitale” (SATD); 


b) Monitorare congiuntamente gli aspetti tecnici (verifica della realizzazione delle azioni pianificate 


dalle PA), gli aspetti economici (raccolta sistematica dei dati di spesa ICT delle PA) e gli aspetti di 


risultato (rilevazione degli indicatori) sull'attuazione del Piano triennale AgID e delle Agende 


digitali regionali; 


c) Favorire il coordinamento tra le azioni regionali ed i progetti nel PON Governance sviluppati da 


AgID (Italia Login, ecc) con altre azioni previste da progetti nazionali (es. PAOC Delivery Unit per la 


semplificazione, ecc); 


d) Consolidare il percorso di aggiornamento del Piano triennale nazionale attraverso i contributi di 


ciascuna Amministrazione caricati nella piattaforma messa a disposizione da AgID che 


costituiranno il Piano triennale territoriale; 


e) Attivare percorsi strutturati per la definizione condivisa delle Linee guida previste dal CAD e per 


la loro successiva attuazione nel rispetto delle reciproche competenze e limitatamente agli ambiti 


descritti nell’allegato tecnico dell’Accordo; 


f) Mettere in sicurezza e razionalizzare le infrastrutture digitali fisiche per le quali l’Accordo intende 


garantire, nel rispetto dei dettati normativi citati in premessa e degli impegni assunti nei POR, un 


percorso condiviso fra AgID e le Regioni/Province Autonome di valorizzazione dell’azione di 


razionalizzazione di tali infrastrutture in atto sul territorio; 


g) Implementare pienamente il paradigma cloud nelle PA attraverso un percorso condiviso di 


rivisitazione sia del sistema di qualificazione dei servizi a favore di una offerta ampia ed innovativa 


di servizi di qualità da parte delle imprese di ogni dimensione e territorio sia delle modalità di 


procurement che migliorino e facilitino le attuali modalità di acquisizione di tali servizi da parte PA. 


 


AgID intende proporre un analogo modello di affiancamento ad ulteriori tipologie di Enti (quali 


Regioni, Province Autonome, Comuni e Aggregazioni di Comuni e altri Enti territoriali) che includa i 


seguenti ambiti di intervento come espressi nel Piano dei Fabbisogni, inviato via PEC al RTI da AgID in 


data 7 maggio 2019, protocollo uscita AgID n. 6262 (di seguito PdF): 


◼ al censimento, alla bonifica, alla documentazione e alla pubblicazione degli Open Data relativi 


all’avanzamento delle Agende Digitali in coerenza con il Piano Triennale AgID; 
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◼ alla cooperazione applicativa nella gestione dei dati/servizi relativi all’avanzamento delle 


Agende Digitali; 


◼ all’utilizzo di un modello di riuso dei dati collaborativo; 


◼ alle progettualità trasversali per cluster di Enti. 


 


AgID, considerata l’opportunità offerta dai Contratti Quadro SPC, ha già stipulato il Contratto Esecutivo 


(prot. 0013755 dd. 8.8.2018) Lotto 4 della gara SPC Cloud, dedicato ai “Servizi di realizzazione e 


gestione di Portali e Servizi on-line” in favore delle PA, con oggetto: 


◼ la realizzazione di uno strumento flessibile e modulare a supporto dei processi di 
comunicazione, condivisione e project management in chiave collaborativa, che consenta gli 
addetti di rimanere aggiornati sull’avanzamento delle attività;  


◼ il servizio di supporto specialistico finalizzato principalmente a effettuare il set up di un PMO 
Office centrale per la realizzazione degli obiettivi di competenza. 


Detto Contratto Esecutivo ha previsto la realizzazione di una Piattaforma “Servizi on line PMO”, il set 


up e l’avvio dell’operatività di PMO Regionali Pilota. 


Obiettivo del suddetto Piano dei Fabbisogni è pertanto la stipula di un nuovo Contratto Esecutivo per 


la fruizione dei servizi offerti nel Contratto Quadro del Lotto 3 della gara SPC Cloud in termini di 


sviluppo di servizi di cooperazione applicativa e di censimento, bonifica, documentazione e 


pubblicazione degli Open Data relativi all’avanzamento delle Agende Digitali degli Enti (quali Regioni, 


Province Autonome, Comuni e Aggregazioni di Comuni e altri Enti territoriali) cui AgID offrirà il servizio 


di affiancamento. 


La successiva Sezione 3 - “Progetto di Attuazione” – descrive nel dettaglio attività e servizi previsti per 


la progettazione ed implementazione dei servizi selezionati. 


1.2 Scopo  


Scopo del presente documento è qualificare e quantificare i servizi richiesti dall’Amministrazione nel 
Piano dei Fabbisogni in termini di servizi SPC Lotto 3.  


Come previsto nella documentazione contrattuale di riferimento, il presente documento dettaglia i 
seguenti elementi: 


◼ Organizzazione del Contratto 
◼ Progetto di Attuazione 
◼ Caratteristiche della fornitura 
◼ Modalità di presentazione e approvazione degli stati di avanzamento mensili 
◼ Piano di Attuazione 
◼ Data di Attivazione 
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1.3 Campo di applicazione  


Il documento si applica al progetto SPC lotto 3. In particolare, si fa riferimento ai seguenti servizi:  
 


◼ Servizio L3_S2 Realizzazione interfacce web services 
◼ Servizio L3_S3 Realizzazione client per la fruizione dei servizi 
◼ Servizio L3_S4 Orchestrazione 
◼ Servizio L3_S5 Open Data 


1.4 Assunzioni  


Non applicabile. 


 


1.5 Riferimenti 


 


Alla data di emissione del presente progetto dei fabbisogni, il RTI conferma la capienza nel massimale 


del CQ di cui trattasi per la stipula del presente contratto esecutivo.  


 


Identificativo Titolo/Descrizione 


Contratto Quadro del 31/03/2017 (CIG 55193442C1) e relativi 
Allegati,  scadenza 30/03/2022. 
 


Contratto Quadro del 31/03/2017 relativo 
all’Appalto dei servizi di interoperabilità per i 
dati e di cooperazione applicativa (lotto 3) in 
favore delle PA. 


Allegato 5A alla lettera d’invito Capitolato Tecnico Parte Generale  


Allegato 5B alla lettera d’invito Capitolato Tecnico Lotto 3 


190410_AgID Piano fabbisogni PMO Enti_L3 v1.0 Piano dei Fabbisogni  ricevuto via PEC il 7 


maggio 2019 
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1.6 Acronimi e glossario 


Definizione / Acronimo Descrizione 


AdC Aggregazioni di Comuni 


AgID Agenzia per l’Italia Digitale 


AT Accordo Territoriale 


CDCT Centro di Competenza Tematico 


ONCE Osservatorio Nazionale Crescita Ecosistema digitale 


PdF Piano dei Fabbisogni 


PMO Program Management Office 


PON Programma Operativo Nazionale 


POR Programmi Operativi Regionali 


RADAR Risorse, Asset Digitali per l'Affiancamento alle Amministrazioni Regionali 


RTI Raggruppamento Temporaneo d’Impresa 


SDG Single Digital Gateway 


SPC Sistema Pubblico di Connettività 
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2 ORGANIZZAZIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO 


Il RTI si avvale di un modello organizzativo che ha come obiettivo quello di soddisfare le richieste 
dell’Amministrazione in maniera coordinata ed integrata sia a livello di Contratto Esecutivo sia a livello 
di Contratto Quadro. 


Per il Contratto Esecutivo si identificano:   


◼ il Responsabile del Contratto Esecutivo: Enrica Lambertucci  
◼ il Responsabile delle funzioni di Project e Risk Management e di Qualità specifiche per il CE: 


Graziano Trasarti. 


La figura seguente rappresenta l’organizzazione prevista per l’esecuzione del contratto.  


 


 


Responsabile 
C.Q.


Porta di dominio BIG  Data «as a service»SPAQRL end point


Piattaforme as-a-S


Responsabile 
Contratto Es.


C
e


n
tr


i S
e


rv
iz


i


Responsabile dei 
Centri Servizi


Web services/Client Supporto
Memorizzazione


Supporto Analisi


Responsabile 
Open Data


Responsabile
Big Data


Resp. Coop.
Applicativa


Orchestrazione


Project e Risk
Management Qualità
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In tabella sono riportati i nominativi/ruoli dell’organizzazione previsti per i servizi contrattuali erogati: 
 


 


Sono stati inoltre individuati i seguenti referenti relativi alle singole esigenze specifiche: 


 
 


Ruolo Nome Cognome Riferimenti 


Responsabile Centro Servizi Emiliano Muroni  e.muroni@almaviva.it 


Responsabile Cooperazione Applicativa Valerio Tamborrini v.tamborrini@almaviva.it 


Responsabile Open Data Maria Alessandra More’  m.more@almaviva.it 


Ruolo Nome Cognome Riferimenti 
Set Up PMO Enti e CDCT Leonardo Beltri  leonardo.beltri@it.pwc.com  


  



mailto:e.muroni@almaviva.it

mailto:v.tamborrini@almaviva.it

mailto:leonardo.beltri@it.pwc.com
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3 PROGETTO DI ATTUAZIONE 


Dalle esigenze espresse da AgID nel PdF, è stato possibile identificare specifici obiettivi e fasi di attività 
che andranno ad avvalersi dei servizi erogabili nell’ambito del Contratto Quadro SPC Lotto 3 - “Servizi 
di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa PMO”. 


Nella Tabella che segue è riportato l’elenco dei servizi offerti attraverso il Contratto Quadro SPC Lotto 
3: 


 


Codice  
Servizio 


Nome Servizio 
Servizio 


Selezione 


Modalità di 
erogazione (On 
premise - As a 


service) 


Periodo Da Periodo A 


L3.S1 
Porta di dominio (configurazione, 
manutenzione, erogazione) 


NO        


L3.S2 Realizzazione interfacce web services SI On premise 01/07/2019 31/12/2020 


L3.S3 
Realizzazione client per la fruizione dei 
servizi 


SI On premise 01/07/2019 31/12/2020 


L3.S4 Orchestrazione SI On premise 01/07/2019 31/08/2021 


L3.S5 Open Data SI On premise 14/06/2019 31/08/2021 


L3.S6 
Servizio di supporto memorizzazione dei 
Big Data 


NO    


L3.S7 Servizio di supporto all'analisi dei Big Data NO    


Per la definizione degli interventi progettuali riferiti alla fornitura, il RTI si è basato su quanto indicato 
nel citato PdF. 


 


3.1 Descrizione del progetto  


Il progetto prevede l’implementazione dello strumento “Servizi on-line PMO” relativamente a servizi 
di interoperabilità e cooperazione applicativa che consentano interazioni automatiche con gli Enti e di 
gestione degli Open data. 


L’intervento è finalizzato a: 


◼ Servizi di cooperazione applicativa per la piattaforma “Servizi online PMO” 
◼ Servizi di Open Data PMO 
 


Si prevede di integrare lo strumento “Servizi on-line PMO” in maniera incrementale, avviando gli 


interventi secondo le priorità concordate con i referenti stessi. 
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Il prodotto finito rispetterà la normativa di riferimento e le linee guida di AgID per lo sviluppo del 


software e la protezione dei dati. 


 


3.1.1 Servizi di cooperazione applicativa per la piattaforma “Servizi online PMO” 


Lo strumento “Servizi on-line PMO” sarà integrato con servizi di interoperabilità e cooperazione 


applicativa al fine di agevolare le attività proprie del PMO/AMT. 


 


Le attività saranno principalmente relative a:  


◼ individuazione dell’organizzazione e dell’interrelazione tra i diversi attori coinvolti (quali 
Regioni, Province Autonome, Comuni e Aggregazioni di Comuni e altri Enti territoriali); 


◼ definizione di protocolli di colloquio tra i sistemi degli attori coinvolti (quali Regioni, Province 
Autonome, Comuni e Aggregazioni di Comuni e altri Enti territoriali); 


◼ censimento dei flussi informativi contenenti dati/documenti e dei metadati da condividere 
tramite servizi di cooperazione/interoperabilità; 


◼ servizi di back-end e front-end per gli utenti individuati. 
 


e riguarderanno anche la produzione di note, documenti e quanto altro utile alla definizione dei 


servizi/attività da implementare. 


 


 


3.1.2 Servizi di Open Data PMO 


 


Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi dell’unità di PMO Centrale, il RTI intende portare 


avanti le attività di assessment volte a supportare AgID nel censimento, nell’analisi e nella bonifica dei 


dati a disposizione del PMO, al fine di supportare gli Enti nel processo di trasformazione digitale. 


In particolare RTI intende fornire supporto al fine di: 
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1. assicurare un efficace supporto al PMO Centrale e ai CDCT; 


2. garantire un adeguato set up e avvio dell'operatività dei PMO per ciascun Ente affiancato con 


particolare riferimento all’ambito Open Data; 


3. garantire un adeguato set up e l’attivazione dei CDCT, recependone le indicazioni con 


particolare riferimento alle modalità per rendere disponibili i dati in formato aperto. 


La Tabella che segue riporta l’impegno previsto per l’erogazione dei “Servizi di Open Data PMO”, 


meglio dettagliati nel seguito, e la relativa valutazione economica. 


 


Nei paragrafi che seguono, per ciascuna delle tre linee di intervento da attuarsi nell’ambito del servizio 


“Open Data PMO”, vengono definiti gli impegni economici, le attività, la metodologia proposta e i 


deliverable previsti al momento, in vista di una successiva pianificazione di dettaglio. 


 


3.1.2.1 Supporto Open Data PMO e CDCT 


 


La linea di intervento prevede il supporto: 


◼ al PMO Centrale al fine di potenziarne la capacità operativa a fronte del maggior numero di 


Enti da affiancare (si stimano ulteriori 17 Regioni/Province Autonome, 14 Comuni, 


Aggregazioni di Comuni e altri Enti territoriali da identificare); 


◼ ai CDCT per la realizzazione degli obiettivi di competenza, definendo, in particolare, un set di 


“best practice”/servizi da offrire agli Enti affiancati e di dataset Open Data. 


Al momento sono stati individuati 13 CDCT, ma è possibile che ne siano individuati ulteriori durante 


l’attuazione del progetto: 


Accesso ai servizi: dedicato alla realizzazione dei servizi Web. Si occupa di declinare operativamente 


le linee guida di design previste nel Piano triennale con risorse destinate a semplificare lo sviluppo e 


l’utilizzo dei servizi digitali della Regione e l’adeguamento alle regole comuni per la progettazione di 


interfacce, servizi e contenuti che rendano coerente la navigazione e l’esperienza dell’utente. Presidia 
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alcuni asset specifici quali il tool per la verifica dell’accessibilità e le community dei designers e dei 


developers e il nuovo sistema di cittadinanza digitale che fornirà il sistema centrale di avvisatura 


attraverso figure professionali specialistiche quali program manager, information architect, front-end 


web-developer, UX designer che possono supportare e accompagnare le progettualità delle 


amministrazioni. 


Appalti di Innovazione (Pre-Commercial Procurement): fornisce supporto alle amministrazioni nelle 


fasi di programmazione, promozione e attuazione di appalti di innovazione in coerenza con le 


raccomandazioni del Piano Triennale per l’ICT. Supporta le amministrazioni nella programmazione 


delle azioni per la “promozione di nuovi mercati per l’innovazione” e di “rafforzamento e qualificazione 


della domanda di innovazione della PA” previste dall’Accordo di Partenariato 2014-20. Per conto delle 


altre amministrazioni, Agid può svolgere il ruolo di stazione di committenza ai sensi dell’art 19 D.L. 


179/2012. 


Comunicazione: dedicato a supportare le attività di comunicazione, informazione e formazione. 


Supporta le Amministrazioni – in particolare per quelle che hanno scelto un ruolo di aggregatori 


territoriali –  alla diffusione e spiegazione dei risultati raggiunti. Il centro mette a disposizione asset 


quali kit e template e fornisce supporto per la preparazione di eventi e workshop formativi e di 


assistenza. 


Ecosistemi ed interoperabilità: dedicato allo sviluppo degli ecosistemi e dell’interoperabilità. In 


particolare presidia lo sviluppo delle regole di interoperabilità e i tavoli tecnici per la standardizzazione 


di documenti e strutture dati. Fornisce supporto diretto alle amministrazioni nell’elaborazione della 


propria strategia di trasformazione verso le nuove regole di interoperabilità che verranno rilasciate in 


linea con il Piano Triennale. Supporta e favorisce il dialogo tra i diversi stakeholder degli ecosistemi a 


tutti i livelli. 


eProcurement: supporta le pubbliche amministrazioni nell’attuazione delle attività necessarie ad 


avviare la progressiva digitalizzazione dell’intero processo di approvvigionamento pubblico, in tutta la 


catena di valore, dalla fase di pianificazione e programmazione dei fabbisogni fino alla fase di 


liquidazione e pagamento. 


Conservazione digitale: fornisce supporto alle amministrazioni per la formazione e gestione de 


documenti amministrativi, in tutto il loro ciclo di vita, completamente in digitale. Documenti, banche 


dati, email, contributi provenienti da sistemi informativi complessi, dalla rete e dai social 


network costituiscono un enorme patrimonio di conoscenza della Pubblica Amministrazione, 


interamente elettronico, e devono pertanto essere archiviati e conservati. Il CDCT affianca le 


amministrazioni locali nella progettazione e trattazione degli oggetti inviati in conservazione. 


Monitoraggio: il CDCT ha avviato un percorso condiviso che porta alla costruzione di un sistema di 


monitoraggio olistico, cioè coordinato ed integrato a livello nazionale attraverso una community, al 


fine di indirizzare e supportare le attività di monitoraggio a livello nazionale. Fornisce supporto alle 


Amministrazioni nelle azioni di monitoraggio puntuali, aggiornate e condivise, per garantire una più 


efficiente individuazione delle reali esigenze dei territori e un indirizzamento più efficace e integrato. 
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Open Data: fornisce supporto alle amministrazioni nelle fasi di promozione e pubblicazione degli open 


data finalizzata al riuso dei dati stessi (con particolare riferimento alle informazioni geografiche) anche 


per finalità commerciali, in coerenza con le raccomandazioni del Piano Triennale per l’ICT. Supporta le 


amministrazioni per la promozione e diffusione della cultura dei dati aperti, ove possibile anche 


attraverso azioni coordinate tra le amministrazioni. 


pagoPA: Centro di competenza dedicato all’integrazione di pagoPA. Supporta le amministrazioni 


nell’on boarding – in particolare quelle con un ruolo di aggregatore territoriale – attraverso tool e asset 


dedicati. Le risorse del centro possono essere ingaggiate sia per definire il piano di on boarding e switch 


off sia per l’utilizzo di ambienti di prova e test. 


Riuso: dedicato a fornire supporto nel processo di sensibilizzazione e di informazione delle 


amministrazioni in ambito di “riuso” del software inteso come complesso di attività svolte per poterlo 


utilizzare in un contesto diverso da quello per il quale è stato originariamente realizzato, al fine di 


soddisfare esigenze similari a quelle che hanno portato al suo primo sviluppo (in coerenza con quanto 


previsto dagli artt. 68 e 69 del CAD). 


Semplificazione amministrativa: fornisce supporto alle amministrazioni per l’applicazione delle 


tecnologie per l'informatica e la comunicazione utili alla    semplificazione e standardizzazione delle 


procedure amministrative che richiedono l’intervento di più amministrazioni, dalla standardizzazione 


e formalizzazione del modello dati specifico del dominio applicativo - adottando linguaggi descrittivi 


standard quali XML Schema e JSON Schema -  alla valutazione e definizione delle necessarie interfacce 


di servizio tra i sistemi informatici delle amministrazioni interessate – adottando gli Interface 


Description Language individuati nel modello di interoperabilità della PA. 


SPID: Centro di competenza dedicato all’integrazione di SPID. Supporta le amministrazioni nell’on 


boarding – in particolare quelle con ruolo di aggregatore territoriale – attraverso tool e asset dedicati. 


Le risorse del centro possono essere ingaggiate sia per definire il piano di on boarding e switch off sia 


per l’utilizzo di ambienti di prova e test. 


Tecnologie emergenti: fornisce supporto alle amministrazioni per individuare percorsi di 


sperimentazione per modernizzare processi, servizi e prodotti della PA italiana attraverso l’uso di 


nuove tecnologie (es. Intelligenza Artificiale e Registri Distribuiti). 


 


In quest’ottica RTI intende portare Avanti le seguenti attività: 


◼ definizione di approcci metodologici per la corretta individuazione dei dataset Open Data; 


◼ supporto per l’individuazione del processo con cui rendere disponibili i dataset in formato 


aperto tenendo opportunamente in considerazione le specificità dei dati (Geodati.gov.it e dati 


“Gov.it”), i priority dataset, le logiche di metadatazione da adottare, la possibilità di 


armonizzare e mettere a fattor comune talune tipologie di dataset rispetto a determinati Enti, 


etc.; 


◼ supporto per la realizzazione e la gestione di use case con riferimento ad ambiti progettuali di 


interesse per AgID; 
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◼ organizzazione di incontri e formalizzazione stati di avanzamento in termini di: Gantt, Progress 


Report, Action Log, Issue Log, etc.; 


◼ supporti ai CDCT. 


La metodologia che si intende seguire nel perseguimento dell’obiettivo definito sopra prevede una 


fase iniziale di analisi desk e la conduzione di interviste con figure chiave dell’Amministrazione e con i 


responsabili e le figure chiave dei CDCT al fine di raccogliere le informazioni necessarie, in particolare, 


per la corretta individuazione dei dataset e per formalizzare il set di “best practice” e servizi da offrire 


agli Enti. 


I servizi e i deliverable relativi a questa linea di intervento possono essere riconducibili, 


principalmente: alla definizione/aggiornamento di un approccio metodologico per la corretta 


individuazione dei dataset Open Data, alla realizzazione e gestione di use case riferiti alle progettualità 


di interesse per AgID, al supporto ai CDCT in ambito Open Data ed eventuale supporto su ulteriori temi 


di interesse, servizi da offrire agli Enti. 


La Tabella di sintesi che segue riepiloga attività, metodologie, deliverable, servizi SPC Lotto 4, spesa 


(IVA esclusa), previsti per la fase “Supporto Open Data PMO e CDCT”. 


Proposte del Progetto dei fabbisogni 


Esigenze espresse da AgID nel 
Piano dei Fabbisogni Supporto Open Data PMO e CDCT 


Attività 


• Definizione approcci metodologici per individuazione dataset Open Data 


• Supporto per individuazione processo per rendere disponibili i dataset Open 


Data 


• Supporto per la realizzazione e la gestione di use case di interesse 


• Organizzazione di incontri e formalizzazione stati di avanzamento 


• Supporti specialistici ai CDCT in ambito Open Data 


Metodologia • Interviste con figure chiave Amministrazione e CDCT 


Deliverable 


• Metodologia individuazione dataset Open Data 


• Realizzazione e gestione di use case 


• Documenti specifici redatti nel corso di esecuzione delle attività 


Servizi SPC L3-S5.1 - Censimento, analisi e bonifica dati 


Spesa prevista (IVA esclusa) € 546.460 
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3.1.2.2 Set up e avvio dell'operatività dei PMO per gli Enti 


La linea di intervento “Set up e avvio dell’operatività dei PMO per gli Enti” prevede il supporto per la 


gestione e l’osservazione di indicatori per il monitoraggio sull’avanzamento delle azioni di 


trasformazione digitale sui territori in coerenza con il Piano Triennale. 


RTI intende portare avanti le attività finalizzate all’assessment dei dati e all’individuazione dei dataset 


da rendere disponibili in formato open monitorandone nel tempo la completezza e l’adeguatezza e 


prevedendo, ove necessario, gli opportuni aggiornamenti. 


La metodologia che si intende seguire prevede il monitoraggio continuo degli indicatori e la 


condivisione periodica degli outcome con figure chiave dell’Amministrazione e degli Enti affiancati al 


fine di raccogliere gli input necessari per la produzione di deliverable per lo sviluppo e la gestione 


degli indicatori stessi, quali: 


◼ Assessment dei dati pubblici da rendere disponibili in formato aperto; 


◼ Individuazione dataset; 


◼ Template schede interventi progettuali integrate con gli indicatori individuati; 


◼ Report monitoraggio outcome indicatori. 


 


La Tabella di sintesi che segue riepiloga attività, metodologie, deliverable, servizi SPC Lotto 3, spesa 


(IVA esclusa), previsti per la fase “Set up e avvio dell'operatività dei PMO per gli Enti”. 


 


Proposte del Progetto dei fabbisogni 


Esigenze espresse da AgID nel 
Piano dei Fabbisogni Set up e avvio dell'operatività dei PMO per gli Enti 


Attività 


• Assessment dei dati pubblici da rendere disponibili in formato aperto 
• Individuazione dataset 
• Monitoraggio indicatori ai fini dell’aggiornamento dataset 
• Organizzazione, coordinamento e formalizzazione di incontri di avanzamento 


periodici 


Metodologia 
• Interviste con figure chiave Amministrazione ed Enti affiancati 
• Monitoraggio outcome indicatori 


Deliverable 
• Dataset open data 
• Template schede interventi progettuali integrate con gli indicatori individuati 
• Report monitoraggio outcome indicatori 


Servizi SPC L3-S5.1 - Censimento, analisi e bonifica dati 
Spesa prevista  
(IVA esclusa) 


€ 69.670 
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3.1.2.3 Set up e avvio coordinato dei CDCT 


La linea di intervento prevede il set up e l’avvio coordinato dei CDCT di seguito descritti (alla data 


individuati in numero di 13), che perseguono l’obiettivo di assicurare l’erogazione degli asset previsti 


e di sviluppare eventuali nuovi asset necessari alla realizzazione delle progettualità degli Enti affiancati. 


Nello specifico, in questa fase verranno svolte le seguenti attività: 


◼ individuazione delle corrette associazioni tra gli indicatori individuati e i CDCT; 


◼ associazione/integrazione dei set di "best practice" - servizi da offrire con gli indicatori 


individuati per ciascun CDCT; 


◼ organizzazione, coordinamento e formalizzazione di SAL periodici. 


 


La metodologia che si intende seguire prevede una fase iniziale di interviste con responsabili e figure 


chiave dei CDCT al fine di facilitare l’attività di associazione “indicatori – CDCT” e l’integrazione del set 


"best practice" - servizi da offrire con gli indicatori individuati. 


I servizi e deliverable previsti per questa linea di intervento sono dunque prevalentemente 


riconducibili ai seguenti: 


◼ associazione “indicatori – CDCT” e relativo aggiornamento; 


◼ integrazione set "best practice" - servizi da offrire con gli indicatori individuati. 


 


La Tabella di sintesi che segue riepiloga attività, metodologie, deliverable, servizi SPC Lotto 3, spesa 


(IVA esclusa), previsti per la fase “Set up e avvio coordinato dei CdCT”. 
 


Proposte del Progetto dei fabbisogni 


Esigenze espresse da AgID nel 
Piano dei Fabbisogni Set up e avvio coordinato dei CDCT 


Attività 


• Individuazione associazioni tra indicatori e CDCT 


• Integrazione set "best practice" - servizi da offrire con indicatori individuati 


• Organizzazione, coordinamento e formalizzazione di incontri di avanzamento 
periodici 


Metodologia Interviste con figure chiave CDCT 


Deliverable 
• Associazione “indicatori – CDCT” e relativo aggiornamento 


• Integrazione set "best practice" - servizi da offrire con indicatori 


Servizi SPC L3-S5.1 - Censimento, analisi e bonifica dati 


Spesa prevista  
(IVA esclusa) 


€ 69.670 
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3.1.2.4 Pianificazione e importi deliverable 


Di seguito è riportata la pianificazione dei rilasci riferiti alle categorie di deliverable identificate per le linee di 


intervento descritte e i relativi importi previsti alla data del presente documento. 


 


 
 


In linea con quanto delineato nel Piano di Attuazione (paragrafo 6), i deliverable ipotizzati potranno essere 


rimodulati, previa condivisione con AgID in sede di SAL, per accogliere specifiche esigenze emerse in corso 


d’opera; rimane fermo il rispetto del massimale ipotizzato per il progetto. 


 


 


 


G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A


1.1 254,00 € 381


1.2 254,00 € 186


1.3 254,00 € 165


1.4 254,00 € 138


1.5 254,00 € 111


1.6 254,00 € 111


1.7 254,00 € 126


1.8 254,00 € 143


1.9 254,00 € 181


1.10 254,00 € 181


1.11 254,00 € 126


1.12 254,00 € 118


1.13 254,00 € 184


Totale linea di intervento 2.152             


G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A


2.1 254,00 € 63


2.2 254,00 € 47


2.3 254,00 € 63


2.4 254,00 € 40


2.5 254,00 € 28


2.6 254,00 € 33


274


G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A


2.1 254,00 € 63


2.2 254,00 € 47


2.3 254,00 € 63


2.4 254,00 € 40


2.5 254,00 € 28


2.6 254,00 € 33


274


Set up e avvio dell'operatività dei PMO per gli Enti


Set up e avvio coordinato dei CDCT


Deliverable Tariffa Quantità
2019 2020 2021


Servizi e deliverable per sviluppo e gestione dataset e indicatori


Id fatt.


Supporto Open Data PMO e CDCT


Deliverable Id fatt. Tariffa Quantità
2021


Servizi e deliverable per sviluppo e gestione indicatori CdCT


Servizi e deliverable Open Data PMO e CDCT


2019 2020


Deliverable Tariffa Quantità
2019 2020 2021


Id fatt.







R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ 


Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A 


Sistema Pubblico di Connettività  LOTTO 3 


Progetto dei Fabbisogni SPCL3-AgID_Nuovi Enti-ProgettoFabbisogni-1.0 


 


Versione 1.0 


Data di emissione 04/06/2019 


R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ 
 Indra Italia S.p.A/PwC Advisory S.p.A 


Uso pubblico 


Pagina 


19 di 26 


 


  


3.2 Quadro riassuntivo dei servizi 


La tabella seguente riporta un quadro riassuntivo dei servizi previsti e le relative stime 


dimensionali/economiche (IVA esclusa): 
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4 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA  


4.1 Impegno delle risorse professionali 


Su richiesta di AgID e in relazione alle attività da svolgere, il mix professionale impegnato nella attività potrà 


variare rispetto a quanto previsto nel contratto quadro. 


Per le attività previste a “corpo [gg/p]” (cfr. Gara Cloud Lotto 3_Allegato 5B_Capitolato Tecnico) potranno 


essere concordate tra RTI e Amministrazione le quantità per singoli obiettivi/lotti identificati e pianificati di volta 


in volta.  


4.2 Indirizzo di dispiegamento dei servizi 


Il Centro Servizi del RTI può essere considerato a tutti gli effetti un Data Center “virtuale” ed è costituito dalle 


sedi che le aziende del RTI hanno attivato per la erogazione di tutti i servizi previsti dall’Accordo quadro SPC.    


Il Centro Servizi è organizzato su 4 sedi (cfr. tabella seguente) dislocate sul territorio italiano: tre della 


mandataria Almaviva che ospitano sia il personale sia l’infrastruttura dedicata alle Amministrazioni contraenti, 


una di Indra che prevede la presenza del solo personale.   


Sede Azienda RTI Data Center Indirizzo 


 


Mq totali 


Casal Boccone Almaviva √ via di Casal Boccone 188/190  - Roma 34.800 


Scalo Prenestino Almaviva √ via dello Scalo Prenestino 15 - Roma 11.200 


Missaglia Almaviva √ via Missaglia 98 - Milano 10.800 


Saba Indra  via Umberto Saba 11 - Roma 


 


2.600 


   


I servizi oggetto del presente Progetto saranno erogati secondo le modalità previste dal Contratto Quadro, 


mentre saranno erogati dal Centro Servizi i Servizi Trasversali a supporto, qui di seguito elencati: 


◼ Sistema di Controllo dei livelli di Servizio (SLAM); 


◼ Portale di Governo della Fornitura (PGF); 


◼ Help Desk (HD). 


  


In particolare l’infrastruttura di Help Desk sarà ospitata nel Centro Servizi, mentre il personale di I livello 


opererà da postazioni presenti presso una sede del Gruppo AlmavivA e il personale di II livello opererà da 


postazioni presenti presso le sedi del RTI.  


Vanno inoltre ricordati i Servizi di gestione necessari al buon funzionamento del Centro Servizi:  


◼ Gestione della sicurezza dei Data Center, consiste messa in opera delle misure di tipo fisico, logico ed 


organizzativo atte ad assicurare in corso d’opera il mantenimento dei livelli di sicurezza coerenti con 
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le politiche e con gli impegni assunti nei contratti e formalizzati nelle specifiche di 


servizio/configurazioni di servizio.  


◼ Monitoraggio e controllo dei sistemi e della rete, consiste nell’utilizzo dell’infrastruttura hardware e 


software di base a supporto delle verifiche sulla disponibilità delle risorse dell’ambiente elaborativi e 


della rete e successivi controlli sui Log.  


◼ Gestione dei Backup dei sistemi del Centro Servizi, consiste nell’utilizzo della infrastruttura a supporto 


della applicazione delle politiche di backup e nel salvataggio in ambienti sicuri dei supporti utilizzati.  


 


4.3 Modalità di esecuzione del collaudo dei servizi 


I servizi oggetto della presente fornitura saranno sottoposti a collaudo da parte di AgID, secondo quando 


indicato nel piano di attuazione (Capitolo 6).  


Per gli interventi di sviluppi, il RTI predisporrà il Piano di collaudo, comprensivo di piano dei test.  AgID eseguirà 


i test indicati dal RTI a cui potranno essere aggiunti ulteriori test definiti dall’Amministrazione. 


È responsabilità del Raggruppamento fornire personale e documentazione necessaria alla esecuzione del 


collaudo. 


Al termine del collaudo sarà redatto apposito verbale, firmato da entrambe le parti, cui sarà allegato l’esito dei 


test effettuati durante il collaudo stesso. 
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5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI 
STATI DI AVANZAMENTO MENSILI  


5.1 Gestione dei SAL Mensili 


Gli stati di avanzamento mensili costituiscono lo strumento mediante il quale il RTI tiene informata 


l’Amministrazione su tutte le attività che costituiscono il provisioning dei servizi da erogare, sullo stato di 


funzionamento e la qualità dei servizi stessi.  


Il Project Manager del RTI si confronterà con il Responsabile di progetto nominato dall’Amministrazione per la 


definizione ed esecuzione delle attività. 


I report saranno prodotti con cadenza mensile e consegnati all’Amministrazione secondo una modalità di 


comunicazione definita tra Amministrazione e RTI. 


5.2 Report di Stato di Avanzamento Mensile 


Per quanto concerne le attività legate all'implementazione dei servizi, il flusso comunicativo proposto è il 
seguente: 


◼ La figura indicata come Project Manager del RTI invia, mediante modalità concordata, il report SAL 
all’Amministrazione; 


◼ l’Amministrazione, nella persona del suo Responsabile di progetto, analizza, congiuntamente con il project 
manager del fornitore, la situazione di avanzamento, le eventuali modifiche rispetto al piano operativo 
previsto e le contromisure che il fornitore intende mettere in atto per recuperare gli eventuali ritardi 
verificatisi. 


◼ Il Responsabile dell’Amministrazione approva il report mediante comunicazione concordata verso il 
fornitore. 


Nel report di Stato di Avanzamento Mensile saranno rappresentate le seguenti informazioni:  


◼ Avanzamento/Rispetto dei tempi previsti nel piano di attivazione; 
◼ Eventuali ripianificazioni 
◼ Esito Tracking sui rischi; 
◼ Esito dei test interni; 
◼ Esito collaudi effettuati; 
◼ Change emersi nel periodo; 
◼ Azioni correttive/preventive applicate; 
◼ Varie ed eventuali. 


Tutti gli stati di avanzamento dovranno essere approvati dall’Amministrazione. A seguito dell’approvazione del 
SAL sarà possibile procedere con la fatturazione dei servizi erogati. 
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Nella fase di erogazione dei servizi il RTI manterrà la produzione mensile del SAL, orientati soprattutto a definire 
l’andamento della erogazione, in termini di: 


◼ Indicazioni su possibili problemi o anomalie eventualmente verificatisi; 
◼ Proposte di modifiche/aggiornamenti da apportare; 
◼ Proposte eventuali ottimizzazioni/migliorie da apportare all’organizzazione dei processi definiti; 
◼ Varie ed eventuali. 


Tali informazioni posso essere fornite utilizzando il template SPCL3-TMP-SALMensile-1.0.    
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6 PIANO DI ATTUAZIONE 


Si riporta di seguito il piano di attuazione delle attività descritte analiticamente nella precedente “Sezione 3 – 


Progetto di Attuazione” per le singole linee di intervento individuate.  


In coerenza a quanto espresso nel piano dei fabbisogni, si stima un piano di attuazione così distribuito: 


 


◼ Servizi di interoperabilità: 18 mesi 


◼ Open data:  


o Regioni/Province Autonome --> dallo start-up alla metà di febbraio 2021 (nelle more di un 


eventuale rinnovo dell’Accordo Quadro) 


o Enti --> dallo start-up al 31 agosto 2021 


 


 
 


 


Le attività di dettaglio verranno pianificate in accordo con i referenti di AgID, a valle dello start-up del contratto. 


Dal momento che le integrazioni avverranno in maniera incrementale nel corso della durata contrattuale, in 


corso d’opera sarà condivisa la pianificazione di dettaglio in termini di durata temporale e di effort, in relazione 


ai singoli servizi previsti nell’ambito del Contratto esecutivo. 


Eventuali ulteriori esigenze di rimodulazione, saranno oggetto di condivisione specifica in sede di SAL mensile. 


6.1 Gestione della Sicurezza 


Il documento SPCL3-SEC-Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)-1.0.pdf è il riferimento alle politiche 


di sicurezza implementate dal fornitore per SPC lotto 3. 


Relativamente allo specifico progetto sviluppato nell’ambito dei servizi richiesti dall’Amministrazione, sarà 


implementato nel progetto il profilo di sicurezza per la riservatezza dei dati nonché le misure per soddisfarlo. 


6.2 Piano di Qualità 


Il documento SPCL3-GEN-PianoQualitaGenerale-1.0.pdf è il piano di qualità di riferimento per il presente 


progetto.  
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Servizi di cooperazione 


applicativa per la piattaforma 


“Servizi online PMO”


2 Servizi di Open Data PMO


20212019 2020


Le attività di supporto specialistico alle Regioni/Province Autonome termineranno a metà febbraio 2021 nelle more di un eventuale rinnovo dell’Accordo Quadro 
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6.3 Fatturazione e pagamenti 


I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del Contratto Esecutivo sono determinati in 


ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C del Contratto Quadro.  


Detti corrispettivi sono maturati con periodicità bimestrale in ragione dei servizi effettivamente prestati; tale 


periodicità potrà subire delle variazioni in concomitanza di esigenze specifiche dell’Agenzia, previo specifico 


accordo. 


La fatturazione avverrà sulla base dello stato dell’avanzamento lavori, coerentemente con il piano di lavoro 


definito, alla consegna dei deliverable concordati, previo benestare di AgID.     
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7 DATA DI ATTIVAZIONE 


La data stimata di attivazione dei servizi contrattualizzati è il 14/06/2019. 


Per la data effettiva si rimanda al verbale di attivazione dei servizi condiviso tra l’Amministrazione e il Fornitore.  
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