
Contratto Esecutivo al Contratto Quadro SPC cloud Lotto 4, “Servizi Cloud computing, sicurezza, 
realizzazione di Portali, on line e di cooperazione applicativa”, per l’acquisizione di servizi di sviluppo, 
conduzione applicativa e supporto specialistico a supporto dell’Agenzia per l’Italia Digitale per 
l’evoluzione del Portale di razionalizzazione, il miglioramento delle funzionalità offerte, la gestione e 
la memorizzazione dei dati e delle informazioni e delle richieste di assistenza degli utenti, essenziali al 
Progetto “Razionalizzazione infrastruttura ICT e migrazione al cloud - PON GOV 2014-2020, Asse 1, 
Azione 1.3.1, Fondo FSE e Asse 2, Azione 2.2.1., Fondo FESR, CUP C52I17000050007.
CIG derivato: 8029913DD2. 
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CONTRATTO ESECUTIVO 
TRA 

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), con sede in Roma (RM), Via Liszt 21 – 0144 Roma, C.F. 
97735020584, in persona del Direttore Generale, Dott.ssa Teresa Alvaro, giusta poteri alla 
stessa conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2018, 
registrato alla Corte dei Conti in data 24 settembre 2018 al n. 1-1815, (nel seguito per brevità 
anche “Amministrazione”), 

E 
La Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almaviva S.p.A., con sede legale in 
Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, tel. 06/39931, capitale sociale Euro 154.899.065,00 
i.v., (centocinquantaquattromilioniottocentonovantanovemilasessantacinque/00), iscritta al 
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 08450891000, codice fiscale e partita IVA 
n. 08450891000, in persona del Procuratore Speciale munito di poteri di rappresentanza (giusta 
procura speciale a rogito del Notaio in Roma Dott. Ignazio de Franchis, in data 27 novembre 2013, 
repertorio n. 106418, raccolta n. 26872) Piero Rossini, nato a Roma il 28/10/1958, in qualità di 
Mandataria del RTI costituito. 
 
La Almawave s.r.l., con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, tel. 06/39931, 
capitale sociale Euro 200.000,00 i.v. (duecentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la 
C.C.I.A.A. di Roma al n. 05481840964, codice fiscale e partita IVA n. 05481840964, in persona 
dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Valeria Sandei, nata a Venezia il 
13/06/1976, in qualità di Mandante. 
 
La INDRA ITALIA S.p.A., sede legale in Roma, Via Umberto Saba n.11, - 00144, tel. 06.412.110.1, 
capitale sociale Euro 2.500.000,00 i.v. (duemilionicinquecentomila/00), iscritta al Registro delle 
Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 06656421002, codice fiscale e partita IVA n. 
06656421002, in persona del Presidente del CdA e Legale Rappresentante Pedro Garcìa Martin, 
nato a Madrid (Spagna), il 21/12/1965, in qualità di Mandante. 
 
La PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., con sede legale in Milano - 20149, Via Monte Rosa 
n. 91, capitale sociale Euro 7.700.000,00 (Euro settemilionisettecentomila/00), iscritta al 
Registro delle Imprese di Milano al n. 03230150967, codice fiscale e partita IVA n. 
03230150967, in persona di Fabiano Quadrelli, nato a Gallarate (VA) il 12/05/1967, residente 
in Via G. Carducci n. 12 - 21013 Gallarate (VA), Codice Fiscale QDRFBN67E12D869R, nella sua 
qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante  e Giancarlo Senatore, nato Cava 
De’ Tirreni (SA) il 07/02/1966, residente in Via Adriano I° n. 72 - 00167  Roma (RM)), Codice 
Fiscale SNTGCR66B07C361Q, nella sua qualità di Procuratore (giusta procura speciale a rogito 
del Notaio in Milano Dott. Filippo Zabban, in data 27 gennaio 2015, Rep. 67248   Raccolta 
11768) in qualità di Mandante. 
 
(nel seguito per brevità, congiuntamente, anche “Fornitore”) 
 

PREMESSO CHE 
(A) L’art. 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 

7 agosto 2012, n. 134, ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del decreto medesimo, “le attività amministrative, 
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contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione 
dei progetti in materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3”. 

(B) L’art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla 
Legge 2012/135, ha stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dall’art. 20 del 
D.L. n. 83/2012, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza 
relativamente “ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311”. 

(C) Ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della L. n. 311/2004, “Al fine di migliorare 
l'efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa 
pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le 
applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni 
ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per 
l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere 
generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri 
derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione”. 

(D) Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006, ha indetto una gara a 
procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, come da bando pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea n. S99 del 24/05/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale, n. 60 del 24/05/2013, inviando al Fornitore la 
lettera di invito a presentare offerta, prot. 24280/2014 in data 19 settembre 2014. 

(E) Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 4 della predetta gara, ed ha adempiuto 
a quanto previsto nella documentazione di gara ai fini della stipula del relativo 
Contratto Quadro. 

(F) In applicazione di quanto stabilito dall’art. 1 della Lettera di invito, “Ciascuna 
Amministrazione beneficiaria del Contratto Quadro utilizzerà il medesimo mediante la 
stipula di Contratti esecutivi, attuativi del Contratto Quadro”. 

(G) L’Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del 
presente Contratto Esecutivo. 

(H) In attuazione di quanto stabilito all’art. 1 della Lettera di invito, l’Amministrazione - in 
ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - ha 
integrato il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai 
documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in 
cui verrà espletato il presente appalto, indicando i costi relativi alla sicurezza (anche 
nel caso in cui essi siano pari a zero). 

(I) Il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: 8029913DD2. 
(J) il Codice univoco ufficio per Fatturazione è il seguente: UF4NU9. 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

1. DEFINIZIONI 
1.1. I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato, nel 

Contratto Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole 
disponga diversamente. 

1.2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato 
specificato nel Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga 
diversamente. 
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1.3. Il presente Contratto Esecutivo è regolato in via gradata: 
a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la 

manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e 
l’Amministrazione relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; 

b) dalle disposizioni del Contratto Quadro e dai suoi allegati; 
c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005; 
d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di 

diritto privato. 
 

2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 
2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e 

nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo. 

2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo: 
- il Contratto Quadro, 
- gli Allegati del Contratto Quadro, 

2.3 l’Allegato 1 “Progetto dei Fabbisogni” di cui all’art. 7 del Contratto Quadro, SPCL4-
AgID_Evoluzione Portale Razionalizzazione, vers. 1.0” acquisito al protocollo AgiD con il 
numero 11480 del 4 settembre 2019 in particolare, per ogni condizione, modalità e 
termine per la prestazione dei servizi oggetto contrattuale che non sia espressamente 
regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nel Contratto Quadro, ivi 
inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini 
del rapporto tra le Parti. 
Infatti, le Parti espressamente convengono che il predetto Contratto Quadro, ha valore 
di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo. 

 
3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO 
3.1 Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle 

disposizioni contenute nel Contratto Quadro, regolano la prestazione in favore della 
Amministrazione da parte del Fornitore dei Servizi di realizzazione e gestione di Portali e 
Servizi on-line e, precisamente, dei servizi che saranno forniti con il Progetto dei 
Fabbisogni di cui all’Allegato 1. 

3.2 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel 
presente Contratto Esecutivo, nonché nel Contratto Quadro e relativi allegati. 

3.3 L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia 
del presente Contratto Esecutivo, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in 
vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel 
presente atto e nei suoi allegati, e quindi di incrementare l’importo massimo 
complessivo fino a concorrenza di un quinto. 

 
4. EFFICACIA E DURATA 
4.1 Il presente Contratto Esecutivo ha una durata pari a 12 (dodici) mesi, salvi i casi di 

risoluzione o recesso ai sensi, rispettivamente, degli artt. 24 e 25 del Contratto Quadro. 
4.2 Le Parti espressamente concordano che, in caso di proroga del Contratto Quadro, è 

facoltà dell’Amministrazione prorogare in tutto o in parte il presente Contratto 
Esecutivo per una durata analoga a quella del predetto Contratto Quadro. Resta inteso 
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che, in nessun caso, la durata del presente Contratto Esecutivo può eccedere la durata 
del Contratto Quadro. 

 
5. PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI 
5.1 Per le modalità e termini stabiliti per la definizione e le variazioni del Piano dei 

fabbisogni e del Progetto dei fabbisogni, vale tra le Parti quanto stabilito negli articoli 7 e 
8 del Contratto Quadro e nel Capitolato Tecnico. 

 
6. EROGAZIONE DEI SERVIZI 
6.1 Il Fornitore ha l’obbligo di avviare l’erogazione dei servizi di cui al precedente art.3 in 

favore dell’Amministrazione entro quanto previsto nel Progetto dei Fabbisogni di cui 
all’Allegato 1, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. 

6.2 Il Fornitore, almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima dell’avvio dell’erogazione dei 
servizi, consegnerà alla Amministrazione la documentazione di cui all’art. 9.2 del 
Contratto Quadro e, qualora nei 20 (venti) giorni lavorativi dalla ricezione, 
l’Amministrazione stessa richieda modifiche o integrazioni alla suddetta 
documentazione, il Fornitore dovrà recepirle entro i 15 (quindici) giorni lavorativi 
successivi. 

6.3 Per tutte le attività necessarie alla realizzazione del Piano di Attuazione del Progetto dei 
Fabbisogni, il Fornitore deve sottoporre all’Amministrazione, con cadenza mensile a 
partire dalla data di approvazione del Progetto stesso ed entro il giorno 15 del mese 
successivo al mese di riferimento, uno “stato di avanzamento”, soggetto ad 
approvazione da parte dell’Amministrazione stessa, redatto secondo quanto indicato 
all’art. 9.4 del Contratto Quadro. 
 

7. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO 
7.1 Nell’esecuzione del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore nomina le figure di 

Responsabile del Contratto Esecutivo e di Responsabile tecnico quali interfacce 
dell’Amministrazione, che dovranno essere operative entro 10 (dieci) giorni solari dalla 
data di stipula del predetto Contratto Esecutivo. 

7.2 Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente 
Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalla Amministrazione 
d’intesa con AgID. 

7.3 Le attività amministrative di supervisione e controllo del presente Contratto Esecutivo 
sono svolte dall’Amministrazione, con l’eventuale supporto di Consip S.p.A. 

7.4 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, il 
Fornitore comunicherà all’Amministrazione i dati relativi al soggetto referente per 
l’esecuzione delle prestazioni contrattuali (Rappresentante del Fornitore). 

7.5 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, 
l’Amministrazione comunicherà al Fornitore i dati relativi al Referente 
dell’Amministrazione, al quale sono demandate le attività di cui all’art. 12.8 del 
Contratto Quadro. 
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8. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI 
8.1 L’attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico ed al 

Progetto dei Fabbisogni. Le eventuali attività di migrazione dovranno, in ogni caso, 
concludersi entro i termini contenuti nel Piano di Attuazione. 

8.2 L’Amministrazione provvederà a concordare con il Fornitore dal quale i servizi dovranno 
essere migrati, la sua partecipazione alle attività che ne richiedano l’intervento. 

8.3 Il Fornitore dovrà presentare all’Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla 
stipula del Contratto Esecutivo, i curriculum vitae delle risorse di cui al paragrafo 8.2 del 
Capitolato Tecnico – Parte Generale. 

8.4 Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo 
stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine 
di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto Esecutivo al 
nuovo fornitore assegnatario di una, più di una, o tutte le Amministrazioni assegnate al 
Fornitore. 

 
9. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE 
9.1 L’Amministrazione provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, in 

comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all’installazione degli eventuali 
apparati del Fornitore necessari all’erogazione dei servizi richiesti, con le modalità 
indicate nel Piano dei Fabbisogni. 

9.2 L’Amministrazione garantisce al Fornitore: 
- lo spazio fisico necessario per l’alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare 

le apparecchiature medesime; 
- l’alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del 

Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per garantire la continuità della 
alimentazione elettrica. 

9.3 L’Amministrazione non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore valuterà 
l’opportunità di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, 
avendo in tale caso diritto a disporre di una canalizzazione verso l’esterno. 

9.4 Il Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dall’Amministrazione ed a 
segnalare, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data di disponibilità 
all’attivazione, l’eventuale inidoneità tecnica degli stessi. 

9.5 Nel caso in cui l’Amministrazione rendesse disponibili i locali in ritardo, rispetto alle date 
di disponibilità al collaudo previste nel Piano di Attuazione, verrà aggiunto, alle date 
stesse, un numero di giorni pari a quelli di ritardo. 

9.6 L’Amministrazione consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, 
muniti di documento di riconoscimento, l’accesso ai propri locali per eseguire eventuali 
operazioni rientranti nell’oggetto del presente Contratto esecutivo. Le modalità 
dell’accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza 
di sicurezza dell’Amministrazione. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a 
lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui. 

9.7 L’Amministrazione successivamente al collaudo positivo di cui al successivo art. 10 
metterà in essere quanto possibile perché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi 
locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se 
non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale. 
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10. VERIFICHE - COLLAUDI 
10.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto esecutivo, il Referente 

dell’Amministrazione avrà facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità dei servizi 
erogati al Capitolato Tecnico ed alla relativa Appendice “Indicatori di qualità della 
fornitura”, Allegato A del Contratto Quadro, nonché sulla rispondenza dei servizi 
richiesti al Progetto dei Fabbisogni e sul rispetto del Piano di Attuazione. Il Fornitore è 
tenuto a prestare tutta l’assistenza e la strumentazione necessaria all’effettuazione di 
tali verifiche. 

10.2 Il Fornitore, a fronte dei rilievi trasmessi dalla Amministrazione mediante apposita 
comunicazione in relazione ai risultati delle verifiche di cui al precedente art. 10.1, si 
impegna a presentare, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della predetta 
comunicazione, un piano di rientro che dovrà essere implementato nei successivi 30 
(trenta) giorni lavorativi entro i quali il Fornitore dovrà dare comunicazione di “pronto 
alla verifica”. 

10.3 Previo esito positivo del collaudo in test bed eseguito da Consip S.p.A. secondo quanto 
previsto dall’art. 15 del Contratto Quadro, i servizi oggetto del presente Contratto 
Esecutivo saranno sottoposti ad un ulteriore collaudo “sul campo” da parte della 
Amministrazione alle date indicate nel Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni. 

10.4 I termini e le modalità del collaudo da parte dell’Amministrazione di cui al precedente 
art. 10.2 sono descritte nel Capitolato Tecnico o definite nel Progetto dei Fabbisogni 
approvato. 

10.5 In ogni caso, l’Amministrazione procederà alle verifiche di conformità delle prestazioni 
eseguite dal Fornitore al fine di accertarne la regolare esecuzione ai sensi degli artt. 312 
e ss., del D.Lgs. n. 163/2006, anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale 
prodotta da Fornitore o, comunque, di contenuto analogo attestante la conformità delle 
prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali. 

 
11. PENALI 
11.1 Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione 

dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile all’Amministrazione, 
ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto a quanto previsto nell’Appendice 
“Indicatori di qualità della fornitura” del Capitolato Tecnico, Allegato A del Contratto 
Quadro, l’Amministrazione applicherà al Fornitore le penali ivi dettagliatamente 
descritte e regolate, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il 
risarcimento del maggior danno. 

11.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto 
stabilito all’articolo 16 del Contratto Quadro. 

 
12. CORRISPETTIVI 
12.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente 

Contratto Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C 
del Contratto Quadro da intendersi validi sino all’esecuzione della procedura di 
adeguamento di cui all’art. 20 del Contratto Quadro; ogni aggiornamento degli stessi 
sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari. 
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12.2 Detti corrispettivi sono maturati con periodicità bimestrale in ragione dei servizi 
effettivamente prestati nel rispetto del Progetto dei Fabbisogni, nell’ultima versione 
approvata. 

 
13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
13.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 12 

viene emessa ed inviata dal Fornitore all’esito delle verifiche di conformità, tra le quali 
l’allineamento tra il Piano dei Fabbisogni ed il Progetto dei Fabbisogni, e saranno 
corrisposti dall’Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità 
delle Amministrazioni e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna 
fattura, inviata via fax o PEC, verrà corrisposta nel termine stabilito nel Contratto 
Quadro. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura 
pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto 
previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002. 

13.2 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 19.5 del 
Contratto Quadro. 

13.3 L’Amministrazione opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta 
dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine 
del presente Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità 
contributiva. 

13.4 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la 
prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto 
Esecutivo. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli 
Contratti Esecutivi e il presente Contratto Quadro potranno essere risolti di diritto 
mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi da parte 
dell’Amministrazione con lettera raccomandata A/R. 

13.5 I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, alla Almaviva S.p.A. 
(Mandataria): sul conto corrente presso la Crédit Agricole Cariparma, Codice IBAN IT 09 
Z 06230 03202 000056762475; sul conto corrente presso UniCredit Spa Codice IBAN IT 
12 I 02008 05364 000110120174; sul conto corrente presso Intesa Sanpaolo, Codice 
IBAN IT 20 V 03069 05108 046357085991; sul conto corrente presso Monte dei Paschi di 
Siena, Codice IBAN IT 89 T 01030 01630 000063339087; sul conto corrente presso UBI 
Banca Spa, Codice IBAN IT 48 Z 03111 03253 000000000534; sul conto corrente presso 
la Banca Nazionale del Lavoro, Codice IBAN IT 33 M 01005 03205 000000002853; il 
Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 
136 e si obbliga a comunicare le generalità e il  codice fiscale del/i delegato/i ad operare 
sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente 
Contratto Esecutivo. 

13.6 Il Fornitore, al termine di ogni anno solare, invierà all’Amministrazione e a Consip S.p.A. 
una relazione consuntiva del fatturato globale, suddivisa per tipo di servizio e con i 
prezzi unitari applicati. 

13.7 Le Parti prendono atto che l’Amministrazione si è registrata/non si è registrata alla 
“Piattaforma per la certificazione dei crediti” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 
25/06/2012, in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi. 
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14. GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO 
14.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al 

presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) 
giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, costituirà a proprie spese 
idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 5% (cinque per 
cento) del valore del Contratto Esecutivo medesimo; tale garanzia potrà essere prestata 
mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà 
essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia 
dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, 
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta dell’Amministrazione. 

14.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per 
tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed 
esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, 
secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente. 

14.3 Qualora l’ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto 
dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche l’incremento del 
Valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni), il 
Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal 
ricevimento della relativa richiesta effettuata. 

14.4 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, 
l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo 
restando il risarcimento del danno. 

14.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del 
Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi 
siano di valore superiore all’importo garantito. 

 
15. SUBAPPALTO 
15.1 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di 

affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell’importo 
contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 
-  Servizi di progettazione e sviluppo MEV, rifacimento portali siti e applicazioni web, 
-  Servizi di Conduzione applicativa, 
-  Servizi di Supporto specialistico 
nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 22 del Contratto Quadro. 

 
16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
16.1 È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto 

Esecutivo, a pena di nullità della cessione medesima e risoluzione in danno del Contratto 
medesimo per causa del Fornitore. 

16.2 In particolare, in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al 
presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, 
ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo. 
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17. RISOLUZIONE E RECESSO 
17.1 In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la 

stipula del presente Contratto Esecutivo che si protragga oltre il termine, non inferiore 
comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R 
dall’Amministrazione, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto 
di diritto il predetto Contratto Esecutivo e di ritenere definitivamente la garanzia di cui al 
precedente art. 14, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale 
equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del 
danno. 

17.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del D.Lgs. 
n. 163/2006, si conviene che, in ogni caso, la Amministrazione, senza bisogno di 
assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai 
sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione 
da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il presente Contratto Esecutivo nei 
casi previsti dall’art. 24 del Contratto Quadro. Resta fermo quanto previsto agli artt. 23 e 
23-bis del presente contratto esecutivo. 

17.3 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, del presente Contratto Esecutivo, non 
saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, 
nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del 
danno. 

17.4 In tutti le ipotesi di risoluzione di cui al presente art. 17, e nelle ulteriori ipotesi di 
risoluzione contenute nel presente Contratto Esecutivo, quest’ultimo sarà risolto di 
diritto. In tal caso, nonché in caso di recesso dell’Amministrazione ai sensi del successivo 
art. 17.56, il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione 
dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo risolto secondo quanto previsto dal 
precedente art. 8.4. 

17.5 Qualora Consip S.p.A. eserciti la facoltà di recesso dal Contratto Quadro in tutto o in 
parte, l’Amministrazione recederà dal presente Contratto Esecutivo. 

17.6 A decorrere dal 12° (dodicesimo) mese successivo alla stipula del presente Contratto 
Esecutivo, l’Amministrazione ha diritto di recedere motivatamente dal presente 
contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da 
comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o con lettera raccomandata A/R. In tale caso, il 
Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione dei servizi prestati, 
purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni 
previste nel presente Contratto Esecutivo e nel Contratto Quadro, rinunciando 
espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura 
risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga 
a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.. 

17.7 Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni 
contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno 
all’Amministrazione. 

 
18. FORZA MAGGIORE 
18.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall’altra 

Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri 
naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, 
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autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione 
indipendenti) a tale Parte non imputabili. 

18.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del 
Fornitore, l’Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base 
alle disposizioni di legge sull’impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i 
corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano 
ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore 
assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze. 

18.3 L’Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie 
al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di 
erogare nuovamente il servizio. 

 
19. RESPONSABILITÀ CIVILE 
19.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in 

proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di 
persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell’Amministrazione o di terzi, in 
dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle 
prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 

 
20. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE 
20.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il 

Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta 
disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

20.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto 
Esecutivo, si conviene che, in ogni caso, l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto 
disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza 
bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, 
ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa 
dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il presente Contratto 
Esecutivo nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico 
bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 
novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010. 

20.3 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 
(sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati 
relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità 
(nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i 
conto/i. 

20.4 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, 
della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i 
subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la 
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 

20.5 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della 
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 



 

 

Classificazione del documento: Consip Public  
Procedura ristretta, suddivisa in 4 Lotti, per l’affidamento dei servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione 
di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni  
Allegato D – Schema di Contratto Esecutivo – Lotto 4 13 di 20 

agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla 
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione 
appaltante. 

20.6 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 
subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di 
risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del 
bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità dei flussi finanziari. Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto 
sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il 
subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su 
richiamata Legge. 

20.7 Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla 
Consip, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche 
apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-
contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita 
clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di 
procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo 
all’uopo  la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito 
dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di 
contratto. 

20.8 Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 
22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare 
il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli 
stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è 
tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al 
Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del 
Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato. 

 
21. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 
21.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali 

relative al presente atto. 
21.2 Al presente atto, dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi 

dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni. 
21.3 Così come previsto dall’art. 26 del Contratto Quadro, ai sensi dell’art. 4, comma 3-

quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, 
n. 135, si applica – ove dovuto - il contributo di cui all’art. 18, comma 3, D.Lgs. 1 
dicembre 2009, n. 177, come disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno 2010. Pertanto, le 
Amministrazioni Beneficiarie sono tenute a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 
(trenta) giorni solari dalla data di perfezionamento del presente Contratto Esecutivo, il 
predetto contributo nella misura prevista dall’art. 2, lettera a) o lettera b), del D.P.C.M. 
23 giugno 2010, in ragione del valore complessivo del presente Contratto Esecutivo. 
Il valore complessivo del presente Contratto Esecutivo è quello espressamente indicato 
al paragrafo del Progetto dei Fabbisogni approvato dall’Amministrazione Beneficiaria 
all’atto della stipula del presente Contratto Esecutivo.  
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21.4 In caso di incremento del valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del 
Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato dall’Amministrazione Beneficiaria ai sensi 
del precedente articolo 8, quest’ultima è tenuta a versare a Consip S.p.A., entro il 
termine di 30 (trenta) giorni solari dalla predetta approvazione, un ulteriore contributo – 
ove dovuto - nella misura prevista dall’art. 2, lettera c), del D.P.C.M. 23 giugno 2010. 
A tal fine, nei casi di cui al precedente periodo, il Fornitore provvederà a comunicare 
all’Amministrazione e per conoscenza a Consip, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari 
dalla data di approvazione del Progetto dei Fabbisogni incrementato, il valore 
aggiornato del Progetto dei Fabbisogni e il valore del contributo dovuto in ragione del 
relativo incremento.  

21.5 Le modalità operative di pagamento del predetto contributo sono rese note alle 
Amministrazioni Beneficiarie a mezzo di apposita comunicazione sul sito internet della 
Consip S.p.A. (www.consip.it). 

 
22. FORO COMPETENTE 
22.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione, la 

competenza è determinata in base alla normativa vigente. 
 

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
23.1 Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le 

informazioni di cui all’articolo 13 Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei 
dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di 
essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale 
informativa è contenuta nell’ambito della Lettera di Invito. 

23.2 Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente 
espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad 
adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove 
necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati 
personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto esecutivo, per le finalità descritte 
Lettera di Invito e di quanto sopra precisato. 

23.3 Il Fornitore acconsente, altresì, a che il nominativo del fornitore ed il valore del 
Contratto Esecutivo siano diffusi tramite i siti internet istituzionali Agid e Consip. Inoltre, 
in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa 
(D.Lgs. 33/2013; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), il Fornitore 
prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di 
pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Agid, sezione “Portale della 
Trasparenza”. Inoltre, il fornitore prende atto ed acconsente che le informazioni e i dati 
inerenti la partecipazione all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e 
delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore 
pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), 
potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria 
competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre 
pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. 
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23.4 In ragione dell’oggetto del presente contratto esecutivo, ove il Fornitore sia chiamato ad 
eseguire attività di trattamento di dati personali, per conto dell’Amministrazione 
contraente, lo stesso è nominato “Responsabile del trattamento” ai sensi dell’art. 28 del 
Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 
5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e 
pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili 
con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.  

23.5 Il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile 
del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, da parte dell’Amministrazione, 
relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati 
dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti. 

23.6 Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di 
sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di 
sicurezza adeguato al rischio e conformi a quanto previsto dalla normativa pro-tempore 
vigente e dalle istruzioni fornite dall’Amministrazione, ivi comprese quelle specificate 
nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.  

23.7 Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di 
protezione dei dati personali risponderà integralmente del danno cagionato agli 
“interessati”. In tal caso, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la 
garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. 

23.8 Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e 
riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali 
incaricati del trattamento dei Dati personali. 

 
23 BIS. NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
23 Bis 1 Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del 

trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione 
delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), per tutta la 
durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali 
necessari per l’esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad 
effettuare, per conto dell’Amministrazione (Titolare del trattamento), le sole 
operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti 
delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel 
seguito anche “Normativa in tema di trattamento dei dati personali”) e delle 
istruzioni nel seguito fornite. 

23 Bis 2 Il Fornitore/Responsabile si impegna a presentare, su richiesta dell’Amministrazione, 
garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per 
l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il 
trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei 
dati personali.  

23 Bis 3 Le finalità del trattamento sono: identificazione dell’utente della piattaforma. 
23 Bis 4  Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: 

nome, cognome, contatti e codice fiscale/partita IVA. 
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23 Bis 5 Le categorie di interessati sono: dipendenti e collaboratori della Pubblica 
Amministrazione, Fornitori.  
Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a: 
a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi 

comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto; 
b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell’esecuzione 

delle prestazioni contrattuali; 
c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito 

indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi 
autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente 
contratto, d’ora in poi “persone autorizzate”; nel caso in cui ritenga che 
un’istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei 
dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il 
Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento; 

d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente 
contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù 
del presente contratto: 
o si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo 

legale appropriato di segretezza; 
o ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali; 
o trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il 

trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento; 
e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della 

protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by 
design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire 
che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che 
siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente 
necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default); 

f) adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del 
Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei 
trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, 
anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non 
autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non 
conforme alle finalità della raccolta; 

g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest’ultimo nello svolgimento della 
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, conformemente all’articolo 35 del 
Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei 
dati personale, prevista dall’articolo 36 del medesimo Regolamento UE; 

h) adottare le misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare AgID 
n. 2/2017 del 18 aprile 2017; 

i) ai sensi dell’art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive 
tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria 
responsabilità e cooperare con il Titolare e con l’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del 
Titolare e dell’Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell’art. 30 
comma 4 del Regolamento UE; 
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23 Bis 6 Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, 
il Responsabile del trattamento si impegna, su richiesta dell’Amministrazione, a 
fornirle un piano di misure di sicurezza rimesse all’approvazione 
dell’Amministrazione medesima, che saranno concordate al fine di mettere in atto 
misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato 
al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all’art. 32 del Regolamento 
UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso: 

 la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; 

 la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l’integrità, la 
disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; 

 la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati in 
caso di incidente fisico o tecnico; 

 una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle 
misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 
La valutazione circa l’adeguatezza del livello di sicurezza deve tenere conto, in 
particolare, dei rischi del trattamento derivanti da: distruzione o perdita anche 
accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché accesso non 
autorizzato, anche accidentale o illegale, o trattamento non consentito o non 
conforme alle finalità del trattamento dei dati personali conservati o comunque 
trattati. 

23 Bis 7 Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del 
trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi 
di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite 
soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche 
periodiche o circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il 
pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. 
A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un 
preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di 
effettuare controlli a campione senza preavviso. 
Nel caso in cui all’esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di 
sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, 
comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione del Regolamento, l’Amministrazione 
diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine 
congruo che sarà all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito 
della diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, l’Amministrazione potrà risolvere il 
contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. 

23 Bis 8 Il Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili per la gestione 
di attività di trattamento specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del 
trattamento. 
Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti 
dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico 
contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale assicurare che il sub-
Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza 
specialistica, affidabilità e risorse, per l’adozione di misure tecniche ed organizzative 
appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del 
Regolamento UE. 
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In caso di violazione da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in 
materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente 
responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; 
l’Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure 
tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche 
avvalendosi di soggetti terzi. 
L’Amministrazione si riserva di eseguire verifiche, ispezioni e audit rispetto alle 
misure di sicurezza adottate dal subappaltatore o subcontraente quali sub 
responsabili del trattamento; ove tali misure dovessero risultare inapplicate o 
inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare 
l’applicazione del Regolamento, l’Amministrazione diffiderà lo stesso a far adottare al 
sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine 
congruo che sarà all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale 
diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, l’Amministrazione potrà risolvere il 
contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il 
risarcimento del maggior danno. 
Restano fermi i casi di recesso previsti nel Contratto Quadro. 

23 Bis9 Il Fornitore Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da 
ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti 
(anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione 
della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto 
(inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o 
dei suoi agenti e/o sub-fornitori. 

23 Bis10 Il Fornitore Responsabile del trattamento < deve assistere il Titolare del trattamento 
al fine di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati; qualora 
gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, 
quest’ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve 
tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest’ultimo al 
fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti. 

23 Bis11 Il Fornitore Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso 
senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di 
dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni 
documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per 
permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa 
violazione all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 
72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba 
fornire informazioni aggiuntive all’Autorità di controllo, il Responsabile del 
trattamento si impegna a supportare il Titolare nell’ambito di tale attività. 

23 Bis12 Il Fornitore Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza 
ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di 
documentazione da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 
inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall’Autorità Garante 
in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente 
contratto. 

23 Bis13 Il Fornitore Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del 
trattamento il nome ed i dati del proprio “Responsabile della protezione dei dati”, 
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qualora, in ragione dell’attività svolta, ne abbia designato uno conformemente 
all’articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali 
del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il 
Responsabile della protezione dei dati del Titolare. 

23 Bis14 Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su 
richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti 
rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte 
le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto 
l’adempimento di tale operazione. 

23 Bis15 Il Fornitore si impegna a individuare e a designare per iscritto gli amministratori di 
sistema mettendo a disposizione dei Consip S.p.A. l’elenco aggiornato delle nomine. 

23 Bis16 Il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure 
tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento 
ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione 
del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del 
trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di 
controllo dei dati - eseguito dal Responsabile o da un sub-Responsabile. 

23 Bis17 Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o 
un’organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto 
l’autorizzazione scritta da parte del Titolare. 

23 Bis18 Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del 
trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal 
Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, 
nonché a supervisionare l’attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, 
ispezioni e verifiche periodiche sull’attività posta in essere dal Responsabile del 
trattamento. 

23 Bis19 Nel caso in cui il Fornitore o i suoi subappaltatori o subcontraenti agiscano in modo 
difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di 
sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, il Fornitore risponderà del 
danno causato agli “interessati”. In tal caso, l’Amministrazione potrà risolvere il 
contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. 

23 Bis20 Durante l’esecuzione del Contratto, nell’eventualità di qualsivoglia modifica della 
normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi 
incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di 
sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si 
impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e 
delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e 
implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti. 

  ______________________ 

Roma, lì  24 settembre 2019 

Letto, approvato e sottoscritto 

___________________________ 
(per l’Amministrazione) (per il Fornitore) 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di 
approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 Definizioni, 
Art. 3 Oggetto del Contratto Esecutivo, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Piano dei Fabbisogni e 
Progetto dei Fabbisogni, Art. 6 Erogazione dei servizi, Art. 7 Gestione del Contratto Esecutivo, 
Art. 8 Attivazione e dismissione dei servizi, Art. 9 Locali messi a disposizione 
dell’Amministrazione; Art. 10 Verifiche - Collaudi, Art. 11 Penali, Art. 12 Corrispettivi, Art. 13 
Fatturazione e pagamenti, Art. 14 Garanzia dell’esatto adempimento, Art. 15 Subappalto, Art. 
16 Divieto di cessione del contratto, Art. 17 Risoluzione e Recesso, Art. 18 Forza Maggiore, Art. 
19 Responsabilità civile, Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari- Ulteriori clausole risolutive 
espresse, Art. 21 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 22 Foro competente, Art. 23 
Trattamento dei dati personali, 23-bis Nomina a Responsabile del trattamento dei dati. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Roma, lì   __/__/____ 

______________________________ 
 (per il Fornitore) 
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1 INTRODUZIONE 


1.1 Premessa  


Come meglio definito nel Piano di Fabbisogni emesso in data 26 luglio 2019, con protocollo uscita N. 0010318, 


AgID ha promosso la proposta progettuale “Evoluzione Portale Razionalizzazione” con l’obiettivo di fornire 


servizi a corredo delle iniziative  in corso (contratto “Servizi per la realizzazione del Portale di Razionalizzazione 


per l’accesso ai servizi on line sviluppati nell’ambito del Progetto Razionalizzazione Infrastruttura e migrazione 


al cloud”  CIG derivato: 7759196319), nonché prolungare e potenziare servizi in scadenza, visto il successo 


dell’iniziativa stessa   (contratto  “Servizi di gestione delle richieste di qualificazione dei CSP,  CIG derivato: 


7619805DFE).  


Tra le linee d’azione del Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019 - 2021 


nell’ambito della strategia di evoluzione del modello Cloud della PA, è prevista la definizione di regole e 


procedure per la qualificazione di Cloud Service Provider (CSP) pubblici per consentire a Consip l'abilitazione dei 


nuovi CSP.  


AgID ha quindi lavorato all’individuazione dei requisiti minimi di qualificazione per i Cloud Service Provider che 


vogliano offrire servizi sul Cloud SPC e in data 9 Aprile 2018 ha emesso due Circolari operative, una, la numero 


2, per la qualificazione dei CSP per la PA (servizi IaaS e PaaS) e l’altra, la numero 3, per la qualificazione di servizi 


SaaS per il Cloud della PA. I fornitori Cloud, siano essi soggetti privati che Pubbliche Amministrazioni, che 


intendono erogare servizi IaaS, PaaS e SaaS destinati alle Pubbliche Amministrazioni devono preventivamente 


sottoporre tali servizi alla qualificazione di AgID utilizzando una piattaforma dedicata ad oggi già disponibile on 


line. 


A decorrere dal 1 aprile 2019, inoltre, le Amministrazioni Pubbliche possono  acquisire esclusivamente servizi 


IaaS, PaaS e SaaS qualificati da AgID e pubblicati nel Cloud Marketplace (“Catalogo dei servizi Cloud per la PA 


qualificati”). 


 


Il RTI definisce il presente “Progetto dei Fabbisogni”, con il quale si intende descrivere e qualificare nel dettaglio 


le attività, le risorse, i servizi ed i tempi - nell’ambito delle opportunità offerte dal Contratto Quadro SPC Lotto 


4 - finalizzati a soddisfare le esigenze espresse da AgID nel piano dei fabbisogni ricevuto. 


La successiva Sezione 3 - “Progetto di Attuazione” – descrive nel dettaglio attività e servizi previsti per la 


progettazione ed implementazione della soluzione “Evoluzione Portale Razionalizzazione”. 
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1.2 Scopo  


Scopo del documento è documentare e quantificare i servizi richiesti dall’Amministrazione. Si compone di: 


◼ Organizzazione del Contratto Esecutivo 


◼ Progetto di Attuazione 


◼ Modalità di presentazione e approvazione degli stati di avanzamento mensili 


◼ Piano di Attuazione 


◼ Data di Attivazione 


 


 


1.3 Campo di applicazione  


Il documento si applica al contratto SPC - Lotto 4 con particolare riferimento ai seguenti servizi: 
 


◼ Servizio L4.S1 - Progettazione, Sviluppo, Mev e Rifacimento di portali, siti web e applicazioni web 


◼ Servizio L4.S6 - Conduzione Applicativa 


◼ Servizio L4.S7 - Supporto Specialistico 


1.4 Assunzioni  


Non applicabile. 


1.5 Riferimenti  


Identificativo Titolo/Descrizione 


Contratto Quadro del 04/08/2017(CIG 5519376D26) 


e relativi Allegati, scadenza 03/08/2022 


Contratto Quadro relativo all’Appalto dei servizi di 


realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line (lotto 


4) in favore delle PA. 


Allegato 5A alla lettera d’invito Capitolato Tecnico Parte Generale  


Allegato 5B alla lettera d’invito Capitolato Tecnico Lotto 4 


20190711 SPCL4_AgID Piano Fabbisogni Servizi on-


line a corredo del Portale della razionalizzazione v20 


Piano dei Fabbisogni ricevuto via PEC il 26 Luglio 2019 


 


Alla data di emissione del presente progetto dei fabbisogni, il RTI conferma la capienza nel massimale del CQ di 


cui trattasi per la stipula del presente contratto esecutivo.  


1.6 Acronimi e glossario 


Definizione / Acronimo Descrizione 


AdC Aggregazioni di Comuni 


AgID Agenzia per l’Italia Digitale 


AT Accordo Territoriale 


CDCT Centro di Competenza Tematico 


ONCE Osservatorio Nazionale Crescita Ecosistema digitale 
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Definizione / Acronimo Descrizione 


PdF Piano dei Fabbisogni 


PMO Program Management Office 


PON Programma Operativo Nazionale 


POR Programmi Operativi Regionali 


RADAR Risorse, Asset Digitali per l'Affiancamento alle Amministrazioni Regionali 


RTI Raggruppamento Temporaneo d’Impresa 


SDG Single Digital Gateway 


SPC Sistema Pubblico di Connettività 
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2 ORGANIZZAZIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO 


Il RTI si avvale di un modello organizzativo che ha come obiettivo quello di soddisfare la richiesta 
dell’Amministrazione in maniera coordinata ed integrata sia a livello di singolo Contratto Esecutivo sia a livello 
di Contratto Quadro. 


Per il Contratto Esecutivo si identificano:   


◼ il Responsabile del Contratto Esecutivo: Enrica Lambertucci 
◼ il Responsabile delle funzioni di Project e Risk Management e di Quality Management specifiche per il 


CE: Graziano Trasarti. 


La figura seguente rappresenta l’organizzazione prevista per l’esecuzione del contratto.  
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La tabella seguente riporta i nominativi/ruoli dell’organizzazione previsti per i servizi contrattuali erogati.  
 


Ruolo Nome Cognome Riferimenti 


Responsabile Centro Servizi  Emiliano Muroni e.muroni@almaviva.it  


Responsabile Sviluppo  Maurizio Albari m.albari@almaviva.it  


Responsabile Conduzione applicativa  Roberto La Rosa r.larosa@almaviva.it 


Responsabile Supporto Specialistico  Roberto La Rosa r.larosa@almaviva.it 
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3 PROGETTO DI ATTUAZIONE 


Dalle esigenze espresse da AgID nel Piano dei Fabbisogni relativamente ai “Servizi on-line per il Progetto 


Razionalizzazione infrastruttura ICT e migrazione al Cloud”, è stato possibile identificare specifici obiettivi e fasi 


di attività che andranno ad avvalersi dei servizi erogabili nell’ambito del Contratto Quadro SPC Lotto 4 - “Servizi 


di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line”.  


 


Nella Tabella che segue è riportato l’elenco dei servizi offerti attraverso il Contratto Quadro SPC Lotto 4. 


 


Codice 
servizio 


Nome servizio Servizio 
selezionato 


Periodo da Periodo a 


L4.S1 Progettazione sviluppo MEV rifacimento 
portali siti e applic. Web 


SI 
2019 2020 


L4_S2 
Progettazione, Sviluppo, Mev e Rifacimento di 


APP 
NO   


L4_S3 Content Management NO   


L4_S4 Gestione Operativa NO   


L4.S5 Manutenzione correttiva/adeguativa siti web 
portali ed applicazioni web 


NO   


L4.S6 
Conduzione applicativa SI 


Dall’avvio 
del contratto 


Per 9 mesi 


L4.S7 
Supporto specialistico SI 


Dall’avvio 
del contratto 


Per 9 mesi 


 


3.1 Descrizione del progetto 


Il progetto prevede i seguenti ambiti di intervento: 


◼ Evoluzione del Portale della Razionalizzazione 
◼ Conduzione Applicativa 
◼ Supporto Specialistico 
 
 


3.1.1 L4.S1 - Evoluzione del Portale della Razionalizzazione 


 


Come richiesto, le funzionalità del Portale della Razionalizzazione vengono incrementate tramite nuovi sviluppi 


applicativi per la realizzazione di una web form destinata a raccogliere richieste di informazioni da parte 


dell’Utenza e fornire quindi i chiarimenti richiesti attraverso il Portale stesso. 
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La soluzione progettuale prevede quindi che gli utenti esterni possano autenticarsi al Portale Razionalizzazione 


tramite SPID e compilare una richiesta di informazioni. Tale richiesta viene presa in carico da un Utente AgID 


che, effettuando il login con una utenza locale, può scegliere se rispondere direttamente all’Utente esterno 


oppure richiedere supporto al Team RTI. In questo secondo caso, l’utente RTI prende in carico la richiesta e, 


dopo averla analizzata, predispone una risposta che sottopone al giudizio dell’Utente AgID. Successivamente, 


l’Utente AgID può: 


• avallare la risposta ed inviarla all’Utente esterno; 


• modificare in autonomia la proposta di risposta ed inviarla all’Utente esterno; 


• non avallare la proposta di risposta richiedendo al RTI di riformulare la risposta, a seguito di indicazioni 


da parte di AgID, o di fornire eventuali chiarimenti rispetto alla risposta suggerita. 


A fronte di alcuni passaggi di stato del ciclo di vita della richiesta di informazioni, la soluzione progettuale 


prevede che possano essere inviate mail ai vari attori coinvolti per segnalare tale cambiamento di stato e la 


necessità di effettuare un’azione su tale richiesta di informazioni. 


Il suddetto processo è riassunto dalla figura che segue. 


 


 
 


 


E’ prevista inoltre la predisposizione della relativa manualistica. 


 


La tabella che segue riporta i servizi e l’impegno previsti per queste attività e la relativa valutazione economica. 


 


 
 


Lotto 4 65.004,16€                        


Cod. Serv. Nome Servizio Tipologia di erogazione Metrica di pricing
Modalità di 


erogazione


Modalità di 


consuntivazio


ne


intervallo 


temporale di 


riferimento


Prezzo 


unitario 


offerto 


(€)


quantità 


necessarie
 valore economico 


L4.S1 A) Progettazione sviluppo mev rifacimento portali siti e applic. web As a Service/On Premise FP o gg/pp Progettuale A corpo na 65.004,16€                                                     


L4.S1.1 Ciclo Completo (FP) As a Service/On Premise FP Progettuale A corpo 500 113,13€           


L4.S1.2 Ciclo Realizzativo (FP) As a Service/On Premise FP Progettuale A corpo na 94,93€             -                               -€                                                                 


L4.S1.1bis Ciclo Completo (gg/pp) As a Service/On Premise gg/pp Progettuale A corpo na 192,32€          338                              65.004,16€                                                     


L4.S1.2bis Ciclo Realizzativo (gg/pp) As a Service/On Premise gg/pp Progettuale A corpo na 189,85€          -                              -€                                                                 


Tutti gli importi sono espressi in euro e si intendo al netto di IVA ai sensi dell' art. 4 D.P.R. 21 gennaio 1999, n. 22


Evoluzione del portale della razionalizzazione
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3.1.2 L4.S6 - Conduzione applicativa  


A seguito dell’incremento di interazione di colloqui tra AgID, Pubbliche Amministrazioni e Fornitori che si 


devono accreditare come CSP e/o SaaS, il RTI, come richiesto da AgID, mette a disposizione un team con 


l’obiettivo di fornire agli Utenti AgID un supporto per fornire tempestivamente adeguate risposte  in merito alle 


richieste di informazioni relative alla qualificazione dei servizi cloud e che possono riguardare, ad esempio, 


chiarimenti sui singoli requisiti (come da circolare nr. 2 e 3 del 09 Aprile del 2018), stato di una sottomissione, 


etc.) pervenute agli utenti AgID tramite web form, PEC, posta ordinaria, ecc. 


Il team messo a disposizione è organizzato per fornire il seguente supporto:  


• Svolgere attività di assistenza al team AgID 


• Presidio dal lunedì al venerdì con orario 9:30 – 17:30, escluso i festivi 


Il dimensionamento del servizio è stato effettuato ipotizzando la gestione di circa 10 richieste giornaliere. 


L’attività di conduzione applicativa verrà svolta principalmente da remoto. 


La tabella che segue riporta i servizi e l’impegno previsti per queste attività e la relativa valutazione economica 


effettuata stimando 9 canoni mensili, a partire dalla data di start-up del progetto. 


 


 


 


3.1.3 L4.S7 - Supporto specialistico 


 
Come richiesto da AgID, vengono resi disponibili dal RTI team qualificati per fornire supporto specialistico per i 


seguenti macro ambiti di intervento: 


 


➢ Ambito tecnologico, verifiche e interlocutoria: supporto su tematiche di interesse quali, ad esempio, 


architetture, sicurezza applicativa e supporto a risorse AgID nell’esecuzione di una serie di cicli di 


verifiche di richieste di qualificazione e nella gestione della fase di interlocutoria avviata a seguito di 


eventuali rilievi emersi durante la fase di verifica.   


➢ Catalogo dei servizi della PA e varie. 


 


3.1.3.1 Supporto specialistico – Ambito Tecnologico, verifiche e interlocutoria 


 


Il RTI, come da richiesta AgID, fornisce un servizio di Supporto Specialistico per: 


➢ Ambito tecnologico: supporto su tematiche di interesse quali, ad esempio, architetture, sicurezza 


applicativa o quanto di interesse 


Lotto 4 Conduzione applicativa 204.811,20€     


Cod. Serv. Nome Servizio
Tipologia di 


erogazione
Metrica di pricing


Modalità di 


erogazione


Modalità di 


consuntivazio


ne


intervallo 


temporale di 


riferimento


Prezzo 


unitario 


offerto 


(€)


quanttà necessarie valore economico


L4.S6 F) Conduzione applicativa On Premise gg/pp Continuativa A canone giornaliero 189,64€           1.080,0                       204.811,20€                      


Tutti gli importi sono espressi in euro e si intendo al netto di IVA ai sensi dell' art. 4 D.P.R. 21 gennaio 1999, n. 22
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➢ Ambito amministrativo/organizzativo:   


• Supporto a risorse AgID nell’esecuzione di una serie di cicli di verifiche di richieste di 


qualificazione,  in continuità con le attività del team dedicato a supporto dell’analisi delle richieste 


di qualificazione dei Cloud service Provider  fornito con il contratto  esecutivo  definito in adesione 


al Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 4 – "Servizi Cloud computing, di sicurezza, di realizzazione 


di Portali, servizi on line e di cooperazione applicativa per le pp.aa.", per fornire servizi utili alla 


gestione delle richieste di qualificazione dei CSP, funzionali al Progetto di Razionalizzazione 


infrastruttura ICT e migrazione al cloud – PON GOV e Capacità Istituzionale 2014-2020, Asse 2, 


azione 2.2.1, Fondo FESR, CUP C52I17000050007, CIG derivato: 7619805DFE. 


 


Il RTI prevede di eseguire direttamente o a supporto di risorse AgID una serie di cicli di verifiche 


di richieste di qualificazione. Tali attività sono svolte secondo le modalità riportate nel set 


documentale già predisposto, anche attraverso l’utilizzo di utenze di test fornite ad AgID dai 


Richiedenti. Per ogni ciclo di verifiche e comunicazioni con i Richiedenti è prodotta evidenza 


documentale, con particolare riferimento al mancato possesso dei requisiti da parte di un 


Richiedente. 


 


Il dimensionamento del servizio è stato effettuato in modo tale da garantire fino a 5 verifiche di 


un servizio cloud in parallelo, secondo le procedure in vigore al momento dell’avvio del progetto 


 


• Supporto a risorse AgID nella gestione della fase di interlocutoria avviata a seguito di eventuali 


rilievi emersi durante la fase di verifica.   


 


 


La tabella che segue riporta l’impegno previsti per questa attività e la relativa valutazione economica. 


 


 


3.1.3.2 Supporto specialistico – Catalogo dei servizi della PA e varie 


Il RTI, come da richiesta AgID, fornisce un servizio di Supporto Specialistico per le 4 linee di intervento di seguito 


dettagliate. 


 


1) Supporto per la definizione del Catalogo dei Servizi Cloud 


 


Il RTI, come da richiesta AgID, fornisce un servizio di Supporto Specialistico per: 


 


➢ Supporto alle risorse AgID nella definizione del catalogo dei Servizi Cloud per il processo di 


qualificazione ed in particolare per le seguenti attività: 


Lotto 4 Supporto specialistico 221.076,00€     


Cod. Serv. Nome Servizio
Tipologia di 


erogazione
Metrica di pricing


Modalità di 


erogazione


Modalità di 


consuntivazio


ne


intervallo 


temporale di 


riferimento


Prezzo 


unitario 


offerto 


(€)


 quanttà 


necessarie 
 valore economico 


L4.S7 G) Supporto specialistico On Premise gg/pp Progettuale A consumo giornaliero 204,70€           1.080,00               221.076,00€                      


Tutti gli importi sono espressi in euro e si intendo al netto di IVA ai sensi dell' art. 4 D.P.R. 21 gennaio 1999, n. 22
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• Analisi dell’attuale Catalogo dei Servizi in essere e dei relativi Cloud Service provider qualificati 


• Definizione della struttura del Catalogo dei servizi per la qualificazione dei SaaS provider e dei 


CSP (con particolare focus sui SaaS providers) 


• Condivisione con gli stakeholder del Catalogo dei Servizi elaborato, fine tuning e successiva 


integrazione dei feedback ricevuti in fase di condivisione 


 


2) Supporto per la definizione del Descrittore dei Servizi della PA 


 


Il RTI, come da richiesta AgID, fornisce un servizio di Supporto Specialistico per: 


 


➢ Supportare le risorse AgID nella definizione del descrittore dei Servizi della PA ed in particolare per le 


seguenti attività: 


 


• Definizione del modello dati del Descrittore dei Servizi per la PA ovvero degli attributi necessari 


alla descrizione dei singoli servizi 


• Definizione del dominio degli attributi 


• Elaborazione del documento informativo del Descrittore del Catalogo dei Servizi per la PA 


 


3) Supporto al design e realizzazione di un wizard di Self Assessment dei requisiti di qualificazione dei 


Cloud Service Provider 


 


Il RTI, come da richiesta AgID, fornisce un servizio di Supporto Specialistico per: 


 


➢ Supportare le risorse AgID nell’attività di Design e realizzazione di un wizard di Self Assessment dei 


requisiti di qualificazione dei Cloud Service Provider (Front-end web di supporto al Self Assessment dei 


requisiti di qualificazione) ed in particolare per le seguenti attività: 


 


• Analisi dei requisiti di qualificazione dei Cloud Service Provider in essere 


• Analisi delle domande frequenti (FAQ) relative alle procedure di qualificazione, dove sono 


riportati approfondimenti e chiarimenti in merito ai requisiti di qualificazione e analisi delle 


principali casistiche gestite 


• Design del Mockup del Wizard di Self Assessment dei requisiti di qualificazione dei Cloud Service 


Provider 


• Verifica del Mockup con eventuali Fornitori selezionati (Il dimensionamento del servizio è stato 


effettuato in modo tale da garantire l’attività di verifica del mockup con un massimo 3 Fornitori 


selezionati) 


• Integrazione degli eventuali feedback ricevuti  


• Realizzazione e test del wizard di Self Assessment  
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4) Ulteriore documentazione e supporti 


 


Verranno inoltre garantite le attività di predisposizione e aggiornamento della documentazione utile alla 


gestione del progetto. 


 


Saranno predisposte note, presentazioni e supporti al personale AgID (es.  attività di miglioramento delle Linee 


guida per la migrazione in Cloud dei servizi della PA). 


 


 


La tabella che segue riporta l’impegno previsti per queste 4 linee di attività e la relativa valutazione economica. 


 


 


3.1.3.3 Tabella di riepilogo del servizio 


 


La tabella che segue riporta i servizi e l’impegno previsti per questo servizio e la relativa valutazione economica 


complessiva. 


 


 
 


3.1.3.4 Pianificazione e importi deliverable servizio di supporto specialistico 


La tabella che segue specifica la pianificazione dei deliverable previsti per il servizio di supporto specialistico nel 
corso della durata del progetto con i relativi importi. 


 


Lotto 4 Supporto specialistico 395.275,70€     


Cod. Serv. Nome Servizio
Tipologia di 


erogazione
Metrica di pricing


Modalità di 


erogazione


Modalità di 


consuntivazio


ne


intervallo 


temporale di 


riferimento


Prezzo 


unitario 


offerto 


(€)


 quanttà 


necessarie 
 valore economico 


L4.S7 G) Supporto specialistico On Premise gg/pp Progettuale A consumo giornaliero 204,70€           1.931,00               395.275,70€                      


Tutti gli importi sono espressi in euro e si intendo al netto di IVA ai sensi dell' art. 4 D.P.R. 21 gennaio 1999, n. 22


Lotto 4 Supporto specialistico 616.351,70€     


Cod. Serv. Nome Servizio
Tipologia di 


erogazione
Metrica di pricing


Modalità di 


erogazione


Modalità di 


consuntivazio


ne


intervallo 


temporale di 


riferimento


Prezzo 


unitario 


offerto 


(€)


 quanttà 


necessarie 
 valore economico 


L4.S7 G) Supporto specialistico On Premise gg/pp Progettuale A consumo giornaliero 204,70€           3.011,00               616.351,70€                      


Tutti gli importi sono espressi in euro e si intendo al netto di IVA ai sensi dell' art. 4 D.P.R. 21 gennaio 1999, n. 22


1 2 3 4 5 6 7 8 9


Supporto Specialistico 204,7 3.011        616.351,70 €                


Supporto per l'analisi delle richieste di qualificazione 204,7 1.080        221.076,00 €                


Supporto verifiche 204,7 120 24.564,00 €                  24.564,00 €     


Supporto verifiche 204,7 120 24.564,00 €                  24.564,00 €      


Supporto verifiche 204,7 120 24.564,00 €                  24.564,00 €     


Supporto verifiche 204,7 120 24.564,00 €                  24.564,00 €   


Supporto verifiche 204,7 120 24.564,00 €                  24.564,00 €   


Supporto verifiche 204,7 120 24.564,00 €                  24.564,00 €   


Supporto verifiche 204,7 120 24.564,00 €                  24.564,00 €   


Supporto verifiche 204,7 120 24.564,00 €                  24.564,00 €   


Supporto verifiche 204,7 120 24.564,00 €                  24.564,00 €   


Supporto per la definizione del Catalogo dei Servizi Cloud 204,7 340 69.598,00 €                  


Definizione del Catalogo dei Servizi Cloud v.1.0 204,7 180 36.846,00 €                  36.846,00 €     


Definizione del Catalogo dei Servizi Cloud v.2.0 a seguito del fine tuning 204,7 160 32.752,00 €                  32.752,00 €      


Supporto per la definizione del Descrittore dei Servizi della PA 204,7 340 69.598,00 €                  


Definizione del data model e del dominio degli attributi v.1.0 204,7 180 36.846,00 €                  36.846,00 €      


Definizione del data model e del dominio degli attributi  v.2.0 (a seguito del fine 


tuning))
204,7 160 32.752,00 €                  32.752,00 €     


Supporto al design e realizzazione di un wizard di Self Assessment dei requisiti di 


qualificazione dei Cloud Service Provider
204,7 800 163.760,00 €                


Analisi dei requisiti per il wizard di Self Assessment 204,7 160 32.752,00 €                  32.752,00 €      


Elaborazione del Mockup del wizard di Self Assessment 204,7 200 40.940,00 €                  40.940,00 €     


Realizzazione del Wizard di Self Assessment release 1 204,7 220 45.034,00 €                  45.034,00 €   


Realizzazione del Wizard di Self Assessment release 2 204,7 220 45.034,00 €                  45.034,00 €   


Ulteriore documentazione e supporti 204,7 451 92.319,70 €                  


Documentazione gestione progetto 204,7 180 36.846,00 €                  4.094,00 €       4.094,00 €        4.094,00 €       4.094,00 €     4.094,00 €     4.094,00 €     4.094,00 €     4.094,00 €     4.094,00 €     


Note, presentazioni e supporti catalogo 204,7 271 55.473,70 €                  14.533,70 €     5.117,50 €        5.117,50 €       5.117,50 €     5.117,50 €     5.117,50 €     5.117,50 €     5.117,50 €     5.117,50 €     


importo totale
mesi


Descrizione tariffa quantità
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I deliverable ipotizzati potranno essere rimodulati, previa condivisione con AgID in sede di SAL, per accogliere 


specifiche esigenze emerse in corso d’opera, nel rispetto del massimale ipotizzato per il servizio. 


3.2 Quadro riassuntivo dei servizi 


La tabella seguente riporta un quadro riassuntivo dei servizi previsti e le relative stime 


dimensionali/economiche (IVA esclusa): 


 


 


 


3.3 Impegno delle risorse professionali 


Il mix delle risorse professionali impegnate nelle attività, sarà quello previsto nel Contratto Quadro. Potrà 


variare a seguito di una specifica richiesta da parte dell’Amministrazione. 


3.4 Indirizzo di dispiegamento dei servizi 


Il centro servizi del RTI può essere considerato a tutti gli effetti un Data Center “virtuale” ed è costituito dalle 


sedi che le aziende del RTI hanno attivato per la erogazione di tutti i servizi previsti dal progetto SPC.    


Il Centro Servizi è organizzato su 4 sedi (cfr. tabella seguente) dislocate sul territorio italiano: tre della 


mandataria Almaviva che ospitano sia il personale sia l’infrastruttura dedicata alle Amministrazioni contraenti, 


una di Indra che prevede la presenza del solo personale.   


Sede Azienda RTI Data Center Indirizzo 


 


Mq totali 
Casal Boccone Almaviva √ Via di Casal Boccone 188/190 - Roma 34.800 


Scalo Prenestino Almaviva √ Via dello Scalo Prenestino 15 - Roma 11.200 


Missaglia Almaviva √ Via Missaglia 98 - Milano 10.800 


Saba Indra  Via Umberto Saba 11 - Roma 


 


2.600 


I servizi oggetto del presente Progetto saranno erogati secondo le modalità previste dal Contratto Quadro, 


mentre saranno erogati dal Centro Servizi i Servizi Trasversali a supporto, qui di seguito elencati: 


886.167,06€      


Cod. Serv. Nome Servizio Tipologia di erogazione Metrica di pricing
Modalità di 


erogazione


Modalità di 


consuntivazion


e


intervallo 


temporale di 


riferimento


Prezzo 


unitario 


offerto 


(€)


quantità 


necessarie
 valore economico 


L4.S1 A) Progettazione sviluppo mev rifacimento portali siti e applic. webAs a Service/On Premise FP o gg/pp Progettuale A corpo na 886.167,06€                                      


L4.S1.1 Ciclo Completo (FP) As a Service/On Premise FP Progettuale A corpo na 113,13€           


L4.S1.2 Ciclo Realizzativo (FP) As a Service/On Premise FP Progettuale A corpo na 94,93€              -                              -€                                                     


L4.S1.1bis Ciclo Completo (gg/pp) As a Service/On Premise gg/pp Progettuale A corpo na 192,32€           338,0                          65.004,16€                                        


L4.S1.2bis Ciclo Realizzativo (gg/pp) As a Service/On Premise gg/pp Progettuale A corpo na 189,85€           -                              -€                                                     


L4.S6 F) Conduzione applicativa On Premise gg/pp Continuativa A canone giornaliero 189,64€           1.080,0                      204.811,20€                                      


L4.S7 G) Supporto specialistico On Premise gg/pp Progettuale A consumo giornaliero 204,70€           3.011,0                      616.351,70€                                      


Tutti gli importi sono espressi in euro e si intendo al netto di IVA ai sensi dell' art. 4 D.P.R. 21 gennaio 1999, n. 22


Lotto 4  -  Servizi on-line a corredo del Portale della razionalizzazione 
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◼ Sistema di Controllo dei livelli di Servizio (SLM); 


◼ Portale di Governo della Fornitura (PGF); 


◼ Help Desk (HDK). 


  


In particolare, l’infrastruttura di Help Desk sarà ospitata nel Centro Servizi, mentre il personale di I livello 


opererà da postazioni presenti presso una sede del Gruppo AlmavivA e il personale di II livello opererà da 


postazioni presenti presso le sedi del RTI.  


Vanno inoltre ricordati i Servizi di gestione necessari al buon funzionamento del Centro Servizi:  


◼ Gestione della sicurezza dei Data Center, consiste nella messa in opera delle misure di tipo fisico, 


logico ed organizzativo atte ad assicurare in corso d’opera il mantenimento dei livelli di 


sicurezza coerenti con le politiche e con gli impegni assunti nei contratti e formalizzati nelle 


specifiche di servizio/configurazioni di servizio.  


◼ Monitoraggio e controllo dei sistemi e della rete, consiste nell’utilizzo dell’infrastruttura 


hardware e software di base a supporto delle verifiche sulla disponibilità delle risorse 


dell’ambiente elaborativi e della rete e successivi controlli sui Log. 


◼ Gestione dei Backup dei sistemi del Centro Servizi, consiste nell’utilizzo della infrastruttura a 


supporto della applicazione delle politiche di backup e nel salvataggio in ambienti sicuri dei 


supporti utilizzati. 


3.5 Modalità di esecuzione del collaudo dei servizi 


I servizi oggetto del presente Progetto dei fabbisogni saranno sottoposti ad un collaudo “sul campo” da parte 


di RTI, che eseguirà i test previsti ed esposti dal RTI nel documento "Specifiche di dettaglio delle prove di 


collaudo” ed ogni altro test che riterrà opportuno. 


Al termine delle attività di collaudo verrà redatto un apposito Verbale contenente il dettaglio di quanto 


effettuato e gli esiti.  


Sarà responsabilità del RTI fornire sia il personale che tutta la documentazione necessaria alla esecuzione del 


collaudo. 
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4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI 
STATI DI AVANZAMENTO MENSILI  


4.1 Gestione dei SAL Mensili  


Gli stati di avanzamento mensili costituiscono lo strumento mediante il quale il RTI tiene informata 


l’Amministrazione su tutte le attività che costituiscono il provisioning dei servizi da erogare (dal sopralluogo fino 


al collaudo finale e la relativa migrazione) e, successivamente, sullo stato di funzionamento e la qualità dei 


servizi stessi.   


A tale scopo il Fornitore ed il RTI attivano un servizio di project management consistente nella pianificazione, 


gestione e verifica delle attività mirate al completamento del progetto.   


Il project manager del Fornitore si confronterà con il responsabile di progetto nominato dall’Amministrazione 


per la definizione ed esecuzione delle attività.  


I report saranno prodotti con cadenza mensile e consegnati all’Amministrazione secondo una modalità di 


comunicazione definita tra RTI ed Amministrazione.  


 


4.2 Report di Stato di Avanzamento Mensile  


Per quanto concerne le attività legate all'implementazione dei servizi, il flusso comunicativo può essere 


sintetizzato come segue:  


◼ il project manager del RTI invia, mediante E-mail, il report SAL all’Amministrazione; 


◼ l’Amministrazione, nella persona del suo responsabile di progetto, analizza, congiuntamente 


con il project manager del fornitore, la situazione di avanzamento, le eventuali modifiche 


rispetto al piano operativo previsto e le contromisure che il fornitore intende mettere in atto 


per recuperare gli eventuali ritardi verificatisi; 


◼ il responsabile dell’Amministrazione approva il report mediante comunicazione e-mail verso il 


fornitore.  


Il report di Stato di Avanzamento Mensile contiene le seguenti informazioni:   


◼ Avanzamento/Rispetto dei tempi previsti nel piano di attivazione; 


◼ Eventuali modifiche alla pianificazione; 


◼ Esito Tracking sui rischi; 


◼ Esito dei test interni;  


◼ Esito collaudi effettuati (con AgID e/o con l’amministrazione stessa); 


◼ Change emersi nel periodo; Azioni correttive/preventive applicate;  


◼ Varie ed eventuali.  
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Tutti gli stati di avanzamento sono soggetti ad approvazione da parte dell’Amministrazione.  


Nella fase di erogazione dei servizi il RTI manterrà la produzione mensile del SAL, orientati più a definire 


l’andamento della erogazione, in termini di:  


◼ Indicazioni su possibili problemi o anomalie eventualmente verificatisi; 


◼ Proposte di modifiche/aggiornamenti da apportare; 


◼ Proposte eventuali ottimizzazioni/migliorie da apportare all’organizzazione dei processi 


definiti; 


◼ Varie ed eventuali. 


Tali informazioni sono fornite utilizzando il template SPCL4-TMP-SALMensile-1.0.  
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5 PIANO DI ATTUAZIONE 


5.1 Piano di Lavoro 


 


Si riporta di seguito il piano di attuazione delle attività descritte analiticamente nella precedente “Sezione 3 – 


Progetto di Attuazione” per le singole linee di intervento individuate.  


In coerenza a quanto espresso nel piano dei fabbisogni, si stima un piano di attuazione così distribuito: 


− Evoluzione del Portale della Razionalizzazione: attività ipotizzate su 4 mesi 


− Conduzione applicativa: 9 canoni mensili, a partire dalla data di startup del progetto 


− Supporto specialistico: attività distribuite su 9 mesi a partire dalla data di startup del progetto 


 


 


 
 


Le attività di dettaglio verranno pianificate in accordo con i referenti di AgID, a valle dello start-up del contratto. 


Eventuali esigenze di rimodulazione, saranno oggetto di condivisione specifica in sede di SAL mensile. 


 


5.2 Gestione della Sicurezza  


Il documento SPCL4-SEC-Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)-2.0.pdf è il riferimento alle politiche 


di sicurezza implementate dal fornitore per SPC lotto 4.  


Relativamente agli specifici progetti sviluppati nell’ambito dei servizi richiesti dall’Amministrazione, sarà 


implementato nel progetto il profilo di sicurezza per la riservatezza dei dati nonché le misure per soddisfarlo.  


5.3 Piano di Qualità  


Il documento SPCL4-GEN-PianoQualitaGenerale-2.0.pdf è il piano di qualità di riferimento per il presente 


progetto.  


 


M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9


Evoluzione del Portale della Razionalizzazione


Conduzione Applicativa


Supporto Specialistico







R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ 


Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A 


Sistema Pubblico di Connettività  LOTTO 4 


Progetto dei Fabbisogni 
SPCL4-AgID_Evoluzione Portale Razionalizzazione -


ProgettoFabbisogni-1.0 


 


Versione 1.0 


Data di emissione 04/09/2019 


R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ 
 Indra Italia S.p.A/PwC Advisory S.p.A 


Uso pubblico 


Pagina 


19 di 20 


 


5.4 Fatturazione e pagamenti 


I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del Contratto Esecutivo sono determinati in 


ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C del Contratto Quadro.  


Detti corrispettivi sono maturati con periodicità bimestrale in ragione dei servizi effettivamente prestati; tale 


periodicità potrà subire delle variazioni in concomitanza di esigenze specifiche dell’Agenzia, previo specifico 


accordo. 


La fatturazione avverrà sulla base dello stato dell’avanzamento lavori, coerentemente con il piano di lavoro 


definito, alla consegna dei deliverable concordati, previo benestare di AgID. 
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6 DATA DI ATTIVAZIONE 


La data prevista per l’attivazione dei servizi contrattuali è il 25/09/2019. 


Per la data effettiva si rimanda al relativo verbale di attivazione dei servizi firmato dall’Amministrazione e dal 


Fornitore. 





		2019-09-24T13:48:37+0200
	TERESA ALVARO


		2019-09-27T14:03:14+0000
	Piero Rossini


		2019-09-27T14:03:48+0000
	Piero Rossini




