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DETERMINAZIONE N.  234/2017 

Oggetto 
Progetto “Italia Login – la casa del cittadino” previsto dal Programma 
Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” a 
valere sull’Asse 1, azione 1.3.1 e sull’Asse 2, azione 2.2.1 (CUP 
C51H16000080006) 
Stipulazione del Contratto esecutivo per l’acquisizione dei servizi di 
interoperabilità e di cooperazione applicativa volti alla realizzazione della 
Banca Dati degli Operatori Economici (BDOE) nell’ambito del Contratto-
Quadro CONSIP SPC Cloud Lotto 3 “Servizi di interoperabilità per i dati e 
di cooperazione applicativa” 
CIG derivato: 7145638F01 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 
(Organi e Statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la 
diffusione delle tecnologie per l’innovazione, successione dei rapporti e 
individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge 
n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, 
convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e 
l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia Digitale) del decreto legislativo n. 82 
del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i.; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 
2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato 
lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID); 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 
2015, registrato alla Corte dei conti in data 10 giugno 2015 al n.1574, con il 
quale il dott. Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la 
durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
con decorrenza dalla data del predetto decreto; 

VISTO il Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via 
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definitiva con determinazione n. 4/2016 e approvato con Decreto 
“Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
Pubblica” a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione e del Ministro dell’Economia e Finanze del 1° settembre 
2016, registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 2016 al n. 2636 
(pubblicato sulla GURI n. 241 del 14 ottobre 2016); 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 
2017, concernente l’approvazione del bilancio di previsione 2017 e del 
bilancio pluriennale 2017-2019 dell’Agenzia per l’Italia Digitale, visto ed 
annotato dall’Ufficio del Bilancio e per il riscontro di regolarità 
amministrativo-contabile presso il Segretariato Generale della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri in data 1 giugno 2017 al n. 1410; 

VISTA la propria Determinazione n. 194/2017 concernente l’adesione, 
mediante stipula di Contratto esecutivo, al Contratto-Quadro CONSIP “SPC 
Cloud - Lotto 3 - Servizi di “Servizi di interoperabilità per i dati e di 
cooperazione applicativa”, con la quale è stato tra l’altro approvato il Piano 
dei fabbisogni dell’AgID in merito ai servizi da acquisire per la 
realizzazione del progetto “Italia Login – la casa del cittadino”; 

ESAMINATA la proposta del Responsabile della Direzione Tecnologie e 
Sicurezza del 27 luglio 2017, con la quale trasmette il Progetto dei 
fabbisogni formulato dal Fornitore, che raccoglie e dettaglia le richieste 
contenute nel citato Piano dei fabbisogni e formula, altresì, una proposta 
tecnico/economica secondo le modalità e i listini previsti nel Contratto 
Quadro di riferimento, ritenuta soddisfacente; 
 
CONSIDERATO che in base alla pianificazione delle attività volte 
all’acquisizione dei servizi di interoperabilità e di cooperazione applicativa 
necessari alla realizzazione del progetto “Italia Login – la casa del 
cittadino”, nell’ambito del quale l’AgID intende attivare gli interventi 
finalizzati alla realizzazione della Banca Dati degli Operatori Economici 
(BDOE), si prevede una durata del Contratto Esecutivo in esame a far data 
dalla sua sottoscrizione e fino alla scadenza del Contratto Quadro Consip 
“SPC Cloud – Lotto3 Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione 
applicativa”, quest’ultimo – già stipulato in data 20 luglio 2016 – di durata 
pari a 36 mesi, ancorché prorogabile, previa comunicazione di Consip SpA, 
di ulteriori 24 mesi; 

CONSIDERATO che in relazione agli oneri contrattuali, il Responsabile 
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della Direzione Tecnologie e Sicurezza ha confermato una spesa 
complessiva massima spendibile pari a € 1.329.150,00, IVA esclusa – 
unitamente all’importo di € 6.645,75, quale contributo previsto alla Consip 
Spa ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, e 
s.m.i. – a valere sulla contabilità speciale del Progetto “Italia Login – la 
casa del cittadino”, finanziato dal PON “Governance e capacità istituzionale 
2014-2020”, Asse 1, azione 1.3.1 e Asse 2, azione 2.2.1.; 

RICHIAMATO quanto indicato nella citata Determinazione n 194/2017 del 
3 luglio 2017 in merito alla circostanza secondo cui gli oneri finanziari a 
valere sulla predetta contabilità speciale, comprensivi del predetto 
contributo, non sono soggetti ad attestazione di copertura finanziaria; 

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1, comma 
512, della legge n. 208/2015, che obbliga le amministrazioni pubbliche, al 
fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni 
e servizi informatici e di connettività, a provvedere ai propri 
approvvigionamenti esclusivamente attraverso il ricorso agli strumenti di 
acquisto e Consip Spa, tra cui rientra il Contratto quadro in esame “SPC 
Cloud – Lotto 1 Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione 
applicativa”; 

RITENUTO di dover procedere; 

 

DETERMINA 

1. Di stipulare, nel testo allegato e parte integrante della presente 
determinazione, il Contratto Esecutivo al Contratto-Quadro Consip 
“SPC Cloud - Lotto 3 - Servizi di interoperabilità per i dati e di 
cooperazione applicativa”, necessario all’acquisizione dei servizi di 
interoperabilità e di cooperazione applicativa volti alla realizzazione 
della Banca Dati degli Operatori Economici (BDOE) nell’ambito del 
progetto “Italia Login – la casa del cittadino” Programma Operativo 
Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” (CUP: 
C51H16000080006). 
 

2. Di approvare il Progetto dei fabbisogni allegato e parte integrante del 
Contratto Esecutivo di cui al punto 1. 
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3. Di stipulare il Contratto Esecutivo di cui al punto 1 per un periodo 
decorrente dalla sua sottoscrizione e fino alla scadenza del Contratto 
Quadro Consip e un corrispettivo massimo spendibile pari a € 
1.329.150,00, IVA esclusa, oltre a € 6.645,75 quale contributo alla 
Consip Spa ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, 
n. 95, e s.m.i. 

 
4. Di demandare al RUP gli obblighi di pubblicazione, comunicazione e 

trasparenza che seguono alla presente determinazione. 

Roma, 02 agosto 2017 

Antonio Samaritani 
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CONTRATTO ESECUTIVO ‐ LOTTO 3 
 


TRA 


 
L’Agenzia  per  l’Italia  Digitale,  di  seguito  denominata  “AgID”,  con  sede  in  Via  Liszt,  21  –  00144 


Roma  ‐  codice  fiscale  97735020584),  rappresentata  dal  Direttore  Generale,  dott.  Antonio 


Samaritani, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015 ed 


ivi domiciliato per la carica 


E 


 


La Almaviva ‐ The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almaviva S.p.A., con sede legale in 


Via di Casal Boccone, 188/190 ‐ 00137 Roma, tel. 06/39931, capitale sociale Euro 154.899.065,00 


i.v.,  (centocinquantaquattromilioniottocentonovantanovemilasessantacinque/00),  iscritta  al 


Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 08450891000, codice fiscale e partita IVA 


n. 08450891000, in persona del Procuratore Speciale munito di poteri di rappresentanza (giusta 


procura  speciale  a  rogito  del Notaio  in  Roma Dott.ssa  Sandra  de  Franchis,  in  data  2  dicembre 


2013, repertorio n. 31459)  Piero Rossini, nato a Roma il 28/10/1958, in qualità di Mandataria del 


RTI costituito. 


La Almawave s.r.l., con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 ‐ 00137 Roma, tel. 06/39931, 


capitale sociale Euro 200.000,00 i.v. (duecentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la 


C.C.I.A.A.  di  Roma  al  n.  05481840964,  codice  fiscale  e  partita  IVA  n.  05481840964,  in  persona 


dell'Amministratore  Delegato  e  legale  rappresentante  Valeria  Sandei,  nata  a  Venezia  il 


13/06/1976, in qualità di Mandante. 


La INDRA ITALIA S.p.A., sede legale in Roma, Via Umberto Saba n.11, ‐ 00144, tel. 06.412.110.1, 


capitale sociale Euro 2,500.000,00 i.v. (duemilacinquecento/00), iscritta al Registro delle Imprese 


presso  la C.C.I.A.A. di Roma al n. 06656421002, codice  fiscale e partita  IVA n. 06656421002,  in 


persona  del  Presidente  del  CdA  e  Legale  Rappresentante  Pedro  Garcìa Martin,  nato  a Madrid 


(Spagna), il 21/12/1965, in qualità di Mandante. 


La PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., con sede legale in Milano ‐ 20149, Via Monte Rosa n. 


91,  capitale  sociale  Euro  7.700.000,00  (Euro  settemilionisettecentomila/00),  iscritta  al  Registro 


delle  Imprese  di  Milano  al  n.  03230150967,  codice  fiscale  e  partita  IVA  n.  03230150967,  in 


persona  di  Oliver  Galea,  nato  a  Pietà  (Isola  di  Malta)  il  22  novembre  1957,  C.F. 


GLALVR57S22Z121B,  nella  sua  qualità  di  Presidente,  Amministratore  Delegato  e  Legale 


Rappresentante  e  Giovanni  Mariani,  nato  a  Canistro  (AQ)  il  22  giugno  1961,  C.F. 


MRNGNN61H22B606.I,  nella  sua  qualità  di  Procuratore  (giusta  procura  speciale  a  rogito  del 


Notaio in Milano Dott. Filippo Zabban, in data 27 gennaio 2015, repertorio n. 67243, raccolta n. 


11763) in qualità di Mandante. 


 


 (nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”) 


 


PREMESSO CHE 
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(A) L’art. 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 


agosto  2012,  n.  134,  ha  affidato  a  Consip  S.p.A.,  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in 


vigore  della  legge  di  conversione  del  decreto  medesimo,  “le  attività  amministrative, 


contrattuali  e  strumentali  già attribuite a DigitPA, ai  fini  della  realizzazione e gestione 


dei progetti in materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3”. 


(B) L’art. 4, comma 3‐quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla 


Legge 2012/135, ha stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dall’art. 20 del 


D.L.  n.  83/2012,  Consip  S.p.A.  svolge  altresì  le  attività  di  centrale  di  committenza 


relativamente  “ai  contratti‐quadro  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  192,  della  legge  30 


dicembre 2004, n. 311”; 


(C) Ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della L. n. 311/2004, “Al fine di migliorare l'efficienza 


operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con 


decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sono  individuati  le  applicazioni 


informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni 


di  duplicazioni  e  sovrapposizioni.  Il  CNIPA  stipula  contratti‐quadro per  l'acquisizione  di 


applicativi  informatici  e  per  l'erogazione  di  servizi  di  carattere  generale  riguardanti  il 


funzionamento degli uffici  con modalità che  riducano gli oneri  derivanti dallo  sviluppo, 


dalla manutenzione e dalla gestione”. 


(D) Consip  S.p.A.,  ai  sensi  dell’art.  54  del  D.Lgs.  n.  163/2006,  ha  indetto  una  gara  a 


procedura  ristretta,  suddivisa  in  4  lotti,  come  da  bando  pubblicato  sulla  Gazzetta 


Ufficiale  dell’Unione  Europea  n.  S251  del  28/12/2013  e  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della 


Repubblica  Italiana  n.  151  del  27/12/2013,  inviando  al  Fornitore  la  lettera  di  invito  a 


presentare offerta, prot. 24280/2014 in data 19 settembre 2014. 


(E) Il  Fornitore è  risultato aggiudicatario del  Lotto 3 della predetta gara, ed ha stipulato  il 


relativo Contratto Quadro in data 31/03/2017. 


(F) In  applicazione  di  quanto  stabilito  nel  predetto  Contratto  Quadro,  ciascuna 


Amministrazione  beneficiaria  del  Contratto  Quadro  utilizza  il  medesimo  mediante  la 


stipula di Contratti esecutivi, attuativi del Contratto Quadro stesso. 


(G) L’Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente 


Contratto Esecutivo. 


(H) l’Amministrazione  ‐  in ottemperanza alla  vigente normativa  in materia di  sicurezza  sui 


luoghi  di  lavoro  ‐  ha  integrato  il  “Documento  di  valutazione  dei  rischi  standard  da 


interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza 


presenti nei luoghi in cui verrà espletato il presente appalto, indicando i costi relativi alla 


sicurezza; 


(I) il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: 7145638F01 


(J) il Codice univoco ufficio per Fatturazione è il seguente: UF4NU9  


 
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 


 


1. DEFINIZIONI 


1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato, nel 


Contratto  Quadro  e  nei  relativi  Allegati,  salvo  che  il  contesto  delle  singole  clausole 


disponga diversamente. 


1.2 I  termini  tecnici  contenuti  nel  presente  Contratto  Esecutivo  hanno  il  significato 


specificato nel Capitolato Tecnico,  salvo che  il contesto delle singole clausole disponga 
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diversamente. 


1.3 Il presente Contratto Esecutivo è regolato in via gradata: 


a) dalle  disposizioni  del  presente  atto  e  dai  suoi  allegati,  che  costituiscono  la 


manifestazione  integrale  di  tutti  gli  accordi  intervenuti  tra  il  Fornitore  e 


l’Amministrazione relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; 


b) dalle disposizioni del Contratto Quadro e dai suoi allegati; 


c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005; 


d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti 


di diritto privato. 


 


2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 


2.1 Le premesse di  cui  sopra, gli  atti e  i documenti  richiamati nelle medesime premesse e 


nella  restante  parte  del  presente  atto,  ancorché  non  materialmente  allegati, 


costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo. 


2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo: 


- il Contratto Quadro, 


- gli Allegati del Contratto Quadro, 


- l’Allegato 1 “Progetto dei Fabbisogni” di cui all’art. 7 del Contratto Quadro. 


2.3 In  particolare,  per  ogni  condizione,  modalità  e  termine  per  la  prestazione  dei  servizi 


oggetto contrattuale che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale  tra  le 


Parti quanto stabilito nel Contratto Quadro,  ivi  inclusi gli Allegati del medesimo, con  il 


quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti. 


Infatti,  le Parti espressamente convengono che il predetto Contratto Quadro, ha valore 


di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo. 


 


3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO 


3.1 Il  presente Contratto Esecutivo definisce  i  termini  e  le  condizioni  che, unitamente alle 


disposizioni  contenute  nel  Contratto  Quadro,  regolano  la  prestazione  in  favore  della 


Amministrazione  da  parte  del  Fornitore  dei  Servizi  di  interoperabilità  per  i  dati  e  di 


cooperazione applicativa e, precisamente, dei servizi che saranno forniti con il Progetto 


dei Fabbisogni di cui all’Allegato 1. 


3.2 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel 


presente Contratto Esecutivo, nonché nel Contratto Quadro e relativi allegati. 


 


4. EFFICACIA E DURATA 


4.1 Il  presente  Contratto  Esecutivo  decorre  dalla  data  della  sua  sottoscrizione  ed  ha  una 


durata  massima  pari  a  24  mesi,  salvi  i  casi  di  risoluzione  o  recesso  ai  sensi, 


rispettivamente, degli artt. 24 e 25 del Contratto Quadro. 


 


5. PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI 


5.1 Per  le  modalità  e  termini  stabiliti  per  la  definizione  e  le  variazioni  del  Piano  dei 


fabbisogni e del Progetto dei fabbisogni, vale tra le Parti quanto stabilito negli articoli 7 e 


8 del Contratto Quadro e nel Capitolato Tecnico. 


 


6. EROGAZIONE DEI SERVIZI 


6.1 Il  Fornitore ha  l’obbligo di  avviare  l’erogazione dei  servizi  di  cui  al  precedente art.3  in 
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favore  dell’Amministrazione  entro  quanto  previsto  nel  Progetto  dei  Fabbisogni  di  cui 


all’Allegato 1, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. 


6.2 Il  Fornitore,  almeno  20  (venti)  giorni  lavorativi  dalla  richiesta  dell’Amministrazione, 


consegnerà  alla  stessa  la  documentazione  di  cui  all’art.  9.2  del  Contratto  Quadro  e, 


qualora nei 20  (venti) giorni  lavorativi dalla  ricezione  l’Amministrazione stessa  richieda 


modifiche  o  integrazioni  alla  suddetta  documentazione,  il  Fornitore  dovrà  recepirle 


entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi. 


6.3 Per tutte le attività necessarie alla realizzazione del Piano di Attuazione del Progetto dei 


Fabbisogni,  il  Fornitore  deve  sottoporre  all’Amministrazione,  con  cadenza  mensile  a 


partire  dalla  data  di  approvazione  del  Progetto  stesso  ed  entro  il  giorno  15  del mese 


successivo  al  mese  di  riferimento,  uno  “stato  di  avanzamento”,  soggetto  ad 


approvazione  da  parte  dell’Amministrazione  stessa,  redatto  secondo  quanto  indicato 


all’art. 9.4 del Contratto Quadro. 


 


7. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO 


7.1 Nell’esecuzione  del  presente  Contratto  Esecutivo,  il  Fornitore  nomina  le  figure  di 


Responsabile  del  Contratto  Esecutivo  e  di  Responsabile  tecnico  quali  interfacce 


dell’Amministrazione, che dovranno essere operative entro 10 (dieci) giorni solari dalla 


data di stipula del predetto Contratto Esecutivo. 


7.2 Le  attività  tecniche  di  supervisione  e  controllo  della  corretta  esecuzione  del  presente 


Contratto  Esecutivo,  in  relazione  ai  servizi  richiesti,  sono  svolte  dalla  Amministrazione 


d’intesa con AgID. 


7.3 Le attività  amministrative di  supervisione e  controllo del presente Contratto Esecutivo 


sono svolte dall’Amministrazione, con l’eventuale supporto di Consip S.p.A. 


7.4 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, il 


Fornitore  comunicherà  all’Amministrazione  i  dati  relativi  al  soggetto  referente  per 


l’esecuzione delle prestazioni contrattuali (Rappresentante del Fornitore). 


7.5 Entro 10  (dieci)  giorni  lavorativi  dalla data di  stipula del presente Contratto Esecutivo, 


l’Amministrazione  comunicherà  al  Fornitore  i  dati  relativi  al  Referente 


dell’Amministrazione,  al  quale  sono  demandate  le  attività  di  cui  all’art.  12.8  del 


Contratto Quadro. 


 


8. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI 


8.1 L’attivazione dei  servizi avverrà nei  tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico ed al 


Progetto  dei  Fabbisogni.  Le  eventuali  attività  di  migrazione  dovranno,  in  ogni  caso, 


concludersi entro i termini contenuti nel Piano di Attuazione. 


8.2 L’Amministrazione provvederà a concordare con il Fornitore dal quale i servizi dovranno 


essere migrati, la sua partecipazione alle attività che ne richiedano l’intervento. 


8.3 Il Fornitore dovrà presentare all’Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla 


stipula del Contratto Esecutivo, i curriculum vitae delle risorse di cui al paragrafo 8.2 del 


Capitolato Tecnico – Parte Generale. 


8.4 Alla  scadenza del presente Contratto Esecutivo o  in caso di  risoluzione o  recesso dallo 


stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine 


di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto Esecutivo al 


nuovo fornitore assegnatario di una, più di una, o tutte le Amministrazioni assegnate al 


Fornitore. 
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9. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE 


9.1 L’Amministrazione  provvede  ad  indicare  ed  a mettere  a  disposizione  del  Fornitore,  in 


comodato gratuito ed in uso non esclusivo,  locali  idonei all’installazione degli eventuali 


apparati  del  Fornitore  necessari  all’erogazione  dei  servizi  richiesti,  con  le  modalità 


indicate nel Piano dei Fabbisogni. 


9.2 L’Amministrazione garantisce al Fornitore: 


 lo  spazio  fisico  necessario  per  l’alloggio  delle  apparecchiature  ed  idoneo  ad 


ospitare le apparecchiature medesime; 


 l’alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza;  sarà cura 


del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per la garantire la continuità 


della alimentazione elettrica. 


9.3 L’Amministrazione  non  garantisce  il  condizionamento  dei  locali.  Il  Fornitore  valuterà 


l’opportunità  di  provvedere,  a  propria  cura  e  spese,  alla  climatizzazione  del  locale, 


avendo in tale caso diritto a disporre di una canalizzazione verso l’esterno. 


9.4 Il  Fornitore  provvede  a  visitare  i  locali messi  a  disposizione  dall’Amministrazione  ed  a 


segnalare, entro e non oltre 10 (dieci) giorni  lavorativi prima della data di disponibilità 


all’attivazione, l’eventuale inidoneità tecnica degli stessi. 


9.5 Nel caso in cui l’Amministrazione rendesse disponibili i locali in ritardo, rispetto alle date 


di  disponibilità  al  collaudo  previste  nel  Piano  di  Attuazione,  verrà  aggiunto,  alle  date 


stesse, un numero di giorni pari a quelli di ritardo. 


9.6 L’Amministrazione  consentirà  al  personale  del  Fornitore  o  a  soggetti  da  esso  indicati, 


muniti di documento di riconoscimento, l’accesso ai propri locali per eseguire eventuali 


operazioni  rientranti  nell’oggetto  del  presente  Contratto  esecutivo.  Le  modalità 


dell’accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza 


di  sicurezza  dell’Amministrazione.  Il  Fornitore  è  tenuto  a  procedere  allo  sgombero,  a 


lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui. 


9.7 L’Amministrazione  successivamente  al  collaudo  positivo  di  cui  al  successivo  art.  10 


metterà  in  essere  quanto  possibile  perché  gli  apparati  del  Fornitore  presenti  nei  suoi 


locali  non  vengano  danneggiati  o  manomessi,  pur  non  assumendosi  responsabilità  se 


non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale. 


 


10. VERIFICHE ‐ COLLAUDI 


10.1 Nel  periodo  di  efficacia  del  presente  Contratto  esecutivo,  il  Referente 


dell’Amministrazione avrà facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità dei servizi 


erogati  al  Capitolato  Tecnico  ed  alla  relativa  Appendice  “Indicatori  di  qualità  della 


fornitura”, Allegato A del Contratto Quadro, nonché sulla rispondenza dei servizi richiesti 


al Progetto dei Fabbisogni e sul rispetto del Piano di Attuazione. Il Fornitore è tenuto a 


prestare  tutta  l’assistenza  e  la  strumentazione  necessaria  all’effettuazione  di  tali 


verifiche. 


10.2 Il  Fornitore,  a  fronte  dei  rilievi  trasmessi  dalla  Amministrazione  mediante  apposita 


comunicazione  in  relazione  ai  risultati  delle  verifiche  di  cui  al  precedente  art.  10.1,  si 


impegna a presentare, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della predetta 


comunicazione,  un  piano  di  rientro  che  dovrà  essere  implementato  nei  successivi  30 


(trenta) giorni  lavorativi entro  i quali  il Fornitore dovrà dare comunicazione di “pronto 


alla verifica”. 
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10.3 Previo esito positivo del collaudo in test bed eseguito da Consip S.p.A. secondo quanto 


previsto  dall’art.  15  del  Contratto  Quadro,  i  servizi  oggetto  del  presente  Contratto 


Esecutivo  saranno  sottoposti  ad  un  ulteriore  collaudo  “sul  campo”  da  parte  della 


Amministrazione alle date indicate nel Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni. 


10.4 I  termini e  le modalità del collaudo da parte dell’Amministrazione di cui al precedente 


art.  10.2  sono  descritte  nel  Capitolato  Tecnico  o  definite  nel  Progetto  dei  Fabbisogni 


approvato. 


10.5 In ogni caso,  l’Amministrazione procederà alle verifiche di  conformità delle prestazioni 


eseguite dal Fornitore al fine di accertarne la regolare esecuzione ai sensi degli artt. 312 


e  ss.,  del D.Lgs.  n.  163/2006,  anche  facendo  ricorso  alla  documentazione  contrattuale 


prodotta da Fornitore o, comunque, di contenuto analogo attestante la conformità delle 


prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali. 


 


11. PENALI 


11.1 Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione 


dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile all’Amministrazione, 


ovvero  a  forza  maggiore  o  caso  fortuito,  rispetto  a  quanto  previsto  nell’Appendice 


“Indicatori  di  qualità  della  fornitura”  del  Capitolato  Tecnico,  Allegato  A  del  Contratto 


Quadro,  l’Amministrazione  applicherà  al  Fornitore  le  penali  ivi  dettagliatamente 


descritte e regolate, qui da  intendersi  integralmente trascritte, fatto comunque salvo il 


risarcimento del maggior danno. 


11.2 Per  le modalità  di  contestazione  ed  applicazione  delle  penali  vale  tra  le  Parti  quanto 


stabilito all’articolo 16 del Contratto Quadro. 


 


12. CORRISPETTIVI 


12.1 II  corrispettivi  dovuti  al  Fornitore  per  i  servizi  prestati  in  esecuzione  del  presente 


Contratto Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C 


del  Contratto  Quadro  da  intendersi  validi  sino  all’esecuzione  della  procedura  di 


adeguamento  di  cui  all’art.  20  del  Contratto  Quadro;  ogni  aggiornamento  degli  stessi 


sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari 


12.2 Detti  corrispettivi  sono  maturati  con  periodicità  bimestrale  in  ragione  dei  servizi 


effettivamente  prestati  nel  rispetto  del  Progetto  dei  Fabbisogni,  nell’ultima  versione 


approvata. 


 


13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 


13.1 Ciascuna  fattura – emessa  in modalità elettronica – dovrà essere  intestata  ad Agenzia 


per  l'Italia Digitale – AGID con sede  in Roma Via Listz, 21 CAP 00144 Codice Fiscale n° 


97735020584. 


13.2 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 12 


viene emessa ed inviata dal Fornitore all’esito delle verifiche di conformità, tra  le quali 


l’allineamento  tra  il  Piano  dei  Fabbisogni  ed  il  Progetto  dei  Fabbisogni,  e  saranno 


corrisposti  dall’Amministrazioni  secondo  la normativa  vigente  in materia di  Contabilità 


delle  Amministrazioni  e  previo  accertamento  della  prestazione  effettuate.  Ciascuna 


fattura,  inviata  via  fax  o  PEC,  verrà  corrisposta  nel  termine  stabilito  nel  Contratto 


Quadro.  In caso di ritardo nei pagamenti,  il  tasso di mora viene stabilito  in una misura 


pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero 
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dell’Economia  e  delle  Finanze  sulla  G.U.R.I.,  maggiorato  di  8  punti,  secondo  quanto 


previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002. 


13.3 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 19.5 del 


Contratto Quadro. 


13.4 L’Amministrazione opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta 


dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine 


del presente Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità 


contributiva. 


13.5 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la 


prestazione  dei  servizi  e,  comunque,  delle  attività  previste  nel  presente  Contratto 


Esecutivo. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti 


Esecutivi  e  il  presente  Contratto  Quadro  potranno  essere  risolti  di  diritto  mediante 


semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi da parte dell’Amministrazione con 


lettera raccomandata A/R. 


13.6 I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente  intestato al 


Fornitore  presso  la  Banca  Nazionale  del  Lavoro  Codice  IBAN  :  IT  07  T  01005  03278 


000000001436,  Banca  Nazionale  del  Lavoro    Codice  IBAN  :  IT  33  M  01005  03205 


000000002853,  Banca  Crédit  Agricole  Cariparma  Codice  IBAN  :  IT  09  Z  06230  03202 


000056762475,  Banca  Intesa  Sanpaolo  Codice  IBAN  :  IT  20  V  03069  05108 


046357085991  Banca  Monte  dei  Paschi  di  Siena  Codice  IBAN  :  IT  89  T  01030  01630 


000063339087, Banca UniCredit Spa Codice IBAN : IT 46 E 02008 05346 000110120174. 


13.7 il Fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 


n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale dei delegati ad operare 


sui  predetti  conti  all’Amministrazione  all’atto  del  perfezionamento  del  presente 


Contratto Esecutivo. 


13.8 Il Fornitore, al termine di ogni anno solare, invierà all’Amministrazione e a Consip S.p.A. 


una relazione consuntiva del fatturato globale, suddivisa per tipo di servizio e con i prezzi 


unitari applicati. 


13.9 Le  Parti  prendono  atto  che  l’Amministrazione  si  è  registrata/non  si  è  registrata  alla 


“Piattaforma per la certificazione dei crediti” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 


25/06/2012, in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi. 


 


14. GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO 


14.1 A  garanzia  dell’esatto  e  tempestivo  adempimento  degli  obblighi  contrattuali  di  cui  al 


presente  Contratto  Esecutivo,  il  Fornitore,  entro  il  termine  perentorio  di  15  (quindici) 


giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali 


previste nell’Allegato B del Contratto quadro, costituirà a proprie spese idonea garanzia 


in  favore  dell’Amministrazione  per  un  ammontare  di  66.457,50 


(sessantaseimilaquattrocentocinquantasette/50)  pari  al   5%  (cinque  per  cento)  del 


valore del Contratto Esecutivo medesimo; tale garanzia potrà essere prestata mediante 


fidejussione  bancaria  o  polizza  fideiussoria  ed  il  relativo  certificato  dovrà  essere 


consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà 


prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 


rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività 


della  garanzia  medesima  entro  quindici  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta 


dell’Amministrazione. 
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14.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per 


tutta  la  durata  del  presente  Contratto  Esecutivo  e,  comunque,  sino  alla  completa  ed 


esatta  esecuzione  delle  obbligazioni  nascenti  dal  predetto  contratto  e  sarà  svincolata, 


secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente. 


14.3 Qualora l’ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto 


dell’applicazione  di  penali,  o  per  qualsiasi  altra  causa  (tra  cui  anche  l’incremento  del 


Valore  del  Contratto  Esecutivo  a  seguito  di  una modifica  del  Piano  dei  Fabbisogni),  il 


Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal 


ricevimento della relativa richiesta effettuata. 


14.4 In  caso  di  inadempimento  alle  obbligazioni  previste  nel  presente  articolo, 


l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo 


restando il risarcimento del danno. 


14.5 La  prestazione  della  garanzia  ai  sensi  del  presente  articolo  non  limita  l’obbligo  del 


Fornitore  di  provvedere  all’integrale  risarcimento  dei  danni  tutti,  anche  ove  gli  stessi 


siano di valore superiore all’importo garantito. 


 


15. SUBAPPALTO 


15.1 Il  Fornitore,  conformemente  a  quanto  dichiarato  in  sede  di  offerta,  si  è  riservato  di 


affidare  in subappalto,  in misura non superiore al 30 % (trenta per cento) dell’importo 


contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 


‐  Servizi  di  progettazione,  realizzazione  e  gestione  di  soluzioni  di  cooperazione 


applicativa; 


‐ Servizi di modellazione, progettazione e realizzazione di soluzioni di interoperabilità per 


i dati (Open Data e Big Data). 


  nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 22 del Contratto Quadro. 


 


16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 


16.1 È  fatto  assoluto  divieto  al  Fornitore  di  cedere,  a  qualsiasi  titolo,  il  presente  Contratto 


Esecutivo, a pena di nullità della cessione medesima e risoluzione in danno del Contratto 


medesimo per causa del Fornitore. 


In particolare,  in  caso di  inadempimento da parte del  Fornitore degli obblighi di  cui al 


presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, 


ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo. 


 


17. RISOLUZIONE E RECESSO 


17.1 In  caso di  inadempimento del  Fornitore anche a uno  solo degli obblighi assunti  con  la 


stipula del presente Contratto Esecutivo che si protragga oltre  il termine, non inferiore 


comunque  a  15  (quindici)  giorni,  che  verrà  assegnato  a  mezzo  di  raccomandata  A/R 


dall’Amministrazione,  la medesima Amministrazione ha  la  facoltà di considerare risolto 


di diritto il predetto Contratto Esecutivo e di ritenere definitivamente la garanzia di cui al 


precedente art. 14, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale 


equivalente,  nonché  di  procedere  nei  confronti  del  Fornitore  per  il  risarcimento  del 


danno. 


17.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del D.Lgs. 


n.  163/2006,  si  conviene  che,  in  ogni  caso,  la  Amministrazione,  senza  bisogno  di 


assegnare  previamente  alcun  termine  per  l’adempimento,  potrà  risolvere  di  diritto  ai 
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sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione 


da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R,  il presente Contratto Esecutivo nei 


casi previsti dall’art. 24 del Contratto Quadro. 


17.3 In  tutti  i  casi  di  risoluzione,  anche  parziale,  del  presente  Contratto  Esecutivo,  non 


saranno pregiudicati  i  diritti  di  ciascuna Parte esistenti prima della data di  risoluzione, 


nonché  tutti  gli  altri  diritti  previsti  dalla  legge,  ivi  incluso  il  diritto  al  risarcimento  del 


danno. 


17.4 In  tutti  le  ipotesi  di  risoluzione  di  cui  al  presente  art.  17,  e  nelle  ulteriori  ipotesi  di 


risoluzione  contenute  nel  presente  Contratto  Esecutivo,  quest’ultimo  sarà  risolto  di 


diritto. In tal caso, nonché in caso di recesso dell’Amministrazione ai sensi del successivo 


art. 17.6, il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei 


servizi  oggetto  del  presente  Contratto  Esecutivo  risolto  secondo  quanto  previsto  dal 


precedente art. 8.4. 


17.5 Qualora  Consip  S.p.A.  eserciti  la  facoltà  di  recesso  dal  Contratto Quadro  in  tutto  o  in 


parte, l’Amministrazione potrà recedere dal presente Contratto Esecutivo. 


17.6 A  decorrere  dal  12°  (dodicesimo) mese  successivo  alla  stipula  del  presente  Contratto 


Esecutivo,  l’Amministrazione  ha  diritto  di  recedere  motivatamente  dal  presente 


contratto  in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da 


comunicarsi  al  Fornitore  a mezzo PEC o  con  lettera  raccomandata A/R.  In  tale  caso,  il 


Fornitore  ha  diritto  al  pagamento  da  parte  dell’Amministrazione  dei  servizi  prestati, 


purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni 


previste  nel  presente  Contratto  Esecutivo  e  nel  Contratto  Quadro,  rinunciando 


espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura 


risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga 


a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ. 


17.7 Dalla  data  di  efficacia  del  recesso,  il  Fornitore  dovrà  cessare  tutte  le  prestazioni 


contrattuali,  assicurando  che  tale  cessazione  non  comporti  danno  alcuno 


all’Amministrazione.  


 


18. FORZA MAGGIORE 


18.1 Nessuna Parte sarà  responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall’altra 


Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri 


naturali,  terremoti,  incendi,  fulmini,  guerre,  sommosse,  sabotaggi,  atti  del  Governo, 


autorità  giudiziarie,  autorità  amministrative  e/o  autorità  di  regolamentazione 


indipendenti) a tale Parte non imputabili. 


18.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del 


Fornitore,  l’Amministrazione,  impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante  in base 


alle  disposizioni  di  legge  sull’impossibilità  della  prestazione,  non  dovrà  pagare  i 


corrispettivi  per  la  prestazione  dei  servizi  interessati  fino  a  che  tali  servizi  non  siano 


ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore 


assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze. 


18.3 L’Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie 


al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di 


erogare nuovamente il servizio. 


 


19. RESPONSABILITA’ CIVILE 
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19.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in 


proprio  ogni  responsabilità  per  infortunio  o  danni  eventualmente  subiti  da  parte  di 


persone  o  di  beni,  tanto  del  Fornitore  quanto  dell’Amministrazione  o  di  terzi,  in 


dipendenza di omissioni, negligenze o altre  inadempienze attinenti all’esecuzione delle 


prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 


 
 


20. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE 


20.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il 


Fornitore  si  impegna  a  rispettare  puntualmente  quanto  previsto  dalla  predetta 


disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 


20.2 Ferme  restando  le  ulteriori  ipotesi  di  risoluzione  previste  nel  presente  Contratto 


Esecutivo,  si  conviene  che,  in  ogni  caso,  l’Amministrazione,  in  ottemperanza  a  quanto 


disposto  dall’art.  3,  comma  9  bis,  della  Legge  13  agosto  2010  n.  136  e  s.m.i.,  senza 


bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, 


ai  sensi  dell’art.  1456  cod.  civ.,  nonché  ai  sensi  dell’art.  1360  cod.  civ.,  previa 


dichiarazione da  comunicarsi  al  Fornitore con  raccomandata a.r.,  il  presente Contratto 


Esecutivo  nell’ipotesi  in  cui  le  transazioni  siano  eseguite  senza  avvalersi  del  bonifico 


bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità 


delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 


novembre  2010  n.  187  nonché  della  Determinazione  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui 


Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010. 


20.3 Il  Fornitore  è  tenuto  a  comunicare  tempestivamente  e  comunque entro  e non oltre 7 


(sette)  giorni  dalla/e  variazione/i  qualsivoglia  variazione  intervenuta  in  ordine  ai  dati 


relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità 


(nome  e  cognome)  e  il  codice  fiscale  delle  persone  delegate  ad  operare  su  detto/i 


conto/i. 


20.4 Il  Fornitore,  nella  sua  qualità  di  appaltatore,  si  obbliga,  a mente  dell’art.  3,  comma 8, 


della  Legge  13  agosto  2010  n.  136  e  s.m.i.,  ad  inserire  nei  contratti  sottoscritti  con  i 


subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la 


quale  ciascuno di  essi  assume gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla 


Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 


20.5 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della 


propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 


agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla 


Prefettura  –  Ufficio  Territoriale  del  Governo  della  Provincia  ove  ha  sede  la  stazione 


appaltante. 


20.6 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 


subcontraenti,  verrà  assunta  dalle  predette  controparti  l’obbligazione  specifica  di 


risoluzione di diritto del  relativo  rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del 


bonifico  bancario  o  postale  ovvero  degli  strumenti  idonei  a  consentire  la  piena 


tracciabilità dei flussi finanziari. 


Consip  S.p.A.  verificherà  che  nei  contratti  di  subappalto  sia  inserita,  a  pena  di  nullità 


assoluta  del  contratto,  un’apposita  clausola  con  la  quale  il  subappaltatore  assume  gli 


obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge. 
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Con  riferimento  ai  contratti  di  subfornitura,  il  Fornitore  si  obbliga  a  trasmettere  alla 


Consip,  oltre  alle  informazioni  di  cui  all’art.  118,  comma  11  ultimo  periodo,  anche 


apposita dichiarazione resa ai  sensi del DPR 445/2000, attestante che nel  relativo sub‐


contratto,  ove  predisposto,  sia  stata  inserita,  a  pena  di  nullità  assoluta,  un’apposita 


clausola  con  la  quale  il  subcontraente  assume  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi 


finanziari  di  cui  alla  su  richiamata  Legge,  restando  inteso  che  la  Consip,  si  riserva  di 


procedere  a  verifiche  a  campione  sulla  presenza  di  quanto  attestato,  richiedendo 


all’uopo  la  produzione  degli  eventuali  sub‐contratti  stipulati,  e,  di  adottare,  all’esito 


dell’espletata  verifica  ogni  più  opportuna  determinazione,  ai  sensi  di  legge  e  di 


contratto. 


20.7 Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 


22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si  impegna a comunicare 


il/i  CIG/CUP  al  cessionario,  eventualmente  anche  nell’atto  di  cessione,  affinché  lo/gli 


stesso/i  venga/no  riportato/i  sugli  strumenti  di  pagamento  utilizzati.  Il  cessionario  è 


tenuto  ad  utilizzare  conto/i  corrente/i  dedicato/i  nonché  ad  anticipare  i  pagamenti  al 


Fornitore mediante  bonifico  bancario  o  postale  sul/i  conto/i  corrente/i  dedicato/i  del 


Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato. 


 


21. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 


21.1 Il Fornitore  riconosce a proprio carico tutti gli oneri  fiscali e  tutte  le spese contrattuali 


relative al presente atto. 


21.2 Al  presente  atto,  dovrà  essere  applicata  l’imposta  di  registro  in  misura  fissa,  ai  sensi 


dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni. 


 


22. FORO COMPETENTE 


22.1 Per  tutte  le  questioni  relative  ai  rapporti  tra  il  Fornitore  e  l’Amministrazione,  la 


competenza è determinata in base alla normativa vigente. 


 


23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 


23.1 Le  parti  dichiarano  di  essersi  reciprocamente  comunicate  ‐  oralmente  e  prima  della 


sottoscrizione  del  presente  Contratto  Esecutivo  ‐  le  informazioni  di  cui  all’art.  13  del 


D.Lgs.  n.  196/2003  recante  “Codice  in materia di  protezione dei  dati  personali”  circa  il 


trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto 


Esecutivo stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 


della citata normativa. 


23.2 Le Parti acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a Consip S.p.A. da parte 


del  Fornitore  e/o  dell’Amministrazione,  dei  dati  relativi  alla  fatturazione, 


rendicontazione  e  monitoraggio  per  le  finalità  connesse  all’esecuzione  del  presente 


Contratto  Esecutivo.  Acconsentono,  altresì,  a  che  i  dati  conferiti,  trattati  in  forma 


anonima,  nonché  il  nominativo  dell’aggiudicatario  ed  il  prezzo  di  aggiudicazione  siano 


diffusi tramite  il sito  internet www.consip.it.  In adempimento agli obblighi di  legge che 


impongono  la  trasparenza  amministrativa  (art.  18  D.L.  83/2012,  convertito  nella  L. 


134/2012; art. 32 L. 190/2012),  i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, 


partita  iva/codice  fiscale,  importo,  ecc.),  potranno  essere  pubblicati  e  diffusi, 


ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it. 


23.3 Le  Parti  si  impegnano  ad  improntare  il  trattamento  dei  dati  ai  principi  di  correttezza, 
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liceità  e  trasparenza  nel  pieno  rispetto  del  citato  D.Lgs.n.  196/2003  con  particolare 


attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. 


23.4 Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della 


legislazione  vigente  nonché  della  normativa  per  la  protezione  dei  dati  personali  (ivi 


inclusi ‐ oltre al D.Lgs.n. 196/2003 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati 


ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la 


Protezione  dei  Dati  Personali)  con  particolare  attenzione  all’adozione  delle  misure  di 


sicurezza di cui alla normativa citata. 


23.5 Le  Parti  dichiarano  che  i  dati  personali  forniti  con  il  presente  atto  sono  esatti  e 


corrispondono  al  vero  esonerandosi  reciprocamente  da qualsivoglia  responsabilità  per 


errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta  imputazione 


dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. 


 


 


Letto, approvato e sottoscritto 


 


Roma, lì _____________________ 


 


___________________________        ______________________ 


  (per l’Amministrazione)  (per il Fornitore) 


 


Ai  sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c.  il  Fornitore dichiara di aver  letto con attenzione e di 


approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art 1 Definizioni, Art. 


3 Oggetto del Contratto Esecutivo, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Piano dei Fabbisogni e Progetto 


dei  Fabbisogni,  Art.  6  Erogazione  dei  servizi,  Art.  7  Gestione  del  Contratto  Esecutivo,  Art.  8 


Attivazione e dismissione dei servizi, Art. 9 Locali messi a disposizione dell’Amministrazione; Art. 


10 Verifiche ‐ Collaudi, Art. 11 Penali, Art. 12 Corrispettivi, Art. 13 Fatturazione e pagamenti, Art. 


14 Garanzia dell’esatto adempimento, Art. 15 Subappalto, Art. 16 Divieto di cessione del 


contratto, Art. 17 Risoluzione e Recesso, Art. 18 Forza Maggiore, Art. 19 Responsabilità civile, Art. 


20  Tracciabilità  dei  flussi  finanziari‐ Ulteriori  clausole  risolutive  espresse, Art.  21 Oneri  fiscali  e 


spese contrattuali, Art. 22 Foro competente, Art. 23 Trattamento dei dati personali. 


 


Letto, approvato e sottoscritto  


 


Roma, lì ________________ 


 


Piero Rossini 


 


C.F. RSSPRI58R28H501J 


 


________________________________ 


(per il Fornitore) 
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1 INTRODUZIONE 



1.1 Premessa  



In attuazione delle direttive della Commissione Europea per la digitalizzazione dei processi di 
approvvigionamento delle pubbliche amministrazioni e del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) viene 
istituita la Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici (di seguito BDOE), un sistema informativo attraverso 
il quale saranno richiesti i dati e documenti relativi ai requisiti di carattere generale, tecnico-professionale, 
economico e finanziario necessari per la partecipazione degli operatori economici alle procedure di gara 
disciplinate dal Codice, messi a disposizione mediante interoperabilità e cooperazione applicativa da diversi 
sistemi informativi. 



Titolare della BDOE è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 



Al fine di raggiungere tale obiettivo, descritto nel documento “Piano dei Fabbisogni” l’AgID ha espresso 
l’esigenza di aderire ai servizi previsti nell’ambito della fornitura offerti dal Contratto Quadro del Lotto 3 della 
gara SPC Cloud, dedicato ai servizi di Interoperabilità applicativa, Open Data e Big Data in favore delle PA (di 
seguito SPC Lotto3). 



1.2 Scopo  



Scopo del presente documento è qualificare e quantificare i servizi richiesti dall’Amministrazione nel Piano dei 
Fabbisogni in termini di servizi SPC Lotto 3.  



Come previsto nella documentazione contrattuale di riferimento, il presente documento dettaglia i seguenti 
elementi: 



• Organizzazione del Contratto Esecutivo  



• Progetto di Attuazione 



• Modalità di presentazione e approvazione degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) mensili 



• Piano di Attuazione. 



1.3 Campo di applicazione  



Il documento si applica al progetto SPC lotto 3. In particolare, il progetto della Banca Dati Operatori Economici 
rientra nel più ampio Progetto “Italia login – la casa del cittadino” Programma Operativo Nazionale “Governance 
e Capacità Istituzionale 2014-2020” (Piano dei Fabbisogni inviato da AgID in data 3/7/2017 all’indirizzo 



spclotto3@pec.almaviva.it). 



 



1.4 Assunzioni  



Non applicabile. 





mailto:spclotto3@pec.almaviva.it
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1.5 Riferimenti  



1.6 Acronimi e glossario 



                                                           
 



Identificativo1 Titolo/Descrizione 



Contratto Quadro del 31/03/2017 e relativi Allegati  



 



Contratto Quadro del 31/03/2017 relativo 



all’Appalto dei servizi di interoperabilità per i 



dati e di cooperazione applicativa (lotto 3) in 



favore delle PA. 



Allegato 5A alla lettera d’invito Capitolato Tecnico Parte Generale  



Allegato 5B alla lettera d’invito Capitolato Tecnico Lotto 3 



Piano dei fabbisogni BDOE del 3/7/2017 AgID Piano dei Fabbisogni BDOE 



Definizione / Acronimo Descrizione 



AgID Agenzia per l’Italia Digitale 



Consip Consip S.p.a. 



RTI Raggruppamento Temporaneo d’Impresa 



SPC Sistema Pubblico di Connettività 



PCM Presidenza del Consiglio del Ministri 



MIT Ministero Infrastrutture e Trasporti 



BDOE Banca Dati Operatori Economici 



OE Operatore economico 



SA Stazione appaltante 



ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione 



CIG Codice Identificativo Gara 
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2 ORGANIZZAZIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO 



Il RTI si avvale di un modello organizzativo che ha come obiettivo quello di soddisfare le richieste 
dell’Amministrazione in maniera coordinata ed integrata sia a livello di Contratto Esecutivo sia a livello di 
Contratto Quadro. 



Per il Contratto Esecutivo si identificano:   



• il Responsabile del Contratto Esecutivo: Enrica Lambertucci  



• il Responsabile delle funzioni di Project e Risk Management e di Qualità specifiche per il CE: Graziano 
Trasarti. 



La figura seguente rappresenta l’organizzazione prevista per l’esecuzione del contratto.  



 



In tabella sono riportati i nominativi/ruoli dell’organizzazione previsti per i servizi contrattuali erogati: 



  Ruolo Nome Cognome Riferimenti 



Responsabile Centro Servizi Emiliano Muroni  e.muroni@almaviva.it 



Responsabile Cooperazione 
Applicativa 



Christian Tambasco c.tambasco@almaviva.it 



Responsabile Open Data Marina  Michelangeli m.michelangeli@almawave.it 
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3 PROGETTO DI ATTUAZIONE 



Sulla base delle esigenze espresse nel Piano dei Fabbisogni, di seguito si citano i servizi del Contratto Quadro 
del 31/03/2017 (SPC Lotto 3) individuati: 



 



 MACRO-TIPOLOGIA 
DI SERVIZIO 



SERVIZIO DESCRIZIONE 



Cooperazione  
applicativa 



L3.S2 
REALIZZAZIONE INTERFACCE 
WEB SERVICES 



Servizio di sviluppo e manutenzione per rendere accessibili 
all’esterno banche dati o funzionalità, presenti e disponibili 



L3.S3 REALIZZAZIONE CLIENT 
Servizio di sviluppo e manutenzione client per fruizione di 
servizi esposti in cooperazione applicativa  



L3.S4 ORCHESTRAZIONE DEI SERVIZI 



Composizione di servizi già presenti ed esposti in 
cooperazione applicativa (orchestrazione esterna) o già 
presenti nel dominio dell’Amministrazione come web services 
(orchestrazione interna) 



Open data  L3.S5 



fase 1)  
CENSIMENTO ANALISI E 
BONIFICA DEI DATI PRESENTI 



• affiancamento e supporto nel censimento dei dati pubblici 
esistenti alla PA 
• analisi delle fonti individuate per determinare i diritti ed 
eventuali vincoli di pubblicazione 
• analisi qualità dei dati 



fase 2)  
 
PRODUZIONE E 
METADATAZIONE DI DATI A 
LIVELLO 3 



• produzione di dataset leggibili da umani e da agenti 
automatici (csv, xml, json, formati geospaziali) 
• metadazione dei dataset prodotti 
• selezione di una licenza aperta per ogni dataset prodotto 



fase 3)  
PRODUZIONE E 
METADATAZIONE DI DATI A 
LIVELLO 4 E/O PRODUZIONE 
DI LOD/LIVELLO 5 



• produzione dati di livello 4 comprensiva di definizione 
ontologia, produzione dati in RDF, arricchimento dei dati 
seguendo Linee Guida AgID 
• produzione dati di livello 5 a partire dai dati di livello 4, 
comprensiva di identificazione dataset da collegare e 
produzione interlinking 



fase 4) 
 PUBBLICAZIONE DEI DATASET 
REALIZZATI ("AS A SERVICE" O 
"ON PREMISE") 



• pubblicazione su portale dell'Amministrazione (CMS/Portale 
dedicato dell'Amministrazione) 
• messa a disposizione di meccanismi di interrogazione dati 
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 MACRO-TIPOLOGIA 
DI SERVIZIO 



SERVIZIO DESCRIZIONE 



fase 5)   
AGGIORNAMENTO E 
CONSERVAZIONE DEI 
DATASET PRODOTTI 



• aggiornamento dataset secondo tasso di aggiornamento 
concordato 
• conservazione serie storiche dei dataset prodotti 



 



Per la definizione degli interventi progettuali riferiti alla fornitura, il RTI si è basato su quanto indicato nel citato 
Piano dei Fabbisogni, ponendo particolare attenzione ai seguenti elementi: 



• Soggetti coinvolti  



• Tempi di attivazione. 



Come indicato nel piano dei fabbisogni, i principali soggetti che dovranno essere coinvolti nel progetto sono: 



• le stazioni appaltanti  



• i detentori dei dati (data provider)  



• il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) 



• ANAC 



• altri soggetti individuati dal MIT (es. AgID per verifica e controllo). 
 



La soluzione proposta prevede che l’interoperabilità tra i soggetti coinvolti venga effettuata nel rispetto di 
quanto emanato da AgID con la circolare n.3 del 6 dicembre 2016 recante “Regole Tecniche aggiuntive per 
garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra sistemi telematici di acquisto e di negoziazione” che 
contempla l’evoluzione dell’attuale SPCoop. 
Al fine di attivare la BDOE anche se non tutti i soggetti saranno adeguati ai nuovi processi e alle nuove specifiche 
tecniche d’integrazione con la BDOE, si propone di realizzare, oltre alla soluzione “a regime” anche una 
soluzione “sussidiaria” in cui gli enti detentori dei dati possano interagire con la BDOE e con le stazioni 
appaltanti con le regole e gli schemi attualmente utilizzati.  
Per le stazioni appaltanti, in attesa che tutte si adeguino alle specifiche d’integrazione con la BDOE, potrebbe 
rendersi necessaria la realizzazione di un servizio per l’attivazione della richiesta di verifica/comprova alla BDOE. 
 
Si propone di realizzare alcuni servizi complementari, che nel rispetto delle regole della sicurezza richieste, in 
base a profili e ruoli definiti, consentano al soggetto deputato a essere il “gestore” della BDOE di effettuare il 
monitoraggio delle richieste e rilevare il relativo stato di avanzamento, nonché gestire informazioni specifiche 
della BDOE, quale ad esempio l’associazione tra data provider e requisiti. 
 
Sono previsti, inoltre, dati in formati aperti (Open Data) da rendere fruibili dalla sezione Open Data del portale 
da cui la BDOE sarà accessibile, favorendo il riuso degli stessi da parte di Amministrazioni pubbliche, Cittadini, 
Operatori economici. 



3.1 Principi architetturali di cooperazione 



In fase di realizzazione del progetto è prevista l’individuazione della soluzione architetturale specifica della 
BDOE, che avrà come driver i seguenti principi: 
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• API-first: il disegno architetturale sarà basato su API, ossia interfacce che consentano ai sistemi di 
comunicare ed interagire tra di loro in maniera automatica  



• API-management: sarà previsto un API management per:  
o esporre i dati e funzionalità in formati compatibili con le API (API RESTful) 
o autorizzare un accesso sicuro e senza soluzione di continuità per le identità valide 
o ottimizzare le performance dei sistemi e gestire il ciclo di vita delle API 



• Microservizi: è utilizzata un’architettura a microservizi, ovvero strutturata in componenti disaccoppiate 
tra di loro, che svolgono poche funzionalità definite e verificabili in isolamento. 



I servizi saranno orchestrati per permettere di portare a termine una singola richiesta in maniera coordinata. 



Sono inoltre previste delle componenti di integrazioni API. 



La componente di cooperazione applicativa, oltre ad avere la responsabilità di operare secondo le rinnovate 



linee guida di interoperabilità (API Gateway), implementa tutti i sistemi di sicurezza necessari a garantire il 



corretto utilizzo del sistema e la realizzazione di componenti di semplice fruizione che permettano di definire e 



mantenere aggiornato il processo di orchestrazione dei servizi. 



L’architettura di riferimento implementa un orchestratore dei processi della BDOE e di un API Management per 



l’accessibilità delle API sviluppate come servizi, integrate dei requisiti non funzionali previsti (audit log, 



sicurezza, identity management, monitoraggio, sistema di throttling…). 



Caratteristiche della soluzione as a service 



Lo schema di seguito riportato rappresenta le componenti as a service resa disponibili per la realizzazione della 



soluzione attraverso il Centro Servizi SPC. 



 



Figura 1– Interazione con i principali soggetti coinvolti 
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Il Centro Servizi SPC fornisce la soluzione as a service per i soli ambienti di sviluppo e collaudo, completamente 



scalabile, sia verticalmente che orizzontalmente, per garantire che il livello di servizio non sia condizionato dai 



volumi trattati. 



Per realizzare questo obiettivo le componenti applicative sono basate su Linux Container e vengono orchestrate 



dai servizi PaaS (Platform as a Service) messi a disposizione dal Centro Servizi SPC tramite la tecnologia 



Openshift. 



La soluzione as a service garantisce, inoltre, l’alta affidabilità del sistema, per consentire la continuità operativa 



del servizio. 



Per la memorizzazione dei dati vengono resi disponibili i database più adatti alla gestione della specifica fonte 



informativa e selezionati in base all’uso che è necessario per l’applicazione BDOE.   



La componente di analisi dei dati utilizza le informazioni registrate attraverso la normale operatività della BDOE 



per ricavarne informazioni aggregate che possono essere esposte ad altri attori, ognuno con un cono di visibilità 



differente a seconda del ruolo rivestito. 



3.2 Interventi progettuali 



Sulla base degli elementi noti e delle considerazioni sopra accennate di seguito si indicano gli interventi 



progettuali individuati: 



• Realizzazione Piattaforma BDOE  



• Interoperabilità e cooperazione con 5 data provider individuati dall’amministrazione  



• Interoperabilità e cooperazione con i restanti data provider 



• Interoperabilità e cooperazione con la stazione appaltante   



• BDOE & Open Data (Analisi delle informazioni) 



• Servizi complementari. 



Nella tabella si rappresenta il mapping tra interventi progettuali e servizi SPC Lotto 3: 



 



Servizio SPC Lotto 3 L3.S2 L3.S3 L3.S4 L3.S5 



Intervento progettuale 
 R
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Realizzazione Piattaforma BDOE  x X x   



Interoperabilità e cooperazione          



Interoperabilità e cooperazione con 
5 data provider  x X x   
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Interoperabilità e cooperazione con i 
restanti data provider x X x   



Interoperabilità e cooperazione con 
la stazione appaltante x X x   



BDOE & Open Data (Analisi delle 
informazioni)       x 



 



I paragrafi che seguono riportano una breve sintesi degli interventi progettuali, e, per ognuno di essi, le stime 
dimensionali/economiche articolate secondo le modalità di erogazione dei servizi previste contrattualmente 
nell’ambito del citato Contratto Quadro.  



Durante la fase di attuazione i rilasci sono previsti in lotti “auto consistenti”, ognuno dei quali potrà essere 
collaudato/rendicontato autonomamente. 
 



3.2.1 Realizzazione piattaforma BDOE  



In questa fase viene messa a disposizione la piattaforma architetturale della BDOE, che è la base su cui verranno 
sviluppati i servizi e i client. 



Le attività previste sono: 



• Disegno architetturale in termine di prodotti, soluzioni (librerie, framework, pattern architetturali…) 



• Realizzazione di un Walking Skeleton, utile alla validazione del disegno architetturale. 



Saranno effettuate anche le attività di: 



• Configurazione Api management per il progetto BDOE nei sistemi del Centro Servizi SPC 



• Predisposizione container sulla piattaforma PaaS per ospitare i servizi BDOE nei sistemi del Centro 
Servizi SPC 



Inoltre, in questa fase sono comprese alcune delle funzioni complementari di competenza del gestore della 
BDOE (vedi Par. 3.2.3). 



Valutazioni dimensionali ed economiche 



Le stime dimensionali/economiche, articolate secondo le previste modalità di erogazione dei servizi, sono 
indicate nella tabella seguente:  



 
 
 



261.500,00€     



Cod. 



Serv.
Nome Servizio



Tipologia 



di 



erogazion



e



Metrica di pricing
Modalità di 



erogazione



Modalità di 



consuntivazio



ne



Periodicità 



di 



consuntivaz



ione



Prezzo 



unitario 



offerto (€)



quanttà 



necessarie
valore economico



L3.S2 Realizzazione interfacce web services . 171.000,0€                         



L3.S2.1 Sviluppo singola operation comprensivo di 12 mesi di garanzia na operation Progettuale A corpo na 3.000,0€         57                        171.000,0€                         



L3.S3 Realizzazione client per la fruizione dei servizi . 84.000,0€                           



L3.S3.1 Sviluppo singolo FP comprensivo di 12 mesi di garanzia na FP Progettuale A corpo na 140,0€            600                     84.000,0€                           



L3.S4 Orchestrazione . 6.500,0€                             



L3.S4.1 Orchestrazione singolo servizio (orchestrazione di meno di 10 servizi) na servizio orchestrato Progettuale A corpo na 2.500,0€         1                          2.500,0€                             



L3.S4.2 Orchestrazione singolo servizio (orchestrazione di 10 o più servizi) na
servizio 



orchestrato
Progettuale A corpo na 4.000,0€         1                          4.000,0€                             



Realizzazione Piattaforma BDOE e Servizi Complementari 
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3.2.2 Interoperabilità e cooperazione tra i soggetti coinvolti  



La BDOE rappresenta il core dell’intero impianto progettuale; è deputato a richiedere, tramite cooperazione 
applicativa, flussi informativi contenenti dati/documenti e metadati che saranno messi a disposizione dei 
soggetti richiedenti. 



La BDOE è l’ecosistema in cui vivono data application, ossia applicazioni software che accedono alle basi dati, 
ne effettuano operazioni più o meno complesse e mettono a disposizione di utenti finali autorizzati o di un’altra 
applicazione i risultati generati.  



Le data application sono sviluppate secondo la logica dei microservizi in modo da essere tra loro indipendenti, 
riutilizzabili, modulari e richiamabili da multiple 3rd party applications.  



Le componenti deputate a rispondere ai requisiti necessari per garantire il colloquio e la messa a disposizione 
dei dati tra sistemi telematici di acquisto e di negoziazione, sono realizzati secondo le regole d’interoperabilità 
definite nella Circolare AGID n. 3 del 6 dicembre 2016.  
 
I servizi da implementare saranno dettagliati in fase di analisi; le esigenze ad oggi rilevate sono:  



• Servizi per la gestione della richiesta e messa a disposizione dei dati anagrafici degli operatori 
economici  



• Servizi per la gestione della richiesta di dati e documenti relativi ai requisiti di carattere generale, 
tecnico-professionale, economico e finanziario necessari per la partecipazione degli operatori 
economici alle procedure di gara disciplinate dal codice 



• Servizi per la registrazione dell’avvenuta messa a disposizione delle citate informazioni da parte dei 
detentori dei dati alle stazioni appaltanti 



• Servizi per la richiesta e registrazione della messa a disposizione dei requisiti speciali, già disponibili 
presso una SA  



• Servizi per l’acquisizione degli esiti di conformità dei dati e documenti 



• Servizi per l’interazione con altri sistemi (ANAC …).  
Tutte le operazioni di richiesta, attesa e registrazione di messa a disposizione delle informazioni sono 
opportunamente registrate nella base dati della BDOE.  
 
I principali enti certificatori o altre istituzioni pubbliche o incaricate di pubblico servizio, titolari e responsabili 
dei dati e/o documenti (Data Provider) con cui BDOE deve interagire, orchestrando le richieste di verifica dei 
requisiti e le informazioni di risposta, nonché reperire i dati dell’OE, sono di seguito indicati:  
 



 Data Provider  



ACCREDIA  Ente Italiano di Accreditamento  
Agenzia delle Entrate  Agenzia delle Entrate  
ANAC  Autorità nazionale Anticorruzione  
Ecocerved  Ecocerved  



Inarcassa/Altre casse professionali  
Cassa Nazionale di Previdenza ed 
Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti 
Liberi Professionisti  



INPS/INAIL/Casse Edili  
Istituto Nazionale della Previdenza 
Sociale/L’Istituto Nazionale Infortuni sul 
lavoro/Casse edili  



Ministero del Lavoro  Ministero del Lavoro  
Ministero della Giustizia  Ministero della Giustizia  
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 Data Provider  



Ministero Interno/BDNA  Ministero Interno/BDNA  
MISE  Ministero dello sviluppo economico  
Unioncamere/Infocamere  Unioncamere/Infocamere  
MEF  Ministero dell'Economia e delle Finanze  



3.2.2.1 Interoperabilità e cooperazione con 5 data provider 



In riferimento all’interazione con i data provider sopra indicati, si propone di individuarne 5 che costituiscono il 
primo gruppo per cui si implementano secondo la modalità REST tutti i client e i Web service preposti al 
colloquio con la BDOE. 
I servizi che realizzano il colloquio tra BDOE e il singolo data provider saranno dettagliati in fase di analisi; le 
esigenze ad oggi rilevate sono: 



• Richiesta dei documenti di verifica/comprova riferiti a un operatore economico 



• Ricezione da parte del data provider di eventuali tempi di attesa per la disponibilità del documento (per 
la gestione delle attese) 



• Verifica al termine delle attese dello stato della richiesta 



• Richiesta di eventuali solleciti 



• Ricezione dell’avvenuta messa a disposizione di dati e documenti da parte del data provider alla 
stazione appaltante 



 
Per ognuna delle operazioni indicate (e per le ulteriori che saranno definite in fase di analisi) nella base dati 
della BDOE sono registrati tutti gli elementi utili a tracciare gli step della singola richiesta, tra i quali: 



• la data di attivazione della richiesta 



• il detentore del requisito attivato 



• l’operatore economico  



• la data di risposta prevista 



• la data consegna del requisito effettuata dal data provider 
 
Per due data provider, indicati dall’Amministrazione, verranno inoltre realizzate anche le interfacce Web service 
per la rilevazione e messa a disposizione di dati e documenti.  
 
Inoltre, al fine di garantire la fruibilità del servizio, in attesa che i data provider si adeguino al nuovo standard 
di colloquio con la BDOE (WebServices REST), vengono implementati i client specifici per poter utilizzare le 
attuali modalità di colloquio in essere presso i data provider.  
 
Valutazioni dimensionali ed economiche  



Le stime dimensionali/economiche, articolate secondo le previste modalità di erogazione dei servizi, sono 
indicate nella tabella seguente:   
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3.2.2.2  Interoperabilità e cooperazione con i restanti data provider 
 



Per i restanti data provider saranno implementati i servizi di colloquio con la BDOE secondo le modalità descritte 
al paragrafo precedente. 
La tabella seguente riporta le stime dimensionali previste per l’interazione con i restanti data provider: 
 



 
 
 



3.2.2.3 Interoperabilità e cooperazione con la stazione appaltante 



I servizi che realizzano il colloquio tra BDOE e stazione appaltante saranno definiti in fase di analisi; le esigenze 
ad oggi note sono: 



• richiesta alla BDOE dei documenti di verifica/comprova riferito a un CIG, un operatore economico e 
indicazione della fase di gara 



• comunicazione alla BDOE della conformità del documento 



• comunicazione alla BDOE di disponibilità dei requisiti speciali depositati dall’operatore economico e 
relativa data di validità 



• richiesta alla stazione appaltante di mettere a disposizione i citati requisiti speciali, depositati 
dall’operatore economico. 
 



Tutti gli step delle suddette operazioni sono registrati nella base dati della BDOE. 
 
Inoltre, potrebbe rendersi necessaria la realizzazione di un client specifico, in modo da consentire alla stazione 
appaltante, che non si è adeguata ai nuovi protocolli di colloquio, di interagire con la BDOE per effettuare le 
richieste di verifica/comprova dei requisiti di gara, riferite al singolo operatore con evidenza del CIG e della fase 
della gara. 



225.300,00€     



Cod. 



Serv.
Nome Servizio



Tipologia 



di 



erogazion



e



Metrica di pricing
Modalità di 



erogazione



Modalità di 



consuntivazio



ne



Periodicità di 



consuntivazio



ne



Prezzo 



unitario 



offerto (€)



quanttà 



necessarie
valore economico



L3.S2 Realizzazione interfacce web services . 126.000,0€                         



L3.S2.1
Sviluppo singola operation comprensivo di 12 mesi di 



garanzia
na operation Progettuale A corpo na 3.000,0€       42                126.000,0€                         



L3.S3 Realizzazione client per la fruizione dei servizi . 86.800,0€                           



L3.S3.1 Sviluppo singolo FP comprensivo di 12 mesi di garanzia na FP Progettuale A corpo na 140,0€           620             86.800,0€                           



L3.S4 Orchestrazione . 12.500,0€                           



L3.S4.1
Orchestrazione singolo servizio (orchestrazione di meno di 



10 servizi)
na



servizio 



orchestrato
Progettuale A corpo na 2.500,0€       5                  12.500,0€                           



Interoperabilità e cooperazione con 5 data provider



332.700,00€    



Cod. 



Serv.
Nome Servizio



Tipologia 



di 



erogazion



e



Metrica di pricing
Modalità di 



erogazione



Modalità di 



consuntivazio



ne



Periodicità di 



consuntivazio



ne



Prezzo 



unitario 



offerto (€)



quanttà 



necessarie
valore economico



L3.S2 Realizzazione interfacce web services . 207.000,0€                      



L3.S2.1 Sviluppo singola operation comprensivo di 12 mesi di garanzia na operation Progettuale A corpo na 3.000,0€           69                207.000,0€                      



L3.S3 Realizzazione client per la fruizione dei servizi . 105.700,0€                      



L3.S3.1 Sviluppo singolo FP comprensivo di 12 mesi di garanzia na FP Progettuale A corpo na 140,0€               755             105.700,0€                      



L3.S4 Orchestrazione . 20.000,0€                         



L3.S4.1
Orchestrazione singolo servizio (orchestrazione di meno di 10 



servizi)
na servizio orchestrato Progettuale A corpo na 2.500,0€           8                  20.000,0€                         



Interoperabilità e cooperazione con i restanti data provider 
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Valutazioni dimensionali ed economiche 



Le stime dimensionali/economiche, articolate secondo le previste modalità di erogazione dei servizi, sono 
indicate nella tabella seguente:  



 



 



 



 



3.2.3 Servizi complementari 



Nell’ambito della fornitura si propongono i servizi complementari, che consentono al gestore della BDOE di 
monitorare: 



• lo stato di avanzamento delle richieste pervenute alla BDOE dalle singole stazioni appaltanti distinte 
per fase del procedimento di gara 



• le relative risposte da parte dei data provider  



• le evidenze dei tempi di attesa    



• lo stato di avanzamento delle richieste effettuate alle stazioni appaltanti per l’eventuale recupero dei 
requisiti speciali 



• altre evidenze. 



Tra i servizi complementari sono previste funzioni specifiche necessarie per la gestione di informazioni di 
competenza specifica della BDOE, quali ad esempio: 



• associazione tra requisiti e data provider – necessaria per consentire alla BDOE di indirizzare 
correttamente la richiesta di dati/documenti agli enti detentori. Tutte le informazioni registrate 
avranno una data di validità, prevedendo la storicizzazione di tutte le variazioni 



• eventuali attributi che caratterizzano i dati/documenti di comprova (es. riusabilità nei termini di 
validità…) 



• ulteriori anagrafiche necessarie alla profilazione dei ruoli e delle utenze.   



L’accesso ai servizi complementari avviene tramite SPID e in base al profilo funzionale e in relazione al ruolo 
saranno rese disponibili differenti funzioni e/o porzioni di dati. 



Questa console di servizio, è realizzata e collaudata per fasi successive, concomitanti agli sviluppi e collaudi degli 
altri interventi progettuali descritti nei paragrafi precedenti. 
 



 



301.000,00€     



Cod. 



Serv.
Nome Servizio



Tipologia 



di 



erogazion



e



Metrica di pricing
Modalità di 



erogazione



Modalità di 



consuntivazio



ne



Periodicità di 



consuntivazio



ne



Prezzo unitario 



offerto (€)



quanttà 



necessarie
valore economico



L3.S2 Realizzazione interfacce web services . 171.000,0€                         



L3.S2.1
Sviluppo singola operation comprensivo di 12 mesi di 



garanzia
na operation Progettuale A corpo na 3.000,0€                57                171.000,0€                         



L3.S3 Realizzazione client per la fruizione dei servizi . 126.000,0€                         



L3.S3.1 Sviluppo singolo FP comprensivo di 12 mesi di garanzia na FP Progettuale A corpo na 140,0€                    900             126.000,0€                         



L3.S4 Orchestrazione . 4.000,0€                             



L3.S4.2
Orchestrazione singolo servizio (orchestrazione di 10 o 



più servizi)
na



servizio 



orchestrato
Progettuale A corpo na 4.000,0€                1                  4.000,0€                             



Interoperabilità e cooperazione con la Stazione Appaltante
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3.2.4 BDOE & Open Data 



E’ prevista la predisposizione delle linee guida della BDOE nell’ambito di processi e standard tecnici delle 
piattaforme di e-procurement, secondo le seguenti fasi:  



• Definizione dei processi di acquisto e di negoziazione (Assess) - Tale fase prevede: l'individuazione delle 
macro-fasi della procedura di acquisto e di negoziazione; il disegno dei processi relativi alla procedura; 
la definizione delle attività di dettaglio; la rilevazione delle opportunità di digitalizzazione dei processi 



• Definizione delle Linee Guida (Define)- Tale fase prevede: l'analisi e la definizione dei diagrammi di 
sequenza e delleuser stories; l'analisi e la definizione dei macro-requisiti funzionali; l'analisi e la 
qualificazione del modello di cooperazione applicativa, in relazione agli standard europei; la definizione 
dei fabbisogni informativi, dello schema dati e delle fonti dati; la definizione delle Linee Guida 



• Stakeholders engagement e fine-tuning delle Linee Guida (Review e Closing) - Tale fase prevede: la 
pianificazione dei tavoli di consultazione degli stakeholders; la formalizzazione delle risultanze dei 
tavoli; la revisione ed il consolidamento delle Linee Guida; la condivisione della versione finale delle 
Linee Guida. 



 
In base al profilo funzionale e in relazione al ruolo e/o alle competenze istituzionali svolte, la BDOE renderà 
disponibili i dati pubblici a fini: 



• conoscitivi: per analizzare e comprendere l’andamento dei fenomeni di interesse in termini di richieste 
ed uso della BDOE  



• decisionali: per permettere a chi governa di individuare e delineare le opportune strategie sulla base di 
informazioni reali, complete e consistenti  



• valutativi: per conoscere la situazione attuale, per monitorare l’attività svolta e per effettuare previsioni 
e simulazioni. 



 
La BDOE, quindi, produce i dati in formati aperti (Open Data) rendendoli fruibili dalla sezione Open Data del 
portale da cui la Banca dati sarà accessibile favorendo il riuso degli stessi da parte di Amministrazioni pubbliche, 
Cittadini, Operatori economici. Il dato, una volta prodotto in formati standard è reso accessibile, in base ai 
permessi definiti da chi lo rende disponibile alla fonte, per venire analizzato ed eventualmente arricchito.  
I dataset sono resi fruibili sia come risorse scaricabili, sia accompagnati da API prodotte in formato standard 
(API REST).  
Al fine di garantire l’interoperabilità semantica, i dataset aperti sono arricchiti da vocabolari standard, definiti 
a livello europeo o realizzati ad hoc. 
Tali dataset, senza vincoli di accesso andranno ad aggiungersi al catalogo open data nazionale open data 
attualmente in uso (dati.gov.it).  
Il ciclo di vita dei OD prevede l’attivazione di una fase iniziale di censimento dei dati (Servizio L3-S5 -Fase 1 per 



l’individuazione dei dataset candidati all’esposizione nei formati aperti, i dataset da rendere disponibili sono 



quindi definiti in questa fase.  



Compatibilmente con il massimale dell’impegno economico indicato per il servizio Open Data, si riporta il 



numero indicativo dei dataset realizzabili in formato aperto:  



• 15 dataset in formato csv (Servizio L3-S5 -Fase 2 - dataset Classe A)  



• 15 dataset in formato Json/XML ((Servizio L3-S5 -Fase 2 -dataset Classe B)  



• 15 dataset in formato RDF (Servizio L3-S5 -Fase 3 – dataset a livello 4 e/o LOD livello 5).   
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Le stime dimensionali/economiche, articolate secondo le modalità di erogazione dei servizi previste, sono 
indicate nella tabella seguente:  



 



 



 



3.3 Quadro riassuntivo dei servizi 



La tabella seguente riporta un quadro riassuntivo dei servizi previsti e le relative stime 



dimensionali/economiche: 



 



 



208.564,00€     



Cod. 



Serv.
Nome Servizio



Tipologia 



di 



erogazion



e



Metrica di pricing
Modalità di 



erogazione



Modalità di 



consuntivazio



ne



Periodicità di 



consuntivazio



ne



Prezzo 



unitario 



offerto (€)



quanttà 



necessarie
valore economico



L3.S5 Open Data . 208.564,0€                         



L3.S5.1 Fase 1 - Censimento, analisi e bonifica dati amm. na gg/pp Progettuale A corpo na 254,0€          491                124.714,0€                         



L3.S5.2 Fase 2 - Produzione e metadati per dati a livello 3  Realizzazione singolo dataset in formato Classe A (csv)na dataset Progettuale A corpo na 250,0€          15                  3.750,0€                             



L3.S5.3 Fase 2 - Produzione e metadati per dati a livello 3 Realizzazione singolo dataset in formato Classe B (json/XML)na dataset Progettuale A corpo na 750,0€          15                  11.250,0€                           



L3.S5.4 Fase 2 - Produzione e metadati per dati a livello 3 Realizzazione singolo dataset in formato Classe C (formati geo-spaziali)na dataset Progettuale A corpo na 2.000,0€       -                 -€                                     



L3.S5.5 Fase 3 - Produzione e metadati per dati a livello 4 e/o LOD e/o dati livello 5 Modellazione ontologia /gg/u) na gg/pp Progettuale A corpo na 255,0€          50                  12.750,0€                           



L3.S5.6 Fase 3 - Produzione e metadati per dati a livello 4 e/o LOD e/o dati livello 5 Produzione singolo RDFna RDF Progettuale A corpo na 3.000,0€       15                  45.000,0€                           



L3.S5.7 Fase 3 - Produzione e metadati per dati a livello 4 e/o LOD e/o dati livello 5 Realizzazione interlinking singola fontena Fonte Progettuale A corpo na 250,0€          -                 -€                                     



L3.S5.8 Fase 4 - Pubblicazione dati realizzati Realizzazione della sezione o delle singole pagine Web / API (gg/u)na gg/pp Progettuale A corpo na 222,0€          50                  11.100,0€                           



L3.S5.9 Fase 4 - Pubblicazione dati realizzati Canone annuale SPARQL end-point as-a-ServiceAs a service end-point Progettuale A canone annuale 2.000,0€       -                 -€                                     



L3.S5.10 Fase 4 - Pubblicazione dati realizzati Canone annuale SPARQL end-point on-premiseOn Premise end-point Progettuale A canone annuale 3.900,0€       -                 -€                                     



L3.S5.11 Fase 5 - Aggiornamento e conservazione dataset prodotti (non soggetto a valutazione economica pari al 7,7% del servizio erogato per la fase 2, 3 e 4)na dataset Continuativa A canone annuale n.a. -                 -€                                     



BDOE & Open Data



1.329.064,00€    



Cod. Serv. Nome Servizio



Tipologia 



di 



erogazion



e



Metrica di pricing
Modalità di 



erogazione



Modalità di 



consuntivazio



ne



Periodicità di 



consuntivazio



ne



Prezzo 



unitario 



offerto (€)



quanttà 



necessarie
valore economico



L3.S2 Realizzazione interfacce web services . 675.000,0€                            



L3.S2.1 Sviluppo singola operation comprensivo di 12 mesi di garanzia na operation Progettuale A corpo na 3.000,00€       225                   675.000,0€                            



L3.S3 Realizzazione client per la fruizione dei servizi 402.500,0€                            



L3.S3.1 Sviluppo singolo FP comprensivo di 12 mesi di garanzia na FP Progettuale A corpo na 140,00€           2.875                402.500,0€                            



L3.S4 Orchestrazione 43.000,0€                               



L3.S4.1
Orchestrazione singolo servizio (orchestrazione di meno di 10 



servizi)
na servizio orchestrato Progettuale A corpo na 2.500,00€       14                      35.000,0€                               



L3.S4.2 Orchestrazione singolo servizio (orchestrazione di 10 o più na servizio orchestrato Progettuale A corpo na 4.000,00€       2                        8.000,0€                                 



L3.S5 Open Data 208.564,0€                            



L3.S5.1 Fase 1 - Censimento, analisi e bonifica dati amm. na gg/pp Progettuale A corpo na 254,00€           491                   124.714,0€                            



L3.S5.2 Fase 2 - Produzione e metadati per dati a livello 3  Realizzazione na dataset Progettuale A corpo na 250,00€           15                      3.750,0€                                 



L3.S5.3 Fase 2 - Produzione e metadati per dati a livello 3 Realizzazione na dataset Progettuale A corpo na 750,00€           15                      11.250,0€                               



L3.S5.4 Fase 2 - Produzione e metadati per dati a livello 3 Realizzazione na dataset Progettuale A corpo na 2.000,00€       -                    -€                                         



L3.S5.5 Fase 3 - Produzione e metadati per dati a livello 4 e/o LOD e/o na gg/pp Progettuale A corpo na 255,00€           50                      12.750,0€                               



L3.S5.6 Fase 3 - Produzione e metadati per dati a livello 4 e/o LOD e/o na RDF Progettuale A corpo na 3.000,00€       15                      45.000,0€                               



L3.S5.8



Fase 4 - Pubblicazione dati realizzati



Realizzazione della sezione o delle singole pagine Web / API 



(gg/u)



na gg/pp Progettuale A corpo na 222,00€           50                      11.100,0€                               



Sintesi
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4 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA  



4.1 Impegno delle risorse professionali 



Su richiesta dell’AgID e in relazione alle attività da svolgere, il mix professionale impegnato nella attività potrà 



variare rispetto a quanto previsto nel contratto quadro. 



Per le attività previste a “corpo [gg/p]” (cfr. Gara Cloud Lotto 3_Allegato 5B_Capitolato Tecnico) potranno 



essere concordate tra RTI e Amministrazione le quantità per singoli obiettivi/lotti identificati e pianificati di volta 



in volta.  



4.2 Indirizzo di dispiegamento dei servizi 



Il Centro Servizi del RTI è un Data Center “virtuale”, costituito dalle sedi che le aziende del RTI hanno attivato 



per la erogazione di tutti i servizi previsti dal progetto SPC.    



Il Centro Servizi è organizzato su 4 sedi (cfr. tabella seguente) dislocate sul territorio italiano: tre della 



mandataria AlmavivA che ospitano sia il personale sia l’infrastruttura dedicata alle Amministrazioni contraenti, 



una di Indra che prevede la presenza del solo personale.   



Sede Azienda RTI Data Center Indirizzo 



 



Mq totali 



Casal Boccone AlmavivA √ via di Casal Boccone 188/190  - Roma 34.800 



Scalo Prenestino AlmavivA √ via dello Scalo Prenestino 15 - Roma 11.200 



Missaglia AlmavivA √ via Missaglia 98 – Milano 10.800 



Saba Indra  via Umberto Saba 11 - Roma 



 



2.600 



   



I servizi che il Centro Servizi prevede si dividono in 3 categorie:  



• Servizi contrattualizzabili dalle Amministrazioni, con riferimenti ai servizi di Cooperazione e Open 



Data 



 



• Servizi Trasversali a supporto del quadro contrattuale, qui di seguito elencati:   



o Sistema di Controllo dei livelli di Servizio indicati in allegato al capitolato tecnico (SLAM)  



o Sistema di Rendicontazione dell’utilizzo del servizio (SRUS)  



o Portale di Governo della Fornitura (PGF) 



o Help Desk (HD). 



  



In particolare l’infrastruttura di Help Desk sarà ospitata nel Centro Servizi, mentre il personale di I 



livello opererà da postazioni presenti presso una sede del Gruppo AlmavivA ubicata in Roma e il 



personale di II livello opererà da postazioni presenti presso le sedi del RTI.  



 



• Servizi di gestione necessari al buon funzionamento del Centro Servizi:  
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o Gestione della sicurezza dei Data Center, consiste messa in opera delle misure di tipo fisico, 
logico ed organizzativo atte ad assicurare in corso d’opera il mantenimento dei livelli di 
sicurezza coerenti con le politiche e con gli impegni assunti nei contratti e formalizzati nelle 
specifiche di servizio/configurazioni di servizio  



o Monitoraggio e controllo dei sistemi e della rete, consiste nell’utilizzo dell’infrastruttura 
hardware e software di base a supporto delle verifiche sulla disponibilità delle risorse 
dell’ambiente elaborativi e della rete e successivi controlli sui Log  



o Gestione dei Backup dei sistemi del Centro Servizi, consiste nell’utilizzo della infrastruttura a 
supporto della applicazione delle politiche di backup e nel salvataggio in ambienti sicuri dei 
supporti utilizzati.  



Tutte le connessioni tra Centro Servizi e Amministrazioni contraenti per l’erogazione dei servizi contrattualizzati 



sono a carico del RTI e sono realizzate mediante connessioni al SPC. 



 



4.3 Modalità di esecuzione del collaudo dei servizi 



I servizi oggetto della presente fornitura saranno sottoposti a collaudo da parte di AgID, secondo quando 



indicato nel piano di attuazione (Capitolo 6).  



Per gli interventi di sviluppi, il RTI predisporrà il Piano di collaudo, comprensivo di piano dei test.  AgID eseguirà 



i test indicati dal RTI a cui potranno essere aggiunti ulteriori test definiti dall’Amministrazione. 



E’ responsabilità del Raggruppamento fornire personale e documentazione necessaria alla esecuzione del 



collaudo. 



Al termine del collaudo sarà redatto apposito verbale, firmato da entrambe le parti, cui sarà allegato l’esito 
dei test effettuati durante il collaudo stesso. 
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5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI 
STATI DI AVANZAMENTO MENSILI  



5.1 Gestione dei SAL Mensili 



Gli stati di avanzamento mensili costituiscono lo strumento mediante il quale il RTI tiene informata 
l’Amministrazione su tutte le attività che costituiscono il provisioning dei servizi da erogare, sullo stato di 
funzionamento e la qualità dei servizi stessi.  



Il project manager del RTI si confronterà con il responsabile di progetto nominato dall’Amministrazione per la 
definizione ed esecuzione delle attività. 



I report saranno prodotti con cadenza mensile e consegnati all’Amministrazione secondo una modalità di 
comunicazione definita tra Amministrazione e RTI. 



5.2 Report di Stato di Avanzamento Mensile 



Per quanto concerne le attività legate all'implementazione dei servizi, il flusso comunicativo proposto è il 
seguente: 



• La figura indicata come project manager del RTI invia, mediante modalità concordata, il report SAL 
all’Amministrazione; 



• l’Amministrazione, nella persona del suo responsabile di progetto, analizza, congiuntamente con il 
project manager del fornitore, la situazione di avanzamento, le eventuali modifiche rispetto al piano 
operativo previsto e le contromisure che il fornitore intende mettere in atto per recuperare gli eventuali 
ritardi verificatisi. 



• Il responsabile dell’Amministrazione approva il report mediante comunicazione concordata verso il 
fornitore. 



Nel report di Stato di Avanzamento Mensile saranno rappresentate le seguenti informazioni:  



 Avanzamento/Rispetto dei tempi previsti nel piano di attivazione; 



 Eventuali ripianificazioni 



 Esito Tracking sui rischi; 



 Esito dei test interni; 



 Esito collaudi effettuati; 



 Change emersi nel periodo; 



 Azioni correttive/preventive applicate; 



 Varie ed eventuali. 











R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ 



Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A 



Sistema Pubblico di Connettività  LOTTO 3 



Progetto dei Fabbisogni Agenzia per l’Italia Digitale - BDOE 



 



Versione 1.0  



del 26/07/2017 



 
 



Pagina 



21 di 23 



 



Tutti gli stati di avanzamento dovranno essere approvati dall’Amministrazione. A seguito dell’approvazione del 
SAL sarà possibile procedere con la fatturazione dei servizi erogati. 



Nella fase di erogazione dei servizi il RTI manterrà la produzione mensile del SAL, orientati soprattutto a definire 
l’andamento della erogazione, in termini di: 



 Indicazioni su possibili problemi o anomalie eventualmente verificatisi; 



 Proposte di modifiche/aggiornamenti da apportare; 



 Proposte eventuali ottimizzazioni/migliorie da apportare all’organizzazione dei processi definiti; 



 Varie ed eventuali. 
 



Tali informazioni posso essere fornite utilizzando il template SPCL3-TMP-SALMensile-1.0.    
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6 PIANO DI ATTUAZIONE 



6.1 Cronoprogramma di massima 



La durata del progetto si stima pari a 16 mesi a partire dall’avvio, previsto per luglio 2017. 



Di seguito si riporta una proposta di piano di lavoro, predisposto sulla base delle informazioni ad oggi rilevate.   



 



Le pianificazioni sopra indicate sono state fatte considerando le seguenti milestones: 



• Attivazione del progetto entro luglio 2017 



• Conclusione della fase di raccolta, definizione e approvazione dei requisiti relativi alle attività indicate 
ai punti 1 e 2.1 entro la fine di settembre 2017 



• Conclusione della fase di raccolta, definizione e approvazione dei requisiti relativi alle attività indicate 
ai punti 2.2 e 2.3 entro la fine di ottobre 2017.  
 



Il rispetto degli impegni sopra indicati consentono al RTI di fornire all’Amministrazione i nuovi protocolli di 



colloquio tra BDOE, data provider e stazioni appaltanti (open API) entro il mese di novembre 2017. 



L’intervento progettuale indicato al punto 3 avrà inizio con l’attivazione del progetto e si svilupperà in 



concomitanza agli altri interventi. 



Entro Giugno 2018 saranno completati tutti gli interventi della presente fornitura, in modo da consentire al MIT 



di predisporre di tutte le attività di avvio propedeutiche alla messa in esercizio della BDOE, prevista per Ottobre 



2018. 
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La figura seguente sintetizza quanto sopra descritto, con evidenza delle citate milestones.  



 



 



6.1.1 Pianificazione di dettaglio 



All’attivazione dei singoli interventi progettuali sarà fornita la pianificazione di dettaglio delle singole fasi 



progettuali e il perfezionamento delle stime dimensionali. 



Il dimensionamento degli obiettivi potrà avvenire nei seguenti momenti: 



• Stima iniziale - in fase di attivazione 



• Stima di revisione - al termine della fase di Specifica dei requisiti  



• Consuntivo - al termine del collaudo, con esito positivo. 
Tutte le fasi saranno accompagnate dalla specifica documentazione tecnica prevista, che sarà resa disponibile 



all’Amministrazione per le verifiche e approvazioni. 



6.2 Gestione della Sicurezza 



Il documento SPCL3-SEC-Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)-1.0.docx è il riferimento alle politiche 



di sicurezza implementate dal fornitore per SPC lotto 3. 



Relativamente allo specifico progetto sviluppato nell’ambito dei servizi richiesti dall’Amministrazione, sarà 



implementato nel progetto il profilo di sicurezza per la riservatezza dei dati nonché le misure per soddisfarlo. 



 



6.3 Piano di Qualità 



Il documento SPCL3-GEN-PianoQualitaGenerale-1.0.docx è il piano di qualità di riferimento per il presente 



progetto.  
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