
DETERMINAZIONE N. 246/2018 

Oggetto: Determinazione a stipulare in via d’urgenza ed in esecuzione della 

DT DG n. 200/2018 dell’8.06.2018 il Contratto esecutivo al Contratto-Quadro 

CONSIP “SPC Cloud - Lotto 4 - Servizi di realizzazione e gestione di portali 

e servizi on-line”, tramite Contratto Esecutivo per dotare l’AgID dei servizi 

di implementazione, conduzione applicativa e supporto specialistico 

essenziali alla integrazione dei processi e al completamento del sistema 

integrato.  CIG derivato: 7550818C1F. 

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE 

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e 

statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle 

tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle 

effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, 

recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, 

nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia 

digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice 

dell’amministrazione digitale) e s.m.i.; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 

(pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto 

dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID); 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015, 

registrato alla Corte dei conti in data 10 giugno 2015 al n.1574, con il quale il dott. 

Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, Direttore Generale 

dell’Agenzia per l’Italia Digitale; 

VISTA la comunicazione del 28 giugno 2018, prot. AgID n. 12101 del 2 luglio 

2018, con la quale il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha comunicato la 

cessazione del mandato del dott. Antonio Francesco Maria Samaritani; 

VISTO il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 13 luglio 

2018, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore generale reggente 

dell’AgID al dott. Francesco Tortorelli, a decorrere dalla data del citato decreto e 

fino al giorno antecedente alla data di insediamento del nuovo Direttore generale; 

VISTO il Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via definitiva 

con determinazione n. 4/2016, ed approvato con Decreto “Presidente del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica” a firma del 

Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro 

dell’Economia e Finanze del 1° settembre 2016, registrato alla Corte dei conti in 
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data 26 settembre 2016 al n. 2636 (pubblicato sulla GURI n. 241 del 14 ottobre 

2016); 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei primi step di implementazione del 

sistema integrato dell’Agenzia, l’Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento, 

ai sensi dell’articolo 68 del CAD, che impone alle pubbliche amministrazioni 

l’acquisizione di programmi informatici o parti di essi, nel rispetto dei seguenti 

principi: 

 di economicità e di efficienza; 

 di tutela degli investimenti; 

 del riuso e neutralità tecnologica, 

ha svolto una valutazione comparativa, di tipo tecnico ed economico, fra soluzioni 

di mercato che consentano in primis il riuso di software sviluppato per conto della 

pubblica amministrazione e garantiscano il rispetto del Codice degli appalti; 

CONSIDERATE le iniziative avviate per adottare i sistemi in uso presso la Corte 

Costituzionale, che all’esito delle verifiche condotte, si sono rivelati essere quelli 

più confacenti alle proprie esigenze tecnico operative, in base al Protocollo 

d’intesa definito previa determinazione n. 13 del 27/01/2017 per la costituzione a 

titolo gratuito non esclusivo del diritto d’uso di programmi applicativi e la 

condivisione di componenti e personalizzazioni sviluppate sulla piattaforma JSIS 

della Consis soc. cons. a.r.l. di Bari, p. IVA 06556840723, in uso presso la Corte 

stessa, restando a carico dell’AgID la sola acquisizione delle forniture e servizi 

per l’implementazione, l’avvio in esercizio, l’assistenza e la manutenzione 

correttiva, migliorativa e normativa dei sistemi e moduli di interesse; 

CONSIDERATO che nel corso di queste prime iniziative propedeutiche alla 

realizzazione del sistema integrato dell’Agenzia ed in particolare, nel corso delle 

attività per la messa a regime dei moduli, i referenti del Gruppo di lavoro istituito 

con la determinazione n. 41/2017, competenti per la parte di interesse dell’Ufficio 

Organizzazione e gestione del personale, hanno segnalato la necessità e l’urgenza 

di procedere alla messa in esercizio delle componenti del sistema JSIS deputati 

alla gestione complessiva del personale; 

CONSIDERATO che è emersa altresì l’esigenza di assicurare una più elevata ed 

efficiente integrazione di vari processi connessi anche alla gestione del regime 

giuridico del personale, al controllo di gestione, alla contabilità analitica e alla 

realizzazione di maggiori integrazioni applicative, nonchè la conduzione 

applicativa, l’avvio in esercizio dei moduli e delle personalizzazioni acquisite 

dall’Agenzia, il supporto specialistico e il presidio on site; 

CONSIDERATA quindi l’esigenza di avviare il completamento e 

l’ottimizzazione della realizzazione del sistema integrato dell’Agenzia, motivo 

per cui, in linea con le disposizioni normative in materia di contratti pubblici e in 

particolare con quanto dispone: 
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 il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE”; 

 la legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 512 secondo cui: “Al fine di 

garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e 

servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di 

acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, 

le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico 

consolidato della pubblica amministrazione, [....], provvedono ai propri 

approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 

negoziazione di Consip Spa ...”; 

 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente il nuovo “Codice dei 

contratti pubblici”, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 

aprile 2017, n. 56, con decorrenza 20 maggio 2017, 

è stata avviata una verifica degli strumenti di centralizzazione degli acquisti 

vigenti (tra cui Convenzioni, SDAPA, Contratti quadro, accordi quadro, MePA), 

richiamati fra l’altro nella circolare AgID n. 2 del 24.06.2016 connessa alla legge 

di stabilità 2016 e s.m.i., con l’obiettivo di razionalizzare, nel rispetto della 

normativa vigente, le procedure di acquisizione, e rispettare il principio della 

libera concorrenza;  

VISTO il Contratto quadro Consip “SPC Cloud – Lotto 4 - Servizi di realizzazione 

e gestione di portali e servizi on-line”, stipulato in data 04/08/2017 da Consip SpA 

con l’RTI Almaviva SpA (mandataria), Almawave Srl, Indra Italia SpA e PWC 

Advisory S.p.A.; 

CONSIDERATO che come esposto nell’appunto del Responsabile dell’Area 

CFF del 31 maggio 2018 e per le motivazioni ivi esposte e interamente richiamate 

l’adesione al citato Contratto quadro Consip “SPC Cloud – Lotto 4” si rende 

essenziale per garantire: 

 le implementazioni necessarie ed in particolate la realizzazione della nuova 

interfaccia web e la messa in esercizio dei moduli del sistema non ancora a 

regime o che necessitano di personalizzazioni; 

 la manutenzione adeguativa, relativamente alla nuova interfaccia web che 

dovrà essere realizzata; 

 il supporto specialistico; 

 la conduzione applicativa, in parte on-site e in parte da remoto, a supporto 

delle attività dei moduli già in esercizio e da avviare e/o personalizzare per 

assicurare: 

- l’assistenza tecnico funzionale on site all’attuale interfaccia Web e alla

nuova interfaccia sviluppata, di accesso alle procedure JSIS;

- il supporto da remoto al personale interno all’amministrazione,

relativamente all’attuale interfaccia Web e alla nuova interfaccia

sviluppata di accesso alle procedure;
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- la gestione delle funzionalità in esercizio, comprensiva di attività di

gestione della configurazione;

- l’assistenza e l’affiancamento per tutta la durata dell’avviamento della

nuova interfaccia web;

- la formazione on-the-job per refresh formativi sull’interfaccia Web ai

moduli già in esercizio;

- la configurazione, la gestione dei profili e delle utenze;

- la formazione e assistenza all’avviamento in esercizio della nuova

interfaccia Web ai moduli non ancora attivati e/o non personalizzati;

VISTA la determinazione n. 200/2018 dell’8 giugno 2018 con cui si è autorizzato 

l’avvio dell’adesione al citato Contratto quadro e sentiti gli Uffici competenti si è 

approvato il Piano dei fabbisogni all’uopo predisposto, nel rispetto della 

procedura prevista dal Contratto Quadro in oggetto, inviato dall’Amministrazione 

al Fornitore affinché quest’ultimo predisponga e consegni alla stessa 

Amministrazione il conseguente Progetto dei Fabbisogni, che raccoglie e dettaglia 

le richieste dell’Amministrazione, ivi formulando una proposta 

tecnico/economica secondo le modalità e i listini previsti nel Contratto Quadro di 

riferimento;  

VISTO il Progetto dei fabbisogni inviato dall’RTI, condiviso con gli Uffici 

competenti nella riunione del 22 giugno 2018, acquisito al prot dell’AgID con il 

numero 11853 del 25 giugno 2018 che a completamento dell’iter delineato, va 

approvato mediante stipula del Contratto Esecutivo, e potrà essere aggiornato 

dall’Amministrazione nel corso del tempo in termini di tipologia di servizi e 

quantità; 

CONSIDERATO che l’iniziativa è coerente con le esigenze del Progetto e anche 

con l’esigenza di assicurare la partenza dei moduli del sistema del personale, la 

conduzione applicativa ed i servizi di supporto specialistico necessari alla corretta 

implementazione del sistema unico integrato, nonché con la rimodulazione della 

programmazione degli acquisti dell’Agenzia di cui alla Determinazione DT DG 

n. 300/2017 di “Adozione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

per il biennio 2018 – 2019, ai sensi dell’articolo 21 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice

dei contratti pubblici). Aggiornamento della determinazione n. 301/2016 -

programma annuale e triennale degli acquisti di beni e servizi dell’Agenzia per

l’Italia Digitale”;

RITENUTO, per tutto quanto premesso, che ricorrano le condizioni di cui al 

richiamato articolo 1, comma 512, della legge n. 208/2015, che obbliga le 

amministrazioni pubbliche, al fine di garantire l’ottimizzazione e la 

razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, di 

provvedere ai propri approvvigionamenti esclusivamente attraverso il ricorso agli 

strumenti di acquisto e Consip S.p.A., tra cui rientra il Contratto quadro in esame 

“SPC Cloud – Lotto 4 - Servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on-

line”;  
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CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., il Contratto Esecutivo in oggetto – il cui bando è stato pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale anteriormente all’entrata in vigore del nuovo Codice 

degli appalti introdotto con il ricordato decreto legislativo n. 50/2016 e 

s.m.i. – ricade nell’ambito del previgente assetto normativo, di cui al decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163;  

CONSIDERATO che il Contratto-Quadro cui si è aderito è basato su 

un capitolato scritto congiuntamente ad AgID e Consip; 

PRESO ATTO dell’intervenuto parere dell’Avvocatura dello Stato, acquisito al 

protocollo dell’Agenzia con il nr. 12265 del 4 luglio 2018, per cui non è dovuto 

per l’AgID, in caso di Contratti esecutivi a Contratti Quadro SPC CLOUD, 

il versamento del contributo previsto dall’art. 18 c. 3 L. 177/2009 e s.m.i., a 

parziale ristoro delle spese di funzionamento della centrale di 

committenza, "avendo l’Agenzia un ruolo differente dalle Amministrazioni che 

aderiscono ai Contratti Quadro SPC cloud, in virtù del qualificato apporto 

fornito alla predetta centrale di committenza nella predisposizione delle 

specifiche tecniche, nella stesura dei capitolati e atti di gara, nella loro 

gestione, supervisione e controllo"; 

VISTO il Bilancio di previsione 2018 e triennio 2018-2020, adottato 

con Determinazione n. 93 del 20 marzo 2018, corredato del parere 

favorevole del Collegio dei revisori dei conti, espresso nella relazione del 6 

marzo 2018 (prot. n. 6443/2018) e approvato con Decreto “Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica” a 

firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 

del 21 maggio 2018 e registrato al n. 1728 del 29/05/2018, presso l’ufficio 

del Bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile del 

Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

CONSIDERATA la previsione di spesa di a € 354.794,06 IVA esclusa, pari a € 

432.848,75 IVA inclusa per tutto il periodo contrattuale interessato, pari a 

12 (dodici) mesi;  

VISTA la copertura di budget rilasciata dal competente servizio “Bilancio 

e contabilità”; 

RITENUTO di dover dare seguito a quanto proposto; 

DETERMINA 

1. Di dare seguito alla determinazione n. 200/2018 e procedere urgentemente

all’adesione al Contratto-Quadro CONSIP “SPC Cloud - Lotto 4 - Servizi di

realizzazione e gestione di portali e servizi on-line”, mediante stipula del

relativo contratto esecutivo con l’RTI Almaviva S.p.A. (mandataria),

Almawave S.r.l., Indra Italia S.p.A. e PWC Advisory S.p.A., per
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l’acquisizione dei servizi di manutenzione, conduzione applicativa, supporto 

ed assistenza a supporto delle attività dei moduli sia già in esercizio che da 

avviare e/o personalizzare, essenziali nell’ambito del progetto di sistema 

integrato dell’Agenzia; 

2. Di approvare, nel rispetto della procedura dettata dal Contratto-Quadro

CONSIP “SPC Cloud - Lotto 4 - Servizi di realizzazione e gestione di portali

e servizi on-line”, il Progetti dei Fabbisogni allegato, parte integrante della

presente determinazione e annesso al Contratto esecutivo in allegato alla

presente;

3. Di imputare il corrispettivo massimo spendibile per i 12 (dodici) mesi di

prevista durata, a decorrere dalla sottoscrizione del Contratto, pari ad €

354.794,06 IVA esclusa, pari a € 432.848,75 IVA inclusa, sul budget 2018 –

2020, in linea con la relativa copertura di budget;

4. Di confermare la nomina della dott.ssa Oriana Zampaglione quale

Responsabile Unico del Procedimento e della D.ssa Cristina Di Domenico

quale Direttore dell’esecuzione del Contratto Esecutivo e, quali assistenti con

funzioni di direttore operativo, a supporto del RUP e del Direttore

dell’Esecuzione:

 per l’Ufficio CFF (Contabilità Finanza e Funzionamento): la dott.ssa 

Simonetta Marinacci e la dott.ssa Anna Cavaliere;  

 per l’Ufficio OGP (Organizzazione e Gestione del Personale): la 

Dott.ssa Daniela Del Gaudio; 

 per l’Area CERT – PA: la Dott.ssa Emanuela Nieddu; 

5. Di dare mandato ai referenti competenti per la pubblicazione sul sito

istituzionale dell’AgID nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Roma,19 luglio  2018  

Francesco Tortorelli 
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CONTRATTO ESECUTIVO 


Servizi di realizzazione e gestione di Portali e servizi on line 


Realizzazione della Piattaforma unica di accesso ai sistemi gestionali 


TRA 


AgID, Agenzia per l’Italia Digitale con sede in Roma (RM), Via Liszt, 21, C.F. 97735020584, in persona del 


legale rappresentante, AgID, Agenzia per l’Italia Digitale con sede in Roma (RM), Via Liszt, 21, C.F. 


97735020584, in persona del legale rappresentante, il Dott. Francesco Tortorelli, giusta poteri allo stesso 


conferiti con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 13 luglio 2018,  (nel 


seguito per brevità anche “Amministrazione”); 


E 


La Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almaviva S.p.A., con sede legale in Via di 


Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, tel. 06/39931, capitale sociale Euro 154.899.065,00 i.v., 


(centocinquantaquattromilioniottocentonovantanovemilasessantacinque/00), iscritta al Registro delle 


Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 08450891000, codice fiscale e partita IVA n. 08450891000, in 


persona del Procuratore Speciale munito di poteri di rappresentanza (giusta procura speciale a rogito del 


Notaio in Roma Dott. Ignazio de Franchis, in data 27 novembre 2013, repertorio n. 106418, raccolta n. 


26872) Piero Rossini, nato a Roma il 28/10/1958, in qualità di Mandataria del RTI costituito. 


La Almawave s.r.l., con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, tel. 06/39931, capitale 


sociale Euro 200.000,00 i.v. (duecentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 


Roma al n. 05481840964, codice fiscale e partita IVA n. 05481840964, in persona dell'Amministratore 


Delegato e legale rappresentante Valeria Sandei, nata a Venezia il 13/06/1976, in qualità di Mandante. 


La INDRA ITALIA S.p.A., sede legale in Roma, Via Umberto Saba n.11, - 00144, tel. 06.412.110.1, capitale 


sociale Euro 2,500.000,00 i.v. (duemilacinquecento/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la 


C.C.I.A.A. di Roma al n. 06656421002, codice fiscale e partita IVA n. 06656421002, in persona del 


Presidente del CdA e Legale Rappresentante Pedro Garcìa Martin, nato a Madrid (Spagna), il 21/12/1965, 


in qualità di Mandante. 


La PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., con sede legale in Milano - 20149, Via Monte Rosa n. 91, 


capitale sociale Euro 7.700.000,00 (Euro settemilionisettecentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese 


di Milano al n. 03230150967, codice fiscale e partita IVA n. 03230150967, in persona di Oliver Galea, nato 


a Pietà (Isola di Malta) il 22 novembre 1957, C.F. GLALVR57S22Z121B, nella sua qualità di Presidente, 
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Amministratore Delegato e Legale Rappresentante e Giovanni Mariani, nato a Canistro (AQ) il 22 giugno 


1961, C.F. MRNGNN61H22B606.I, nella sua qualità di Procuratore (giusta procura speciale a rogito del 


Notaio in Milano Dott. Filippo Zabban, in data 27 gennaio 2015, repertorio n. 67243, raccolta n. 11763) in 


qualità di Mandante. 


(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”) 


PREMESSO CHE 


(A) L’art. 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto


2012 , n. 134, ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge


di conversione del decreto medesimo, “le attività amministrative, contrattuali e strumentali già


attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto delle


disposizioni del comma 3”.


(B) L’art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge


2012/135, ha stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dall’art. 20 del D.L. n. 83/2012,


Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relativamente “ai contratti-


quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.


(C) Ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della L. n. 311/2004, “Al fine di migliorare l'efficienza


operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto


del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi


per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e


sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e


per l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con


modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione”.


(D) Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006, ha indetto una gara a procedura


ristretta, suddivisa in 4 lotti, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione


Europea n. S99 del 24/05/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie


Speciale, n. 60 del 24/05/2013, inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot.


24280/2014 in data 19 settembre 2014.


(E) Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 4 della predetta gara, ed ha adempiuto a quanto


previsto nella documentazione di gara ai fini della stipula del relativo Contratto Quadro.


(F) In applicazione di quanto stabilito dall’art. 1 della Lettera di invito, “Ciascuna Amministrazione


beneficiaria del Contratto Quadro utilizzerà il medesimo mediante la stipula di Contratti


esecutivi, attuativi del Contratto Quadro”.
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(G) L’Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente 


Contratto Esecutivo.


(H) In attuazione di quanto stabilito all’art. 1 della Lettera di invito, l’Amministrazione - in 


ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - ha integrato il 


“Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, 


riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il presente 


appalto, indicando i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero);


(I) Il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: 7550818C1F


(J) il Codice univoco ufficio per Fatturazione è il seguente: UF4NU9. 


TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 


1. DEFINIZIONI


1.1. I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato, nel Contratto 


Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente. 


1.2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel 


Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente. 


1.3. Il presente Contratto Esecutivo è regolato in via gradata: 


a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione


integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l’Amministrazione relativamente alle


attività e prestazioni contrattuali;


b) dalle disposizioni del Contratto Quadro e dai suoi allegati;


c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;


d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto


privato.


2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI


2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante 


parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e 


sostanziale del presente Contratto Esecutivo. 


2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo: 


- il Contratto Quadro,


- gli Allegati del Contratto Quadro,
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- l’Allegato 1 “Progetto dei Fabbisogni” di cui all’art. 7 del Contratto Quadro: SPCL4-


AGIDAccessoUnicoSistGest-ProgettoFabbisogni-v.1.0.  


2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto 


contrattuale che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito 


nel Contratto Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti 


i termini del rapporto tra le Parti.  


2.4 Infatti, le Parti espressamente convengono che il predetto Contratto Quadro, ha valore di 


regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo. 


3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO


3.1 Il presente Contratto Esecutivo definisce i  termini  e  le  condizioni  che, unitamente alle disposizioni 


contenute nel Contratto Quadro, regolano la prestazione in favore della Amministrazione da parte 


del Fornitore dei Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line e, precisamente, dei 


servizi che saranno forniti con il Progetto dei Fabbisogni di cui all’Allegato 1. 


3.2 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente 


Contratto Esecutivo, nonché nel Contratto Quadro e relativi allegati. 


3.3 L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente 


Contratto Esecutivo, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica 


Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi allegati, e 


quindi di incrementare l’importo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto. 


4. EFFICACIA E DURATA


4.1 Il presente Contratto Esecutivo ha una durata pari a 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione, salvi i casi 


di risoluzione o recesso ai sensi, rispettivamente, degli artt. 24 e 25 del Contratto Quadro. 


4.2 Le Parti espressamente concordano che, in caso di proroga del Contratto Quadro, è facoltà 


dell’Amministrazione prorogare in tutto o in parte il presente Contratto Esecutivo per una durata 


analoga a quella del predetto Contratto Quadro. Resta inteso che, in nessun caso, la durata del 


presente Contratto Esecutivo può eccedere la durata del Contratto Quadro. 


5. PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI


5.1 Per le modalità e termini stabiliti per la definizione e le variazioni del Piano dei fabbisogni e del 


Progetto dei fabbisogni, vale tra le Parti quanto stabilito negli articoli 7 e 8 del Contratto Quadro e 


nel Capitolato Tecnico. 
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6. EROGAZIONE DEI SERVIZI 


6.1 Il Fornitore ha l’obbligo di avviare l’erogazione dei servizi di cui al precedente art.3 in favore 


dell’Amministrazione entro quanto previsto nel Progetto dei Fabbisogni di cui all’Allegato 1, pena 


l’applicazione delle penali di cui oltre. 


6.2 Il Fornitore, almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima dell’avvio dell’erogazione dei servizi, 


consegnerà alla Amministrazione la documentazione di cui all’art. 9.2 del Contratto Quadro e, qualora 


nei 20 (venti) giorni lavorativi dalla ricezione, l’Amministrazione stessa richieda modifiche o 


integrazioni alla suddetta documentazione, il Fornitore dovrà recepirle entro i 15 (quindici) giorni 


lavorativi successivi. 


6.3 Per tutte le attività necessarie alla realizzazione del Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni, 


il Fornitore deve sottoporre all’Amministrazione, con cadenza mensile a partire dalla data di 


approvazione del Progetto stesso ed entro il giorno 15 del mese successivo al mese di riferimento, 


uno “stato di avanzamento”, soggetto ad approvazione da parte dell’Amministrazione stessa, redatto 


secondo quanto indicato all’art. 9.4 del Contratto Quadro. 


 


7. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO 


7.1 Nell’esecuzione del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore nomina le figure di Responsabile del 


Contratto Esecutivo e di Responsabile tecnico quali interfacce dell’Amministrazione, che dovranno 


essere operative entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto Esecutivo. 


7.2 Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto 


Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalla Amministrazione d’intesa con AgID. 


7.3 Le attività amministrative di supervisione e controllo del presente Contratto Esecutivo sono svolte 


dall’Amministrazione, con l’eventuale supporto di Consip S.p.A. 


7.4 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore 


comunicherà all’Amministrazione i dati relativi al soggetto referente per l’esecuzione delle 


prestazioni contrattuali (Rappresentante del Fornitore). 


7.5 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, 


l’Amministrazione comunicherà al Fornitore i dati relativi al Referente dell’Amministrazione, al quale 


sono demandate le attività di cui all’art. 12.8 del Contratto Quadro. 


 


8. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI 


8.1. L’attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico ed al Progetto dei 


Fabbisogni. Le eventuali attività di migrazione dovranno, in ogni caso, concludersi entro i termini 


contenuti nel Piano di Attuazione. 
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8.2. L’Amministrazione provvederà a concordare con il Fornitore dal quale i servizi dovranno essere 


migrati, la sua partecipazione alle attività che ne richiedano l’intervento. 


8.3. Il Fornitore dovrà presentare all’Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla stipula del 


Contratto Esecutivo, i curriculum vitae delle risorse di cui al paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico – 


Parte Generale. 


8.4. Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il 


Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la 


migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto Esecutivo al nuovo fornitore assegnatario 


di una, più di una, o tutte le Amministrazioni assegnate al Fornitore. 


 


9. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE 


9.1. L’Amministrazione provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, in comodato 


gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all’installazione degli eventuali apparati del Fornitore 


necessari all’erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni. 


9.2. L’Amministrazione garantisce al Fornitore: 


- lo spazio fisico necessario per l’alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le 


apparecchiature medesime; 


-  l’alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del Fornitore 


provvedere ad adottare ogni misura per la garantire la continuità della alimentazione elettrica. 


9.3. L’Amministrazione non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore valuterà l’opportunità 


di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tale caso diritto a 


disporre di una canalizzazione verso l’esterno. 


9.4. Il Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dall’Amministrazione ed a segnalare, 


entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data di disponibilità all’attivazione, 


l’eventuale inidoneità tecnica degli stessi. 


9.5. Nel caso in cui l’Amministrazione rendesse disponibili i locali in ritardo, rispetto alle date di 


disponibilità al collaudo previste nel Piano di Attuazione, verrà aggiunto, alle date stesse, un 


numero di giorni pari a quelli di ritardo. 


9.6. L’Amministrazione consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di 


documento di riconoscimento, l’accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti 


nell’oggetto del presente Contratto esecutivo. Le modalità dell’accesso saranno concordate fra le 


Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell’Amministrazione. Il Fornitore è 


tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui. 
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9.7. L’Amministrazione successivamente al collaudo positivo di cui al successivo art. 10 metterà in 


essere quanto possibile perché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano 


danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o 


colpa grave del proprio personale. 


 


10. VERIFICHE - COLLAUDI 


10.1  Nel periodo di efficacia del presente Contratto esecutivo, il Referente dell’Amministrazione avrà 


facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità dei servizi erogati al Capitolato Tecnico ed alla 


relativa Appendice “Indicatori di qualità della fornitura”, Allegato A del Contratto Quadro, nonché 


sulla rispondenza dei servizi richiesti al Progetto dei Fabbisogni e sul rispetto del Piano di 


Attuazione. Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l’assistenza e la strumentazione necessaria 


all’effettuazione di tali verifiche. 


10.2 Il Fornitore, a fronte dei rilievi trasmessi dalla Amministrazione mediante apposita comunicazione 


in relazione ai risultati delle verifiche di cui al precedente art. 10.1, si impegna a presentare, entro 


15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione, un piano di rientro che 


dovrà essere implementato nei successivi 30 (trenta) giorni lavorativi entro i quali il Fornitore dovrà 


dare comunicazione di “pronto alla verifica”. 


10.3 Previo esito positivo del collaudo in test bed eseguito da Consip S.p.A. secondo quanto previsto 


dall’art. 15 del Contratto Quadro, i servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo saranno 


sottoposti ad un ulteriore collaudo “sul campo” da parte della Amministrazione alle date indicate 


nel Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni. 


10.4 I termini e le modalità del collaudo da parte dell’Amministrazione di cui al precedente art. 10.2 


sono descritte nel Capitolato Tecnico o definite nel Progetto dei Fabbisogni approvato. 


10.5 In ogni caso, l’Amministrazione procederà alle verifiche di conformità delle prestazioni eseguite dal 


Fornitore al fine di accertarne la regolare esecuzione ai sensi degli artt. 312 e ss., del D.Lgs. n. 


163/2006, anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale prodotta da Fornitore o, 


comunque, di contenuto analogo attestante la conformità delle prestazioni eseguite alle 


prescrizioni contrattuali. 


 


11. PENALI 


11.1 Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione dei servizi o, 


comunque, delle attività contrattuali, non imputabile all’Amministrazione, ovvero a forza maggiore o 


caso fortuito, rispetto a quanto previsto nell’Appendice “Indicatori di qualità della fornitura” del 


Capitolato Tecnico, Allegato A del Contratto Quadro, l’Amministrazione applicherà al Fornitore le 
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penali ivi dettagliatamente descritte e regolate, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto 


comunque salvo il risarcimento del maggior danno. 


11.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito 


all’articolo 16 del Contratto Quadro. 


 


12. CORRISPETTIVI 


12.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto 


Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C del Contratto 


Quadro da intendersi validi sino all’esecuzione della procedura di adeguamento di cui all’art. 20 


del Contratto Quadro; ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi 


unitari. 


12.2 Detti corrispettivi sono maturati con periodicità bimestrale in ragione dei servizi effettivamente 


prestati nel rispetto del Progetto dei Fabbisogni, nell’ultima versione approvata. 


 


13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 


13.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 12 viene 


emessa ed inviata dal Fornitore all’esito delle verifiche di conformità, tra le quali l’allineamento tra 


il Piano dei Fabbisogni ed il Progetto dei Fabbisogni, e saranno corrisposti dall’Amministrazioni 


secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni e previo 


accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, inviata via fax o PEC, verrà corrisposta 


nel termine stabilito nel Contratto Quadro. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene 


stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione 


del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto 


previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002. 


13.2 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 19.5 del Contratto 


Quadro. 


13.3 L’Amministrazione opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% 


(zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del presente 


Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. 


13.4 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la 


prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto Esecutivo. 


Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e il 


presente Contratto Quadro potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale 


dichiarazione da comunicarsi da parte dell’Amministrazione con lettera raccomandata A/R. 
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13.5 I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, alla Almaviva S.p.A. (Mandataria): sul 


conto corrente presso la Cassa di Risparmio di Parma & Piacenza, Codice IBAN IT 09 Z 06230 03202 


000056762475; sul conto corrente presso UniCredit Spa Codice IBAN IT 46 E 02008 05346 


000110120174; sul conto corrente presso Intesa Sanpaolo, Codice IBAN IT 20 V 03069 05108 


046357085991; sul conto corrente presso Monte dei Paschi di Siena, Codice IBAN IT 89 T 01030 


01630 000063339087; sul conto corrente presso la Banca Nazionale del Lavoro, Codice IBAN IT 07 


T 01005 03278 000000001436; sul conto corrente presso la Banca Nazionale del Lavoro, Codice 


IBAN IT 33 M 01005 03205 000000002853; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel 


rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il  codice fiscale 


del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del 


perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. 


13.6 Il Fornitore, al termine di ogni anno solare, invierà all’Amministrazione e a Consip S.p.A. una 


relazione consuntiva del fatturato globale, suddivisa per tipo di servizio e con i prezzi unitari 


applicati. 


13.7 Le Parti prendono atto che l’Amministrazione si è registrata/non si è registrata alla “Piattaforma 


per la certificazione dei crediti” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012, in 


conformità a quanto previsto dai Decreti stessi. 


 


14. GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO 


14.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente 


Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data 


di stipula del predetto Contratto, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore 


dell’Amministrazione per un ammontare pari al 5% (cinque per cento) del valore del Contratto 


Esecutivo medesimo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza 


fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto 


termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva 


escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice 


civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 


scritta dell’Amministrazione. 


14.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la 


durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione 


delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle 


condizioni previste dalla normativa vigente. 
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14.3 Qualora l’ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto 


dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche l’incremento del Valore del 


Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni), il Fornitore dovrà 


provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa 


richiesta effettuata. 


14.4 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha 


facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del 


danno. 


14.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di 


provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore 


all’importo garantito. 


 


15. SUBAPPALTO 


15.1 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in 


subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell’importo contrattuale, 


l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 


- Servizi di Progettazione sviluppo MEV rifacimento portali siti e applicazioni web; 


- Servizi di manutenzione; 


- Servizi di Conduzione applicativa; 


- Servizi di Supporto specialistico, 


nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 22 del Contratto Quadro. 


 


16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 


16.1 È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto Esecutivo, a 


pena di nullità della cessione medesima e risoluzione in danno del Contratto medesimo per causa 


del Fornitore. 


16.2 In particolare, in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente 


articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di 


dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo. 


 


17. RISOLUZIONE E RECESSO 


17.1 In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del 


presente Contratto Esecutivo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 


(quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall’Amministrazione, la 
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medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il predetto Contratto 


Esecutivo e di ritenere definitivamente la garanzia di cui al precedente art. 14, ove essa non sia 


stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti 


del Fornitore per il risarcimento del danno. 


17.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del D.Lgs. n. 


163/2006, si conviene che, in ogni caso, la Amministrazione, senza bisogno di assegnare 


previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. 


civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con 


raccomandata A/R, il presente Contratto Esecutivo nei casi previsti dall’art. 24 del Contratto 


Quadro. 


17.3 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, del presente Contratto Esecutivo, non saranno 


pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri 


diritti previsti dalla legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del danno. 


17.4 In tutti le ipotesi di risoluzione di cui al presente art. 17, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione 


contenute nel presente Contratto Esecutivo, quest’ultimo sarà risolto di diritto. In tal caso, nonché 


in caso di recesso dell’Amministrazione ai sensi del successivo art. 17.56, il Fornitore dovrà porre 


in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto del presente Contratto 


Esecutivo risolto secondo quanto previsto dal precedente art. 8.4. 


17.5 Qualora Consip S.p.A. eserciti la facoltà di recesso dal Contratto Quadro in tutto o in parte, 


l’Amministrazione recederà dal presente Contratto Esecutivo. 


17.6 A decorrere dal 24° (ventiquattresimo) mese successivo alla stipula del presente Contratto 


Esecutivo, l’Amministrazione ha diritto di recedere motivatamente dal presente contratto in 


qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore 


a mezzo PEC o con lettera raccomandata A/R. In tale caso, il Fornitore ha diritto al pagamento da 


parte dell’Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, 


secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto Esecutivo e nel Contratto 


Quadro, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche 


di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga 


a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ. 


17.7 Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, 


assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione. 
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18. FORZA MAGGIORE 


18.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall’altra Parte a 


causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, 


terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, 


autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili. 


18.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, 


l’Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di 


legge sull’impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei 


servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare 


i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le 


circostanze. 


18.3 L’Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di 


risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare 


nuovamente il servizio. 


 


19. RESPONSABILITÀ CIVILE 


19.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio 


ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto 


del Fornitore quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre 


inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se 


eseguite da parte di terzi. 


 


20. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE 


20.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore 


si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli 


obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 


20.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto Esecutivo, si 


conviene che, in ogni caso, l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, 


comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente 


alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai 


sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata 


a.r., il presente Contratto Esecutivo nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi 


del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena 


tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 







 


 


 


 


Classificazione del documento: Consip Public  
Procedura ristretta, suddivisa in 4 Lotti, per l’affidamento dei servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione 
di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni  
Allegato D – Schema di Contratto Esecutivo – Lotto 4 15 di 18 


12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 


Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010. 


20.3 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni 


dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi 


identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice 


fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. 


20.4 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 


13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i 


subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume 


gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 


20.5 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria 


controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 


136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio 


Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. 


20.6 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i  


subcontraenti,  verrà  assunta  dalle  predette  controparti l’obbligazione   specifica   di   risoluzione   


di   diritto   del   relativo   rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario 


o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 


Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta


 del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore 


assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.  


Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre 


alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai 


sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata 


inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli 


obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che la 


Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, 


richiedendo all’uopo  la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito 


dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. 


20.7 Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 


dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al 


cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no 


riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i 


corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o 
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postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo 


stesso comunicato. 


 


21. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 


21.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al 


presente atto. 


21.2 Al presente atto, dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del 


D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni. 


21.3 Così come previsto dall’art. 26 del Contratto Quadro, ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del D.L. 


6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, si applica il 


contributo di cui all’art. 18, comma 3, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, come disciplinato dal 


D.P.C.M. 23 giugno 2010. Pertanto, le Amministrazioni Beneficiarie sono tenute a versare a Consip 


S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data di perfezionamento del presente 


Contratto Esecutivo, il predetto contributo nella misura prevista dall’art. 2, lettera a) o lettera b), 


del D.P.C.M. 23 giugno 2010, in ragione del valore complessivo del presente Contratto Esecutivo, 


determinato sulla base del Progetto dei Fabbisogni approvato dall’Amministrazione Beneficiaria 


all’atto della stipula del Contratto Esecutivo medesimo. 


21.4 In caso di incremento del valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del 


Progetto dei Fabbisogni approvato dall’Amministrazione Beneficiaria ai sensi del precedente 


articolo 8, quest’ultima è tenuta a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni 


solari dalla predetta approvazione, un ulteriore contributo nella misura prevista dall’art. 2, lettera 


c), del D.P.C.M. 23 giugno 2010. 


21.5 Le modalità operative di pagamento del predetto contributo sono rese note alle Amministrazioni 


Beneficiarie a mezzo di apposita comunicazione sul sito internet della Consip S.p.A. 


(www.consip.it). 


 


22. FORO COMPETENTE 


22.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione, la competenza è 


determinata in base alla normativa vigente. 


 


23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 


23.1 Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione 


del presente Contratto Esecutivo - le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante 


“Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti 
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per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto Esecutivo stesso e di essere a conoscenza dei 


diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. 


23.2 Le Parti acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a Consip S.p.A. da parte del 


Fornitore e/o dell’Amministrazione, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e 


monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione del presente Contratto Esecutivo. 


Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo 


dell’aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet www.consip.it. 


In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 


83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi agli 


stessi (nominativo, partita iva/codice fiscale, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi, 


ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it. 


23.3 Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e 


trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto 


prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. 


23.4 Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione 


vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. n. 


196/2003 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, 


pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con 


particolare attenzione all’adozione delle misure di sicurezza di cui alla Le Parti dichiarano che i dati 


personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi 


reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per 


errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. 


 


 


 


Letto, approvato e sottoscritto Roma, lì  __/__/____ 


 


 


    


________________________ 
    (per l’Amministrazione)  


 


 


_____________________ 


(per il Fornitore) 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare 


specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art 1 Definizioni, Art. 3 Oggetto del 


Contratto Esecutivo, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Piano dei Fabbisogni e Progetto dei Fabbisogni, Art. 6 


Erogazione dei servizi, Art. 7 Gestione del Contratto Esecutivo, Art. 8Attivazione e dismissione dei servizi, 


Art. 9 Locali messi a disposizione dell’Amministrazione; Art. 10 Verifiche - Collaudi, Art. 11 Penali, Art. 12 


Corrispettivi, Art. 13 Fatturazione e pagamenti, Art. 14 Garanzia dell’esatto adempimento, Art. 15 


Subappalto, Art. 16 Divieto di cessione del contratto, Art. 17 Risoluzione e Recesso, Art. 18 Forza 


Maggiore, Art. 19 Responsabilità civile, Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari- Ulteriori clausole risolutive 


espresse, Art. 21 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 22 Foro competente, Art. 23 Trattamento dei dati 


personali. 


 


Letto, approvato e sottoscritto 


  


Roma, lì   __/__/____ 


 


______________________________  


               (per il Fornitore) 
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1 INTRODUZIONE 



1.1 Premessa  



Nell'ambito del biennio 2017-2018, l’Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha individuato le aree strategiche e gli 



obiettivi operativi che sono alla base della formulazione del presente progetto.  



In particolare: 



 Sostituzione del sistema informativo Contabile finalizzato alla competa digitalizzazione delle procedure 



amministrative; 



 Individuazione di un sistema ERP completo e già utilizzato presso altre pubbliche amministrazioni 



centrali di rilievo; 



 Informatizzazione di tutte le aree amministrativo/contabili in un’ottica di sistema unico volto alla 



governance e al controllo dell’andamento dell’ente; 



 Formazione del personale amministrativo, con particolare riferimento alle innovazioni tecnologiche, 



tecniche ed organizzative da mettere in campo. 



Sulla base delle esigenze individuate, l’Agenzia ha ritenuto necessario sostituire il sistema Amministrativo-



Contabile nel corso dell’anno 2017 per via di una serie di criticità tecnico-funzionali, indirizzando la scelta 



verso il sistema gestionale ERP JSIS, che dopo una serie di attente analisi e confronti, è risultato idoneo. A 



garanzia dell’affidabilità della soluzione, l’Agenzia si è anche positivamente confrontata con Corte 



Costituzionale Italiana, che utilizza ormai da molti anni il sistema JSIS, con soddisfazione degli utenti a tutti i 



livelli. 



In base alle esigenze espresse dall’Amministrazione, il RTI definisce il presente “Progetto dei Fabbisogni”, con il 



quale si intende descrivere e qualificare nel dettaglio le attività, le risorse, i servizi ed i tempi - nell’ambito delle 



opportunità offerte dal Contratto Quadro SPC Lotto 4 - finalizzate alla realizzazione di una piattaforma unica di 



accesso ai sistemi gestionali, relativamente alle componenti che l’Agenzia ha acquistato con la piattaforma ERP 



JSIS, come espresso nel Piano dei Fabbisogni. 



1.2 Scopo  



Scopo del documento è documentare e quantificare i servizi richiesti dall’Amministrazione. Si compone di: 



 Organizzazione del Contratto Esecutivo 



 Progetto di Attuazione 



 Modalità di presentazione e approvazione degli stati di avanzamento mensili 
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 Piano di Attuazione 



 Data di Attivazione 



1.3 Campo di applicazione  



Il documento si applica all’Accordo Quadro SPC Lotto 4.  



1.4 Assunzioni  



Non applicabile. 



1.5 Riferimenti  



Identificativo1 Titolo/Descrizione 



Contratto Quadro del 04/08/2017 e relativi Allegati Contratto Quadro relativo all’Appalto dei servizi di 



realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line (lotto 



4) in favore delle PA. 



Allegato 5A alla lettera d’invito Capitolato Tecnico Parte Generale  



Allegato 5B alla lettera d’invito Capitolato Tecnico Lotto 4 



Piano dei Fabbisogni SPCL4-AGIDAccessoUnicoSisGest-PianoFabbisogni v1.0 



1.6 Acronimi e glossario 



Definizione / Acronimo Descrizione 



AgID Agenzia per l’Italia Digitale 



Consip Consip S.p.a. 



RTI Raggruppamento Temporaneo d’Impresa 



SPC Sistema Pubblico di Connettività 



ERP Enterprise Resource Planning (pianificazione delle risorse d'impresa) 



                                                           



1 La sigla x.y identifica la versione del documento; tale sigla, presente nell’identificativo del documento stesso, 
sottintende la versione ultima dello stesso. 
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2 ORGANIZZAZIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO 



Il RTI si avvale di un modello organizzativo di cooperazione, che ha come obiettivo quello di soddisfare le 
richieste di cooperazione delle Amministrazioni in maniera coordinata ed integrata sia a livello di singolo 
Contratto Esecutivo sia a livello di Contratto Quadro. 



Per il Contratto Esecutivo si identificano:   



 il Responsabile del Contratto Esecutivo: Enrica Lambertucci 
 il Responsabile delle funzioni di Project e Risk Management e di Quality Management specifiche per il 



CE: Graziano Trasarti. 



La figura seguente rappresenta l’organizzazione prevista per l’esecuzione del contratto.  
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La tabella seguente riporta i nominativi/ruoli dell’organizzazione previsti per i servizi contrattuali erogati.  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Ruolo Nome  Cognome  Riferimenti 



Responsabile Centro 
Servizi 



Emiliano  Muroni e.muroni@almaviva.it 



Responsabile Sviluppo 
 



Anna Maria  De Santis a.desantis@almaviva.it 



Responsabile 
Manutenzione  



Anna Maria  De Santis a.desantis@almaviva.it 



Responsabile 
Conduzione  



Anna Maria  De Santis a.desantis@almaviva.it 



Responsabile Supporto 
Specialistico 



Anna Maria  De Santis a.desantis@almaviva.it 
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3 PROGETTO DI ATTUAZIONE 



L’Amministrazione, nell’ambito di un processo di rinnovamento e integrazione dei sistemi informatici, vista 



l’opportunità offerta dall’accordo quadro SPC - Lotto 4 in favore delle PA, intende stipulare un contratto, per la 



realizzazione di una piattaforma unica di accesso ai sistemi gestionali e la fornitura dei servizi a supporto, per 



tutta la durata dell’accordo quadro, come espresso nel Piano dei Fabbisogni. 



Sono di seguito descritti gli elementi di cui l’Amministrazione intende approvvigionarsi per un numero di mesi 



pari a 12. 



I paragrafi che seguono riportano la descrizione degli interventi progettuali, e, per ognuno di essi, le stime 



dimensionali/economiche articolate secondo le modalità di erogazione dei servizi previste contrattualmente 



per il Lotto 4. 



3.1 Progettazione e Sviluppo  



3.1.1 Realizzazione Interfaccia Web Unica di accesso ai sistemi gestionali 



Sarà realizzata un’interfaccia web, come punto di accesso unico ai sistemi gestionali, relativamente alle 



componenti acquistate con la piattaforma ERP JSIS, reingegnerizzando la User Experience e le User Interface. 



3.1.2 Tabella di riepilogo dei servizi 



Nella tabella che segue è riportato l’elenco e il relativo dimensionamento dei servizi contrattuali richiesti. 



 



 



3.2 Manutenzione Adeguativa 



Relativamente al nuovo sistema di accesso ai servizi gestionali, si prevede la fornitura del servizio di 



Manutenzione Adeguativa che dovrà garantire la corretta funzionalità e l’aderenza ai vincoli normativi ed 



istituzionali degli sviluppi afferenti all’interfaccia Web unica di accesso ai sistemi gestionali, realizzati e non 



coperti da garanzia, ovvero presi in carico ad inizio contratto, nell’ottica di assicurarne la piena operatività. 



Obiettivo del servizio di Manutenzione Adeguativa è assicurare la costante aderenza delle componenti 



sviluppati all’evoluzione dell’ambiente tecnologico del sistema informativo ed al cambiamento dei requisiti 



(organizzativi, normativi, d’ambiente). 



 



Lotto 4 40.387,20€                        



Cod. Serv. Nome Servizio Tipologia di erogazione Metrica di pricing
Modalità di 



erogazione



Modalità di 



consuntivazio



ne



intervallo 



temporale di 



riferimento



Prezzo 



unitario 



offerto 



(€)



quantità 



necessarie
 valore economico 



L4.S1 A) Progettazione sviluppo mev rifacimento portali siti e applic. web As a Service/On Premise FP o gg/pp Progettuale A corpo na 40.387,20€                                                     



L4.S1.1 Ciclo Completo (FP) As a Service/On Premise FP Progettuale A corpo 500 113,13€           



L4.S1.2 Ciclo Realizzativo (FP) As a Service/On Premise FP Progettuale A corpo na 94,93€             -                               -€                                                                 



L4.S1.1bis Ciclo Completo (gg/pp) As a Service/On Premise gg/pp Progettuale A corpo na 192,32€          210                              40.387,20€                                                     



L4.S1.2bis Ciclo Realizzativo (gg/pp) As a Service/On Premise gg/pp Progettuale A corpo na 189,85€          -                              -€                                                                 



Lotto 4  - Accesso unico sistemi gestionali
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3.2.1 Tabella di riepilogo dei servizi 



Nella tabella che segue è riportato l’elenco e il relativo dimensionamento dei servizi contrattuali richiesti. 



 



 



 



3.3 Conduzione Applicativa 



Relativamente al nuovo sistema di accesso ai servizi gestionali, l’Amministrazione intende richiedere il servizio 



di conduzione applicativa a supporto delle seguenti attività: 



 Servizio di supporto da remoto al personale interno all’amministrazione, relativamente all’accesso alle 



procedure JSIS in esercizio; 



 Servizio di assistenza tecnico funzionale all’accesso alle procedure JSIS in esercizio, per una media on 



site di almeno 2 giorni/persona a settimana; 



 Gestione delle funzionalità in esercizio, comprensiva di attività di gestione della configurazione; 



 Servizio assistenza e affiancamento per tutta la durata dell’avviamento dei nuovi moduli. 



 



Rientrano nel servizio anche le seguenti attività:  



 Servizio Formazione on-the-job per refresh formativi inerenti le funzionalità già in esercizio; 



 Configurazione, Parametrizzazione, Formazione ed Assistenza all’avviamento in esercizio dei moduli JSIS, 



acquistati e non ancora attivati. 



 



3.3.1 Tabella di riepilogo dei servizi 



Nella tabella che segue è riportato l’elenco e il relativo dimensionamento dei servizi contrattuali richiesti. 



 



 
 



 



 



3.4 Supporto Specialistico 



Nel primo periodo di avvio delle attività sarà inoltre erogato un servizio di supporto specialistico per supportare 



AgID nella definizione degli interventi da effettuare, di cui al paragrafo 3.1. 



Lotto 4 45.321,60€       



Cod. Serv. Nome Servizio
Tipologia di 



erogazione
Metrica di pricing



Modalità di 



erogazione



Modalità di 



consuntivazio



ne



intervallo 



temporale di 



riferimento



Prezzo 



unitario 



offerto 



(€)



quantità 



necessarie
 valore economico 



L4.S5 E) Manutenzione correttiva/adeguativa siti web, portali e applicazioni webAs a Service/On Premise FP o gg/pp Continuativa A canone 45.321,60€                         



L4.S5.1 E) Manutenzione correttiva siti web, portali e applicazioni web MAC (FP)As a Service/On Premise FP (MAC) Continuativa A canone mensile 0,50€               -                          -€                                     



L4.S5.2 E) Manutenzione adeguativa siti web, portali e applicazioni web MAD (gg/pp)As a Service/On Premise gg/pp (MAD) Continuativa A canone giornaliero 188,84€           240,00                    45.321,60€                         



L4.S6 F) Conduzione applicativa On Premise gg/pp Continuativa A canone giornaliero 189,64€           -€                                     



L4.S7 G) Supporto specialistico On Premise gg/pp Progettuale A consumo giornaliero 204,70€           -€                                     



Lotto 4  - Accesso unico sistemi gestionali



Lotto 4 Lotto 4  - Accesso unico sistemi gestionali 243.497,76€     



Cod. Serv. Nome Servizio
Tipologia di 



erogazione
Metrica di pricing



Modalità di 



erogazione



Modalità di 



consuntivazio



ne



intervallo 



temporale di 



riferimento



Prezzo 



unitario 



offerto 



(€)



quanttà necessarie valore economico



L4.S6 F) Conduzione applicativa On Premise gg/pp Continuativa A canone giornaliero 189,64€           1.284,0                       243.497,76€                      
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3.4.1 Tabella di riepilogo dei servizi 



Nella tabella che segue è riportato l’elenco e il relativo dimensionamento dei servizi contrattuali richiesti. 



 



 
 



3.5 Quadro riassuntivo dei servizi 



Di seguito la tabella riassuntiva dei servizi identificati:  



 



 



3.6 Impegno delle risorse professionali 



Il mix delle risorse professionali impegnate nelle attività, sarà quello previsto nel Contratto Quadro. Potrà 



variare a seguito di una specifica richiesta da parte dell’Amministrazione. 



3.7 Indirizzo di dispiegamento dei servizi 



Il Centro Servizi del RTI può essere considerato a tutti gli effetti un Data Center “virtuale” ed è costituito dalle 



sedi che le aziende del RTI hanno attivato per la erogazione di tutti i servizi previsti dall’Accordo quadro SPC.    



Il Centro Servizi è organizzato su 4 sedi (cfr. tabella seguente) dislocate sul territorio italiano: tre della 



mandataria Almaviva che ospitano sia il personale sia l’infrastruttura dedicata alle Amministrazioni contraenti, 



una di Indra che prevede la presenza del solo personale.   



Sede Azienda RTI Data Center Indirizzo 



 



Mq totali 



Lotto 4 Lotto 4  - Accesso unico sistemi gestionali 25.587,50€       



Cod. Serv. Nome Servizio
Tipologia di 



erogazione
Metrica di pricing



Modalità di 



erogazione



Modalità di 



consuntivazio



ne



intervallo 



temporale di 



riferimento



Prezzo 



unitario 



offerto 



(€)



 quanttà 



necessarie 
 valore economico 



L4.S7 G) Supporto specialistico On Premise gg/pp Progettuale A consumo giornaliero 204,70€           125,00€                25.587,50€                         



354.794,06€      



Cod. Serv. Nome Servizio Tipologia di erogazione Metrica di pricing
Modalità di 



erogazione



Modalità di 



consuntivazion



e



intervallo 



temporale di 



riferimento



Prezzo 



unitario 



offerto 



(€)



quantità 



necessarie
 valore economico 



L4.S1 A) Progettazione sviluppo mev rifacimento portali siti e applic. webAs a Service/On Premise FP o gg/pp Progettuale A corpo na 354.794,06€                                      



L4.S1.1 Ciclo Completo (FP) As a Service/On Premise FP Progettuale A corpo na 113,13€           



L4.S1.2 Ciclo Realizzativo (FP) As a Service/On Premise FP Progettuale A corpo na 94,93€              -                              -€                                                     



L4.S1.1bis Ciclo Completo (gg/pp) As a Service/On Premise gg/pp Progettuale A corpo na 192,32€           210,0                         40.387,20€                                        



L4.S1.2bis Ciclo Realizzativo (gg/pp) As a Service/On Premise gg/pp Progettuale A corpo na 189,85€           -                             -€                                                     



L4.S2 B) Progettazione sviluppo mev rifacimento di APPAs a Service/On Premise gg/pp Progettuale A corpo na 200,15€           -                              -€                                                     



L4.S3 C) Content management On Premise/As a Service gg/pp Continuativa A canone giornaliero 187,40€           -                              -€                                                     



L4.S4 D) Gestione Operativa As a Service istanza Continuativa A canone trimestrale -€                                                     



L4.S4.1 Gestione Operativa (fascia Base) As a Service istanza Continuativa A canone trimestrale 2.500,00€        -                              -€                                                     



L4.S4.1a Gestione Operativa (fascia Base) Servizio AggiuntivoAs a Service istanza Continuativa A canone trimestrale 2,50€                -                              -€                                                     



L4.S4.2 Gestione Operativa (fascia Media) As a Service istanza Continuativa A canone trimestrale 6.250,00€        -                              -€                                                     



L4.S4.2a Gestione Operativa (fascia Media) Servizio AggiuntivoAs a Service istanza Continuativa A canone trimestrale 6,25€                -                              -€                                                     



L4.S4.3 Gestione Operativa (fascia Alta) As a Service istanza Continuativa A canone trimestrale 11.250,00€     -                              -€                                                     



L4.S4.3a Gestione Operativa (fascia Alta) Servizio AggiuntivoAs a Service istanza Continuativa A canone trimestrale 11,25€              -                              -€                                                     



L4.S5 E) Manutenzione correttiva/adeguativa siti web, portali e applicazioni webAs a Service/On Premise FP o gg/pp Continuativa A canone -€                                                     



L4.S5.1 E) Manutenzione correttiva siti web, portali e applicazioni web MAC (FP)As a Service/On Premise FP (MAC) Continuativa A canone mensile 0,50€                -                              -€                                                     



L4.S5.2 E) Manutenzione adeguativa siti web, portali e applicazioni web MAD (gg/pp)As a Service/On Premise gg/pp (MAD) Continuativa A canone giornaliero 188,84€           240,0                          45.321,60€                                        



L4.S6 F) Conduzione applicativa On Premise gg/pp Continuativa A canone giornaliero 189,64€           1.284,0                      243.497,76€                                      



L4.S7 G) Supporto specialistico On Premise gg/pp Progettuale A consumo giornaliero 204,70€           125,0                          25.587,50€                                        



Lotto 4  - Accesso unico sistemi gestionali
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Casal Boccone Almaviva √ via di Casal Boccone 188/190  - Roma 34.800 



Scalo Prenestino Almaviva √ via dello Scalo Prenestino 15 - Roma 11.200 



Missaglia Almaviva √ via Missaglia 98 - Milano 10.800 



Saba Indra  via Umberto Saba 11 - Roma 



 



2.600 



   



Per quanto riguarda l’Amministrazione i servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo saranno erogati in 



modalità on premise, mentre saranno erogati dal Centro Servizi i Servizi Trasversali a supporto del quadro 



contrattuale, qui di seguito elencati:   



 Sistema di Controllo dei livelli di Servizio (SLAM); 



 Portale di Governo della Fornitura (PGF); 



 Help Desk (HD). 



In particolare l’infrastruttura di Help Desk sarà ospitata nel Centro Servizi, mentre il personale di I livello 



opererà da postazioni presenti presso una sede del Gruppo AlmavivA e il personale di II livello opererà da 



postazioni presenti presso le sedi del RTI.  



Vanno inoltre ricordati i Servizi di gestione necessari al buon funzionamento del Centro Servizi:  



 Gestione della sicurezza dei Data Center, consiste messa in opera delle misure di tipo fisico, logico ed 



organizzativo atte ad assicurare in corso d’opera il mantenimento dei livelli di sicurezza coerenti con le 



politiche e con gli impegni assunti nei contratti e formalizzati nelle specifiche di servizio/configurazioni 



di servizio.  



 Monitoraggio e controllo dei sistemi e della rete, consiste nell’utilizzo dell’infrastruttura hardware e 



software di base a supporto delle verifiche sulla disponibilità delle risorse dell’ambiente elaborativi e 



della rete e successivi controlli sui Log.  



 Gestione dei Backup dei sistemi del Centro Servizi, consiste nell’utilizzo della infrastruttura a supporto 



della applicazione delle politiche di backup e nel salvataggio in ambienti sicuri dei supporti utilizzati. 



  



3.8 Modalità di esecuzione del collaudo dei servizi 



I servizi oggetto del presente Progetto dei fabbisogni saranno sottoposti ad un collaudo “sul campo” da parte 



di RTI, che eseguirà i test previsti ed esposti dal RTI nel documento "Specifiche di dettaglio delle prove di 



collaudo” ed ogni altro test che riterrà opportuno. 



Al termine delle attività di collaudo verrà redatto un apposito Verbale contenente il dettaglio di quanto 



effettuato e gli esiti.  



Sarà responsabilità del RTI fornire sia il personale che tutta la documentazione necessaria alla esecuzione del 



collaudo. 
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4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI 
STATI DI AVANZAMENTO MENSILI  



4.1 Gestione dei SAL Mensili  



Gli stati di avanzamento mensili costituiscono lo strumento mediante il quale il RTI tiene informata 



l’Amministrazione su tutte le attività che costituiscono il provisioning dei servizi da erogare (dal sopralluogo fino 



al collaudo finale e la relativa migrazione) e, successivamente, sullo stato di funzionamento e la qualità dei 



servizi stessi.   



A tale scopo il Fornitore ed il RTI attivano un servizio di project management consistente nella pianificazione, 



gestione e verifica delle attività mirate al completamento del progetto.   



Il project manager del Fornitore si confronterà con il responsabile di progetto nominato dall’Amministrazione 



per la definizione ed esecuzione delle attività.  



I report saranno prodotti con cadenza mensile e consegnati all’Amministrazione secondo una modalità di 



comunicazione definita tra RTI ed Amministrazione.  



 



4.2 Report di Stato di Avanzamento Mensile  



Per quanto concerne le attività legate all'implementazione dei servizi, il flusso comunicativo può essere 



sintetizzato come segue:  



 il project manager del RTI invia, mediante E-mail, il report SAL all’Amministrazione; 



 l’Amministrazione, nella persona del suo responsabile di progetto, analizza, congiuntamente con il 



project manager del fornitore, la situazione di avanzamento, le eventuali modifiche rispetto al piano 



operativo previsto e le contromisure che il fornitore intende mettere in atto per recuperare gli eventuali 



ritardi verificatisi. 



 Il responsabile dell’Amministrazione approva il report mediante comunicazione e-mail verso il 



fornitore.  



 



Il report di Stato di Avanzamento Mensile contiene le seguenti informazioni:   



 Avanzamento/Rispetto dei tempi previsti nel piano di attivazione; 



 Eventuali modifiche alla pianificazione 



 Esito Tracking sui rischi; 



 Esito dei test interni;  



 Esito collaudi effettuati (con AgID e/o con l’amministrazione stessa); 



 Changes emersi nel periodo; Azioni correttive/preventive applicate;  
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 Varie ed eventuali.  



Tutti gli stati di avanzamento sono soggetti ad approvazione da parte dell’Amministrazione.  



Nella fase di erogazione dei servizi il RTI manterrà la produzione mensile del SAL, orientati più a definire 



l’andamento della erogazione, in termini di:  



 Indicazioni su possibili problemi o anomalie eventualmente verificatisi; 



 Proposte di modifiche/aggiornamenti da apportare; 



 Proposte eventuali ottimizzazioni/migliorie da apportare all’organizzazione dei processi definiti; 



 Varie ed eventuali. 



Tali informazioni posso essere fornite utilizzando il template SPCL4-TMP-SALMensile-1.0.  
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5 PIANO DI ATTUAZIONE 



5.1 Piano di Lavoro 



 



 



5.2 Gestione della Sicurezza  



Il documento SPCL4-SEC-Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)-1.0.docx è il riferimento alle politiche 



di sicurezza implementate dal fornitore per SPC lotto 4.  



Relativamente agli specifici progetti sviluppati nell’ambito dei servizi richiesti dall’Amministrazione, sarà 



implementato nel progetto il profilo di sicurezza per la riservatezza dei dati nonché le misure per soddisfarlo.  



5.3 Piano di Qualità  



Il documento SPCL4-GEN-PianoQualitaGenerale-1.0.docx è il piano di qualità di riferimento per il presente 



progetto.  



 



  



id
Lotto 4  - Accesso unico sistemi gestionali



G
iu



gn
o



Lu
gl



io



A
go



st
o



Se
tt



e
m



b
re



O
tt



o
b



re



N
o



ve
m



b
re



D
ic



e
m



b
re



G
e



n
n



ai
o



Fe
b



b
ra



io



M
ar



zo



A
p



ri
le



M
ag



gi
o



G
iu



gn
o



Lu
gl



io



A
go



st
o



Se
tt



e
m



b
re



O
tt



o
b



re



N
o



ve
m



b
re



D
ic



e
m



b
re



1 Sviluppo Interfaccia unica



2 Conduzione applicativa



3 Manutenzione adeguativa



4 Supporto specialistico



Attività/Implementazione



Collaudo/Verifica di conformità



20192018











R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ 



Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A 



Sistema Pubblico di Connettività  LOTTO 4 



Progetto dei Fabbisogni SPCL4-AGIDAccessoUnicoSisGest-ProgettoFabbisogni-v1.0 



 



Versione 1.0 



Data di emissione 25/06/2018 



R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ 
 Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A 



Uso pubblico 



Pagina 



14 di 14 



 



6 DATA DI ATTIVAZIONE 



La data stimata di attivazione dei servizi contrattualizzati è il 01/07/2018. 



Per la data effettiva si rimanda al relativo verbale di attivazione dei servizi firmato dall’Amministrazione e dal 



Fornitore. 
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