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DETERMINAZIONE N. 282/2018

Oggetto: Contratto Esecutivo al Contratto Quadro SPC Cloud - Lotto 3,
per realizzare ontologie e vocabolari controllati, integrati nella rete
OntoPiA e linked per ’implementazione interoperabile degli ecosistemi per
il Progetto Italia Login - la casa del cittadino — PON GOV Capacita
Istituzionale 2014-2020, Asse 1, azione 1.3.1., Fondo FSE, CUP
C51H16000080006. CIG derivato: 7577755140.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’ Agenzia per I’Italia Digitale), 21 (Organi e
statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle
tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle
effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno
2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e I’articolo 14-bis
(Agenzia per I’ltalia digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005
(Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014
(pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto
dell’ Agenzia per I’Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015,
registrato alla Corte dei conti in data 10/06/2015 al n. 1574, con il quale il dott.
Antonio Samaritani, ¢ stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia per
I’Italia Digitale;

VISTA la comunicazione del 28 giugno 2018, prot. AgID n. 12101 del 2 luglio
2018, con la quale il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha comunicato la
cessazione dell’incarico del dott. Antonio Samaritani;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 13 luglio
2018, con il quale il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha conferito
I’incarico di Direttore generale reggente dell’AgID al dott. Francesco Tortorelli,
a decorrere dalla data del citato decreto e fino al giorno antecedente alla data di
insediamento del nuovo Direttore generale;

VISTO il Regolamento di contabilita, finanza e bilancio, adottato in via
definitiva con determinazione n.4/2016 e approvato con Decreto “Presidenza del
Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica” a firma del
Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro
dell’Economia ¢ Finanze del 1° settembre 2016, registrato alla Corte dei conti in
data 26 settembre 2016 al n. 2636 (pubblicato sulla GURI n. 241 del 14 ottobre
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2016), limitatamente alle disposizioni da applicare nelle attivita negoziali e nelle
fasi di controllo e pagamento dell’Agenzia e non con riferimento al circuito
finanziario del progetto;

VISTI

— il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e¢ abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;

— il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo
al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio;

— il Regolamento (UE) n 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a
disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006

— il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2
dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo
2014-2020;

— la Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la
Commissione europea ha adottato 1'Accordo di Partenariato con I'Italia (di
cui alla delibera CIPE n. 18/2014) ed in particolare 1'allegato 1I "Elementi
salienti della proposta di SIGE.CO. 2014-2020";

— la Decisione C (1343) del 23 febbraio 2015 con la quale la Commissione
Europea ha adottato il Programma Operativo Nazionale Governance e
Capacita Amministrativa 2014-2020 e la Decisione C(2015) 1343 del 10
novembre 2016 di approvazione delle successive modifiche;

VISTE

— la Determinazione n. 197/2016 del 2 agosto 2016, per la definizione della
Convenzione ex art. 15, legge n. 241/1990 e s.m.i., tra I’Agenzia per I’Italia
Digitale (AgID) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
della Funzione Pubblica per la regolamentazione dei rapporti di attuazione,
gestione e controllo relativi al Progetto “Italia Login — la casa del cittadino”,
che individua il dott. Marco Bani, Responsabile dell’Ufficio Segreteria
tecnica e raccordo con gli Organi, quale referente della Convenzione stessa;

— la Convenzione sottoscritta in data 2 agosto 2016 tra il Dipartimento della
Funzione pubblica e I’AgID per la realizzazione ed implementazione delle
attivita previste dal Progetto “Italia Login - la casa del Cittadino” - CUP
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C51H16000080006 - Programma Operativo Nazionale “Governance e
Capacita Istituzionale 2014-2020” per gli Assi 1 e 2, azioni 1.3.1. ¢ 2.2.1;

CONSIDERATO che I’AgID ha il compito di garantire la realizzazione degli
obiettivi dell’ Agenda digitale italiana in coerenza con 1’Agenda digitale europea
e contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita economica, culturale
e sociale del Paese;

CONSIDERATO che detti compiti sono perseguiti, in particolare, attraverso la
realizzazione del citato Progetto “Italia Login — la casa del cittadino”
nell’ambito della Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020;

CONSIDERATO che detto progetto, tra le diverse iniziative, prevede la messa
a disposizione di piattaforme nazionali e di infrastrutture fisiche ed immateriali,
che abilitano I’interoperabilita delle banche dati e degli ecosistemi verticali,
favorendo la corretta interazione tra cittadini, imprese e Pubbliche
Amministrazione e che tale modello strategico ¢ ripreso nel Piano triennale per
I’'ICT nella Pubblica Amministrazione 2017-2019, per il quale AgID “/..J
trasforma gli obiettivi strategici in progettualita, coordina la programmazione,
la realizzazione delle piattaforme nazionali e dei progetti catalizzatori del
cambiamento, gestendo la relazione tra gli attori, emanando regole tecniche

[.]”

CONSIDERATO che la realizzazione a regime di Italia Login presuppone
I’esercizio e I’integrazione delle piattaforme, delle infrastrutture e dei servizi che
abilitano il nuovo paradigma di comunicazione del cittadino nei confronti delle
pubbliche amministrazioni, nel quale I’interoperabilita dei dati e delle banche
dati gioca un ruolo essenziale;

CONSIDERATO che in tale contesto, sulla base di specifiche indicazioni al
riguardo, si ritiene opportuno avviare un’efficace azione di governance da parte
di AgID delle iniziative progettuali volte alla definizione di modelli comuni per i
dati (ontologie e vocabolari controllati) che consentano di raggiungere obiettivi
di interoperabilita semantica nello scambio dei dati tra PA, realizzando una rete
di ontologie e vocabolari controllati per i dati della pubblica amministrazione
italiana (dati sia aperti che non aperti) a supporto dell’implementazione degli
ecosistemi e delle piattaforme abilitanti del progetto “Italia Login — la casa del
cittadino”;

VISTE le principali disposizioni che regolano i contratti pubblici e gli acquisti
di beni e servizi ICT, obbligando fra 1’altro a verificare la fattibilita di ricorrere
alle Convenzioni/Accordi quadro/Contratti quadro Consip, e agli strumenti del
portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), di
seguito sinteticamente richiamate fra cui in particolare:
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— il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi ¢ forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”;

— il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente il nuovo “Codice dei
contratti pubblici”’, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19
aprile 2017, n. 56, con decorrenza 20 maggio 2017;

— lalegge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 512 secondo cui <<Al fine
di garantire 1’ottimizzazione ¢ la razionalizzazione degli acquisti di beni e
servizi informatici e di connettivita, fermi restando gli obblighi di
acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa
vigente, le amministrazioni pubbliche e le societa inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, [....], provvedono ai
propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto
e di negoziazione di Consip Spa ...>>;

— Dart. 1, comma 449 e 450 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e s.m.i. e
la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, contenente “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita
2016)” con particolare riferimento ai commi da 494 a 520;

— la circolare AgID del 24.06.2016 connessa alla citata legge di stabilita 2016
e inerente “Modalita di acquisizione di beni e servizi ICT nelle more della
definizione del ‘“Piano triennale per [D’informatica nella pubblica
amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 513 e
seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilita 2016)”;

— Dart. 1, comma 512 della legge n. 208/2015, che obbliga le amministrazioni
pubbliche, al fine di garantire 1’ottimizzazione e la razionalizzazione degli
acquisti di beni e servizi informatici e di connettivita, di provvedere ai propri
approvvigionamenti esclusivamente attraverso il ricorso agli strumenti di
acquisto della Consip Spa, tra cui rientra il Contratto quadro in esame;

CONSIDERATA quindi, in primis la necessita, nel quadro del contesto
normativo vigente sinteticamente richiamato di verificare in primis la fattibilita
di ricorrere a Convenzioni o Contratti Quadro della Consip;

VISTO il Contratto Quadro SPC Cloud - Lotto 3 — “Servizi di cloud computing,
di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione
applicativa per le pubbliche amministrazioni” stipulato tra Consip s.p.a. e il RTI
Almaviva SpA (mandataria), Almawave Srl, Indra Italia SpA e PWC Advisory
S.p.A. in data 31/03/2017;

CONSIDERATO che i servizi previsti nel richiamato contratto quadro risultano
particolarmente idonei alla realizzazione di ontologie e vocabolari controllati per
i dati della pubblica amministrazione italiana (dati sia aperti che non aperti) a
supporto dell’implementazione degli ecosistemi e delle piattaforme abilitanti del
progetto “Italia Login — la casa del cittadino”;
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VISTA la determinazione n. 188/2018 del 5 giugno 2018 con cui si ¢ autorizzata
I’adesione al citato Contratto Quadro SPC cloud lotto 3 al fine di acquisire
servizi di “Open Data Censimento, analisi, bonifica ¢ produzione di dati e
metadatazione, pubblicazione, aggiornamento ¢ conservazione dei dataset” per
le fasi di Censimento, analisi ¢ bonifica dati amministrazione, di produzione e
metadati per dati basati sul modello RDF e/o dati di livello LOD, nonché per la
“Modellazione ontologia in OWL e Vocabolari controllati in RDF”, Ia
“Produzione di RDF e la realizzazione di interlinking e¢ per le fasi di
pubblicazione dei dati realizzati, la realizzazione della sezione o delle singole
pagine web/API, I’aggiornamento e conservazione dei dataset prodotti e tutte le
attivita necessarie per le successive fasi;

TENUTO CONTO che, nel rispetto della procedura prevista dal Contratto
Quadro in oggetto, il Piano dei fabbisogni & predisposto e sard consegnato
dall’ Amministrazione al Fornitore affinché quest’ultimo predisponga e consegni
alla stessa Amministrazione il conseguente Progetto dei Fabbisogni, che
raccoglie e dettaglia le richieste dell’Amministrazione, ivi formulando una
proposta tecnico/economica secondo le modalita e i listini previsti nel Contratto
Quadro di riferimento;

CONSIDERATO che, conformemente alla procedura adottata da Consip s.p.a.
nell’ambito della suddetta gara ai fini della stipula del Contratto Esecutivo,
I’ Amministrazione predispone con [’ausilio del Fornitore, il Piano dei
Fabbisogni e successivamente ne verifica la completezza tecnico economica
nella fase di predisposizione del Progetto dei Fabbisogni;

VISTI il Piano dei fabbisogni, definito con I’RTI affidatario dei servizi del CQ
e, a seguito della citata determinazione n. 188/2018, il conseguente “Progetto dei
Fabbisogni”, acquisito al protocollo AgiD con il n. 12816 del 18 luglio 2018 e
trasmesso con apposito appunto del 24 luglio 2018 dall’Ufficio competente per
il prosieguo dell'iter, per venti mesi e per un importo arrotondato di €
298.000,00 IVA esclusa;

VISTO il CIG derivato all’uopo acquisito: 7577755140;

RITENUTO essenziale a conclusione dell’iter adottare il sopracitato Progetto
dei fabbisogni presentato dall’RTI Almaviva SpA (mandataria), Almawave Srl,
Indra Italia SpA ¢ PWC Advisory S.p.A., al fine di assicurare la realizzazione di
ontologie e vocabolari controllati per i dati, da integrare nella rete OntoPiA e
linked per I’implementazione interoperabile degli ecosistemi del Progetto stesso;

VISTE il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che si applica alla procedura in esame,

nonché il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le principali disposizioni che regolano gli

acquisti di beni e servizi ICT, gia precedentemente richiamate, ovvero:

— Dart. 1, comma 449 e 450 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e s.m.i. e
la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, contenente “Disposizioni per la
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formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita
2016)” con particolare riferimento ai commi da 494 a 520;

— la circolare AgID del 24.06.2016 connessa alla citata legge di stabilita 2016
e inerente “Modalita di acquisizione di beni e servizi ICT nelle more della
definizione del “Piano triennale per [D’informatica nella pubblica
amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 513 e
seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilita 2016)”;

— la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per
I'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
(16G00242) (GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ord. n. 57);

— Tart. 1, comma 512 della legge n. 208/2015, che obbliga le amministrazioni
pubbliche, al fine di garantire 1’ottimizzazione e la razionalizzazione degli
acquisti di beni e servizi informatici e di connettivita, di provvedere ai propri
approvvigionamenti esclusivamente attraverso il ricorso agli strumenti di
acquisto della Consip Spa, tra cui rientra il Contratto quadro cui si € ritenuto
necessario aderire per le esigenze operative descritte nell’appunto che ha
dato avvio alla procedura e a seguito della Determinazione n. 197/2018,
precedentemente richiamata;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 216 del citato Codice dei contratti
Pubblici, il D.gs. n. 50/2016 e s.m.i., il Contratto Esecutivo che si intende
definire nell’ambito del citato Contratto Quadro — il cui bando ¢ stato pubblicato
in Gazzetta Ufficiale anteriormente all’entrata in vigore del nuovo Codice dei
contratti pubblici (D.Igs. n. 50/2016 ¢ s.m.i.) — ricade nell’ambito del previgente
assetto normativo, di cui al D.Igs. 12 aprile 2006, n. 163;

CONSIDERATO che il Contratto-Quadro cui si propone di aderire ¢ basato su
un capitolato scritto congiuntamente ad AgID e Consip;

PRESO ATTO dell’intervenuto parere dell’ Avvocatura dello Stato, acquisito al
protocollo dell’Agenzia con il nr. 12265 del 4 luglio 2018, per cui non ¢ dovuto
in caso di Contratti esecutivi a Contratti Quadro SPC Cloud, il
versamento del contributo previsto dall’art. 18 c. 3 L. 177/2009 e s.m.i. a
parziale ristoro delle spese di funzionamento della centrale di committenza,
avendo 1I’Agenzia un ruolo differente dalle Amministrazioni che aderiscono ai
Contratti Quadro SPC cloud, in virtu del qualificato apporto fornito alla predetta
centrale di committenza nella predisposizione delle specifiche tecniche, nella
stesura dei capitolati e atti di gara, nella loro gestione, supervisione e controllo;

CONSIDERATO che in base alla pianificazione delle attivita oggetto del
Contratto Esecutivo in esame, la spesa complessiva stimata sara imputata a
valere sulla contabilita speciale del Progetto “Italia Login — la casa del
cittadino”, finanziato dal PON “Governance e capacita istituzionale 2014-2020",
a valere sull’Asse 1, azione 1.3.1., Fondo FSE;
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Tutto ci0 visto e considerato
DETERMINA

1. Di dare seguito alla determinazione n. 188/2018 di avvio della procedura per
I’adesione al Contratto quadro - “SPC Cloud - Lotto 3 - Servizi di realizzazione
e gestione di portali e servizi on-line”, mediante stipula di un contratto esecutivo
con I’RTI Almaviva SpA (mandataria), Almawave Srl, Indra Italia SpA e PWC
Advisory S.p.A., per la realizzazione di ontologie e vocabolari controllati per i
dati, da integrare nella rete OntoPiA e linked per I’implementazione
interoperabile degli ecosistemi, nell’ambito del Progetto “Italia Login - la casa
del cittadino”, previsto dal Programma Operativo Nazionale “Governance e
Capacita Istituzionale 2014-2020, a valere sull’Asse 1, azione 1.3.1, Fondo FSE
(CUP C51H16000080006).

2. Di autorizzare la stipula del relativo Contratto Esecutivo, al fine di acquisire i
summenzionati servizi per un periodo di 20 (venti) mesi.

3. Di approvare il “Progetto dei fabbisogni” allegato e parte integrante del
Contratto esecutivo di cui al punto 2, redatto in linea con il testo definito
dall’RTI.

4. Di imputare 1’onere massimo complessivo a carico di AgID, pari a €
298.000,00 IVA esclusa, pari a € 363.560,00 IVA inclusa sulla contabilita
speciale del Progetto “Italia Login — la casa del cittadino”, finanziato dal PON
“Governance ¢ capacita istituzionale 2014-2020”, a valere sull’Asse 1, azione
1.3.1., Fondo FSE.

5. Di confermare la nomina ai sensi dell’art. 10 e 119 del d. Igs. n. 163/2006 ¢
dell’art. 300, comma 2, del dPR n. 207/2010, il Gabriele Ciasullo quale
Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto
Esecutivo.

6. Di dare mandato ai referenti competenti per la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’ AgID nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Roma, 08 agosto 2018

Francesco Tortorelli
Firmato digitalmente da
FRANCESCO FRANCESCO TORTORELLI
TO RTORELLI Eg;?63918.08.08 11:40:06
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CONTRATTO ESECUTIVO LOTTO 3
PER REALIZZARE ONTOLOGIE E VOCABOLARI CONTROLLATI, INTEGRATI NELLA RETE ONTOPIA E LINKED
PER L'IMPLEMENTAZIONE INTEROPERABILE DEGLI ECOSISTEMI
PER IL PROGETTO “ITALIA LOGIN - LA CASA DEL CITTADINO” — PON GOV CAPACITA ISTITUZIONALE
2014-2020”, ASSE 1, AZIONE 1.3.1., FONDO FSE,
CUP C51H16000080006.
CIG DERIVATO: 7577755140

Classificazione del documento: Consip Public
Procedura ristretta, suddivisa in 4 Lotti, per I'affidamento dei servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e

Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni

Allegato D — Schema di Contratto Esecutivo — Lotto 4
1di13
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CONTRATTO ESECUTIVO
TRA
AglID, Agenzia per I'ltalia Digitale con sede in Roma (RM), Via Liszt, 21, C.F. 97735020584, in persona del legale
rappresentante, il Dott. Francesco Tortorelli, giusta poteri allo stesso conferiti con il decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione del 13 luglio 2018 (nel seguito per brevita Amministrazione);
E
La Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almaviva S.p.A., con sede legale in Via di Casal Boccone,
188/190 - 00137 Roma, tel. 06/39931, capitale sociale Euro 154.899.065,00 i.v.,
(centocinquantaquattromilioniottocentonovantanovemilasessantacinque/00), iscritta al Registro delle Imprese presso
la C.C.ILA.A. di Roma al n. 08450891000, codice fiscale e partita IVA n. 08450891000, in persona del Procuratore Speciale
munito di poteri di rappresentanza (giusta procura speciale a rogito del Notaio in Roma Dott. Ignazio de Franchis, in
data 27 novembre 2013, repertorio n. 106418 raccolta n. 26872) Piero Rossini, nato a Roma il 28/10/1958, in qualita di
Mandataria del RTI costituito.
La Almawave s.r.l., con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, tel. 06/39931, capitale sociale Euro
200.000,00 i.v. (duecentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 05481840964,
codice fiscale e partita IVA n. 05481840964, in persona dell'’Amministratore Delegato e legale rappresentante Valeria
Sandei, nata a Venezia il 13/06/1976, in qualita di Mandante.
La INDRA ITALIA S.p.A., sede legale in Roma, Via Umberto Saba n.11, - 00144, tel. 06.412.110.1, capitale sociale Euro
2,500.000,00 i.v. (duemilioniinquecentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n.
06656421002, codice fiscale e partita IVA n. 06656421002, in persona del Presidente del CdA e Legale Rappresentante
Pedro Garcia Martin, nato a Madrid (Spagna), il 21/12/1965, in qualita di Mandante.
La PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., con sede legale in Milano - 20149, Via Monte Rosa n. 91, capitale sociale
Euro 7.700.000,00 (Euro settemilionisettecentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 03230150967,
codice fiscale e partita IVA n. 03230150967, in persona di Fabiano Quadrelli, nato a Gallarate (VA) il 12/05/1967,
residente in Via G. Carducci n. 12 - 21013 Gallarate (VA), Codice Fiscale QDRFBN67E12D869R, nella sua qualita di
Amministratore Delegato e legale rappresentante e Giancarlo Senatore, nato a Cava De’ Tirreni (SA) il 07/02/1966,
residente in Via Adriano I° n. 72 - 00167 Roma (RM)), Codice Fiscale SNTGCR66B07C361Q, nella sua qualita di
Procuratore (giusta procura speciale a rogito del Notaio in Milano Dott. Filippo Zabban, in data 27 gennaio 2015, Rep.
67248 Raccolta 11768) in qualita di Mandante.
(nel seguito per brevita congiuntamente anche “Fornitore”)

PREMESSO CHE

(A) ’art. 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134,
ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto
medesimo, “le attivita amministrative, contrattuali e strumentali gia attribuite a DigitPA, ai fini della
realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3”.

(B) ’art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 2012/135, ha

stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dall’art. 20 del D.L. n. 83/2012, Consip S.p.A. svolge altresi
le attivita di centrale di committenza relativamente “ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311”;
Ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della L. n. 311/2004, “Al fine di migliorare I'efficienza operativa della
pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie
razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per
l'acquisizione di applicativi informatici e per I'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il
funzionamento degli uffici con modalita che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e
dalla gestione”.

(©) Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006, ha indetto una gara a procedura ristretta, suddivisa in
4 |otti, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S251 del 28/12/2013 e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 27/12/2013, inviando al Fornitore la lettera di invito a
presentare offerta, prot. 24280/2014 in data 19 settembre 2014.
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Il Fornitore e risultato aggiudicatario del Lotto 3 della predetta gara, ed ha stipulato il relativo Contratto Quadro
in data 31 marzo 2017.

In applicazione di quanto stabilito nel predetto Contratto Quadro, ciascuna Amministrazione beneficiaria del
Contratto Quadro utilizza il medesimo mediante la stipula di Contratti esecutivi, attuativi del Contratto Quadro
stesso.

L’Amministrazione ha svolto ogni attivita prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Esecutivo.
I’Amministrazione - in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - ha
integrato il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara,
riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verra espletato il presente appalto,
indicando i costi relativi alla sicurezza;

il CIG del presente Contratto Esecutivo ¢ il seguente: 7577755140.

il Codice univoco ufficio per Fatturazione é il seguente: UF4NU9.

TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

DEFINIZIONI

| termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato, nel Contratto Quadro e nei

relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

| termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato

Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

Il presente Contratto Esecutivo e regolato in via gradata:

a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti
gli accordi intervenuti tra il Fornitore e I'Amministrazione relativamente alle attivita e prestazioni
contrattuali;

b) dalle disposizioni del Contratto Quadro e dai suoi allegati;

c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;

d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del

presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

Contratto Esecutivo.

Costituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo:

- il Contratto Quadro,

- gli Allegati del Contratto Quadro,

- I'Allegato 1 “Progetto dei Fabbisogni” di cui all’art. 7 del Contratto Quadro, acquisito al protocollo
dell’AgID con il nr. 12816 del 18.07.2018

In particolare, per ogni condizione, modalita e termine per la prestazione dei servizi oggetto contrattuale che

non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nel Contratto Quadro, ivi

inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le

Parti.

Infatti, le Parti espressamente convengono che il predetto Contratto Quadro, ha valore di regolamento e

pattuizione per il presente Contratto Esecutivo.

OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO

Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute
nel Contratto Quadro, regolano la prestazione in favore della Amministrazione da parte del Fornitore dei Servizi
di interoperabilita per i dati e di cooperazione applicativa e, precisamente, dei servizi che saranno forniti con il
Progetto dei Fabbisogni di cui all’Allegato 1 servizi di “Open Data Censimento, analisi, bonifica e produzione di
dati e metadatazione, pubblicazione, aggiornamento e conservazione dei dataset” per le fasi di Censimento,
analisi e bonifica dati amministrazione; Produzione e metadati per dati basati sul modello RDF e/o dati di livello
LOD, nonché per la “Modellazione ontologia in OWL e Vocabolari controllati in RDF” e la “Produzione di RDF e
la realizzazione di interlinking e per le fasi di pubblicazione dei dati realizzati, la realizzazione della sezione o
delle singole pagine web/API, I'aggiornamento e conservazione dei dataset prodotti e tutte le attivita
necessarie per le successive fasi.

| predetti servizi dovranno essere prestati con le modalita ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto
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Esecutivo, nonché nel Contratto Quadro e relativi allegati.
3.3 L’Amministrazione si riserva la facolta di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Contratto
Esecutivo, 'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli
stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi allegati, e quindi di incrementare I'importo
massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto.

4, EFFICACIA E DURATA

4.1 Il presente Contratto Esecutivo ha una durata pari a 20 (venti) mesi, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi,
rispettivamente, degli artt. 24 e 25 del Contratto Quadro.

4.2 Le Parti espressamente concordano che, in caso di proroga del Contratto Quadro, & facolta

dell’Amministrazione prorogare in tutto o in parte il presente Contratto Esecutivo per una durata analoga a
quella del predetto Contratto Quadro. Resta inteso che, in nessun caso, la durata del presente Contratto
Esecutivo puo eccedere la durata del Contratto Quadro.

5. PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI
5.1 Per le modalita e termini stabiliti per la definizione e le variazioni del Piano dei fabbisogni e del Progetto dei
fabbisogni, vale tra le Parti quanto stabilito negli articoli 7 e 8 del Contratto Quadro e nel Capitolato Tecnico.

6. EROGAZIONE DEI SERVIZI

6.1 Il Fornitore ha I'obbligo di avviare |’erogazione dei servizi di cui al precedente art.3 in favore
dell’Amministrazione entro quanto previsto nel Progetto dei Fabbisogni di cui all’Allegato 1, pena I'applicazione
delle penali di cui oltre.

6.2 Il Fornitore, almeno 20 (venti) giorni lavorativi dalla richiesta del’Amministrazione, consegnera alla stessa la
documentazione di cui all’art. 9.2 del Contratto Quadro e, qualora nei 20 (venti) giorni lavorativi dalla ricezione
I’Amministrazione stessa richieda modifiche o integrazioni alla suddetta documentazione, il Fornitore dovra
recepirle entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi.

6.3 Per tutte le attivita necessarie alla realizzazione del Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni, il Fornitore
deve sottoporre all’Amministrazione, con cadenza mensile a partire dalla data di approvazione del Progetto
stesso ed entro il giorno 15 del mese successivo al mese di riferimento, uno “stato di avanzamento”, soggetto
ad approvazione da parte dellAmministrazione stessa, redatto secondo quanto indicato all’art. 9.4 del
Contratto Quadro.

7. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO

7.1 Nell’esecuzione del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore nomina le figure di Responsabile del Contratto
Esecutivo e di Responsabile tecnico quali interfacce dell’Amministrazione, che dovranno essere operative entro
10 (dieci) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto Esecutivo.

7.2 Le attivita tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in
relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalla Amministrazione d’intesa con AgID.

7.3 Le attivita amministrative di supervisione e controllo del presente Contratto Esecutivo sono svolte
dall’Amministrazione, con |’eventuale supporto di Consip S.p.A.

7.4 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore comunichera

alllAmministrazione i dati relativi al soggetto referente per I'esecuzione delle prestazioni contrattuali
(Rappresentante del Fornitore).

7.5 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, ’Amministrazione
comunichera al Fornitore i dati relativi al Referente dell’Amministrazione, al quale sono demandate le attivita
di cui all’art. 12.8 del Contratto Quadro.

8. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI

8.1 L’attivazione dei servizi avverra nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico ed al Progetto dei Fabbisogni.
Le eventuali attivita di migrazione dovranno, in ogni caso, concludersi entro i termini contenuti nel Piano di
Attuazione.

8.2 L’Amministrazione provvedera a concordare con il Fornitore dal quale i servizi dovranno essere migrati, la sua
partecipazione alle attivita che ne richiedano I'intervento.

8.3 Il Fornitore dovra presentare all’Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla stipula del Contratto
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Esecutivo, i curriculum vitae delle risorse di cui al paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico — Parte Generale.
8.4 Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si
impegna a porre in essere tutte le attivita necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti
in base al predetto Contratto Esecutivo al nuovo fornitore assegnatario di una, piu di una, o tutte le
Amministrazioni assegnate al Fornitore.

9. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE
9.1 L’Amministrazione provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, in comodato gratuito ed in
uso non esclusivo, locali idonei all’installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all’erogazione
dei servizi richiesti, con le modalita indicate nel Piano dei Fabbisogni.
9.2 L’Amministrazione garantisce al Fornitore:
e o spazio fisico necessario per l'alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le
apparecchiature medesime;
e |'alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sara cura del Fornitore
provvedere ad adottare ogni misura per garantire la continuita della alimentazione elettrica.
9.3 L’Amministrazione non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore valutera I'opportunita di
provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tale caso diritto a disporre di una
canalizzazione verso I'esterno.

9.4 Il Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dall’Amministrazione ed a segnalare, entro e non
oltre 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data di disponibilita all’attivazione, I'eventuale inidoneita tecnica
degli stessi.

9.5 Nel caso in cui 'Amministrazione rendesse disponibili i locali in ritardo, rispetto alle date di disponibilita al
collaudo previste nel Piano di Attuazione, verra aggiunto, alle date stesse, un numero di giorni pari a quelli di
ritardo.

9.6 L’Amministrazione consentira al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di documento di

riconoscimento, I'accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell’oggetto del presente
Contratto esecutivo. Le modalita dell’accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la
legittima esigenza di sicurezza dell’Amministrazione. Il Fornitore € tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro
ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.

9.7 L’Amministrazione successivamente al collaudo positivo di cui al successivo art. 10 mettera in essere quanto
possibile perché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur
non assumendosi responsabilita se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.

10. VERIFICHE - COLLAUDI

10.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto esecutivo, il Referente dell’Amministrazione avra facolta di
eseguire verifiche relative alla conformita dei servizi erogati al Capitolato Tecnico ed alla relativa Appendice
“Indicatori di qualita della fornitura”, Allegato A del Contratto Quadro, nonché sulla rispondenza dei servizi
richiesti al Progetto dei Fabbisogni e sul rispetto del Piano di Attuazione. Il Fornitore e tenuto a prestare tutta
I'assistenza e la strumentazione necessaria all’effettuazione di tali verifiche.

10.2 Il Fornitore, a fronte dei rilievi trasmessi dalla Amministrazione mediante apposita comunicazione in relazione
ai risultati delle verifiche di cui al precedente art. 10.1, si impegna a presentare, entro 15 (quindici) giorni
lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione, un piano di rientro che dovra essere implementato
nei successivi 30 (trenta) giorni lavorativi entro i quali il Fornitore dovra dare comunicazione di “pronto alla
verifica”.

10.3 Previo esito positivo del collaudo in test bed eseguito da Consip S.p.A. secondo quanto previsto dall’art. 15 del
Contratto Quadro, i servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo saranno sottoposti ad un ulteriore
collaudo “sul campo” da parte della Amministrazione alle date indicate nel Piano di Attuazione del Progetto dei

Fabbisogni.

10.4 | termini e le modalita del collaudo da parte dell’Amministrazione di cui al precedente art. 10.2 sono descritte
nel Capitolato Tecnico o definite nel Progetto dei Fabbisogni approvato.

10.5 In ogni caso, I’Amministrazione procedera alle verifiche di conformita delle prestazioni eseguite dal Fornitore

al fine di accertarne la regolare esecuzione ai sensi degli artt. 312 e ss., del D.Lgs. n. 163/2006, anche facendo
ricorso alla documentazione contrattuale prodotta da Fornitore o, comunque, di contenuto analogo attestante
la conformita delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.
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11. PENALI

111 Nell’ipotesi di ritardo nellladempimento e/o di difformita di prestazione nell’esecuzione dei servizi o,
comunque, delle attivita contrattuali, non imputabile al’Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso
fortuito, rispetto a quanto previsto nell’Appendice “Indicatori di qualita della fornitura” del Capitolato Tecnico,
Allegato A del Contratto Quadro, I’Amministrazione applichera al Fornitore le penali ivi dettagliatamente
descritte e regolate, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del
maggior danno.

11.2 Per le modalita di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all’articolo 16 del
Contratto Quadro.

12, CORRISPETTIVI

12.1 | corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo sono
determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C del Contratto Quadro da intendersi validi sino
all’esecuzione della procedura di adeguamento di cui all’art. 20 del Contratto Quadro; ogni aggiornamento
degli stessi, sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari.

12.2 Detti corrispettivi sono maturati con periodicita bimestrale in ragione dei servizi effettivamente prestati nel
rispetto del Progetto dei Fabbisogni, nell’ultima versione approvata.

13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

13.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 12 viene emessa ed
inviata dal Fornitore all’esito delle verifiche di conformita, tra le quali I'allineamento tra il Piano dei Fabbisogni
ed il Progetto dei Fabbisogni, e saranno corrisposti dall’Amministrazioni secondo la normativa vigente in
materia di Contabilita delle Amministrazioni e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna
fattura, inviata via fax o PEC, verra corrisposta nel termine stabilito nel Contratto Quadro. In caso di ritardo nei
pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato
con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.l.,, maggiorato di 8 punti, secondo
quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.

13.2 Ciascuna fattura dovra essere emessa nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 19.5 del Contratto Quadro.

13.3 L’Amministrazione operera sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero
virgola cinque per cento) che verra liquidata dalle stesse solo al termine del presente Contratto Esecutivo e
previa acquisizione del documento unico di regolarita contributiva.

13.4 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potra sospendere la prestazione dei servizi
e, comunque, delle attivita previste nel presente Contratto Esecutivo. Qualora il Fornitore si rendesse
inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e il presente Contratto Quadro potranno essere risolti
di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi da parte dell’lAmministrazione con
lettera raccomandata A/R.
| corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, alla Almaviva S.p.A. (Mandataria): sul conto corrente
presso la Banca Nazionale del Lavoro Codice IBAN : IT 33 M 01005 03205 000000002853, sul conto corrente
presso Intesa Sanpaolo, Codice IBAN : IT 20 V 03069 05108 046357085991, sul conto corrente presso UBI Banca
Spa IBAN : IT 48 Z 03111 03253 000000000534, sul conto corrente presso Crédit Agricole Cariparma IBAN : IT
09 Z 06230 03202 000056762475, UniCredit Spa Codice IBAN IT 46 E 02008 05346 000110120174; sul conto
corrente presso Monte dei Paschi di Siena, Codice IBAN IT 89 T 01030 01630 000063339087, il Fornitore
dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le
generalita e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del
perfezionamento del presente Contratto Esecutivo.

13.5 Il Fornitore, al termine di ogni anno solare, inviera all’Amministrazione e a Consip S.p.A. una relazione
consuntiva del fatturato globale, suddivisa per tipo di servizio e con i prezzi unitari applicati.

13.6 Le Parti prendono atto che I’Amministrazione si & registrata/non si & registrata alla “Piattaforma per la
certificazione dei crediti” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012, in conformita a quanto
previsto dai Decreti stessi.

14. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

14.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto
Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto
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Contratto, costituira a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al
5% (cinque per cento) del valore del Contratto Esecutivo medesimo; tale garanzia potra essere prestata
mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovra essere consegnato
all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovra prevedere la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del
codice civile, nonché |'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
dell’Amministrazione.

14.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovra essere valida per tutta la durata del
presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti
dal predetto contratto e sara svincolata, secondo le modalita ed alle condizioni previste dalla normativa
vigente.

14.3 Qualora 'ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di
penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche I'incremento del Valore del Contratto Esecutivo a seguito di
una modifica del Piano dei Fabbisogni), il Fornitore dovra provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci)
giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata.

14.4 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, I’Amministrazione ha facolta di
dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.

14.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita I'obbligo del Fornitore di provvedere
all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

15. SUBAPPALTO

15.1 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si & riservato di affidare in subappalto, in
misura non superiore al 30 % (trenta per cento) dell'importo contrattuale, I'esecuzione delle seguenti
prestazioni:

o Servizi di modellazione, progettazione e realizzazione di soluzioni di interoperabilita per i dati (Open
Data e Big Data).- servizio L3_S5
nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 22 del Contratto Quadro.

16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

16.1 E fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto Esecutivo, a pena di nullita
della cessione medesima e risoluzione in danno del Contratto medesimo per causa del Fornitore.

16.2 In particolare, in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo,
I’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facolta di dichiarare risolto di diritto
il presente Contratto Esecutivo.

16.3 In particolare, in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo,
I’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facolta di dichiarare risolto di diritto
il presente Contratto Esecutivo.

17. RISOLUZIONE E RECESSO

17.1 In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente
Contratto Esecutivo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verra
assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall’ Amministrazione, la medesima Amministrazione ha la facolta di
considerare risolto di diritto il predetto Contratto Esecutivo e di ritenere definitivamente la garanzia di cui al
precedente art. 14, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di
procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

17.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006, si
conviene che, in ogni caso, la Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per
I’adempimento, potra risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ.,
previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il presente Contratto Esecutivo nei casi
previsti dall’art. 24 del Contratto Quadro.

17.3 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, del presente Contratto Esecutivo, non saranno pregiudicati i diritti
di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge, ivi
incluso il diritto al risarcimento del danno.

17.4 In tutti le ipotesi di risoluzione di cui al presente art. 17, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione contenute nel
presente Contratto Esecutivo, quest’ultimo sara risolto di diritto. In tal caso, nonché in caso di recesso
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del’Amministrazione ai sensi del successivo art. 17.6, il Fornitore dovra porre in essere tutte le attivita
necessarie alla migrazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo risolto secondo quanto previsto
dal precedente art. 8.4.

17.5 Qualora Consip S.p.A. eserciti la facolta di recesso dal Contratto Quadro in tutto o in parte, ’Amministrazione
potra recedere dal presente Contratto Esecutivo.

17.6 A decorrere dal 12° (dodicesimo) mese successivo alla stipula del presente Contratto Esecutivo,
I’Amministrazione ha diritto di recedere motivatamente dal presente contratto in qualsiasi momento, con
preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o con lettera
raccomandata A/R. In tale caso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte del Amministrazione dei servizi
prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel
presente Contratto Esecutivo e nel Contratto Quadro, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi
ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o
rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.

17.7 Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovra cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che
tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione.

18. FORZA MAGGIORE

18.1 Nessuna Parte sara responsabile per qualsiasi perdita che potra essere patita dall’altra Parte a causa di eventi
di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre,
sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorita giudiziarie, autorita amministrative e/o autorita di
regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.

18.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore,
I’Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge
sull'impossibilita della prestazione, non dovra pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati
fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avra diritto di affidare i servizi in questione ad altro
fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.

18.3 L’Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualita a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali
accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.

19. RESPONSABILITA’ CIVILE

19.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni
responsabilita per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore
quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti
all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

20. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI — ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

20.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna
a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari.

20.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto Esecutivo, si conviene che, in
ogni caso, I’Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto
2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per I'adempimento, risolvera di
diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da
comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il presente Contratto Esecutivo nell’ipotesi in cui le transazioni
siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12
novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’ Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del
18 novembre 2010.

20.3 Il Fornitore & tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e
variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i
corrente/i dedicato/i nonché le generalita (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su detto/i conto/i.

20.4 Il Fornitore, nella sua qualita di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto
2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullita
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assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

20.5 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i € tenuto a darne
immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha
sede la stazione appaltante.

20.6 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verra
assunta dalle predette controparti I'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto
contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

20.7 Consip S.p.A. verifichera che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullita assoluta del contratto,
un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla surichiamata Legge.

20.8 Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle
informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR
445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullita
assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a
campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti
stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni pil opportuna determinazione, ai sensi di legge e di
contratto.

20.9 Ai sensi della Determinazione dell’Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il
Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente
anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.
Il cessionario & tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore
mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il
CIG/CUP dallo stesso comunicato.

21. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

21.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.

21.2 Al presente atto, dovra essere applicata I'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26
aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.

22, FORO COMPETENTE
22.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e I’Amministrazione, la competenza & determinata in
base alla normativa vigente.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

23.1 Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente
Contratto Esecutivo - le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e I'esecuzione
del Contratto Esecutivo stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtu dell’art. 7 della
citata normativa.

23.2 Le Parti acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o
dell’Amministrazione, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalita connesse
all’esecuzione del presente Contratto Esecutivo. Acconsentono, altresi, a che i dati conferiti, trattati in forma
anonima, nonché il nominativo dell’aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito
internet www.consip.it. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa
(art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi agli
stessi (nominativo, partita iva/codice fiscale, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone
le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it.

23.3 Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita e trasparenza nel
pieno rispetto del citato D.Lgs.n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure
minime di sicurezza da adottare.

23.4 Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente
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nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs.n. 196/2003 e s.m.i. —

anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi

dall'Autorita Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all’adozione delle misure

di sicurezza di cui alla normativa citata.

23.5 Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero
esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilita per errori materiali di compilazione ovvero per
errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Letto, approvato e sottoscritto
Roma, li

(per I’Amministrazione) (per il Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare
specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art 1 Definizioni, Art. 3 Oggetto del Contratto
Esecutivo, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Piano dei Fabbisogni e Progetto dei Fabbisogni, Art. 6 Erogazione dei servizi,
Art. 7 Gestione del Contratto Esecutivo, Art. 8Attivazione e dismissione dei servizi, Art. 9 Locali messi a disposizione
dell’Amministrazione; Art. 10 Verifiche - Collaudi, Art. 11 Penali, Art. 12 Corrispettivi, Art. 13 Fatturazione e pagamenti,
Art. 14 Garanzia dell’esatto adempimento, Art. 15 Subappalto, Art. 16 Divieto di cessione del

contratto, Art. 17 Risoluzione e Recesso, Art. 18 Forza Maggiore, Art. 19 Responsabilita civile, Art. 20 Tracciabilita dei
flussi finanziari- Ulteriori clausole risolutive espresse, Art. 21 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 22 Foro competente,
Art. 23 Trattamento dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, li

(per il Fornitore)

Classificazione del documento: Consip Public
Procedura ristretta, suddivisa in 4 Lotti, per I'affidamento dei servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e
Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni
Allegato D — Schema di Contratto Esecutivo — Lotto 4
11di 13
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1 INTRODUZIONE

1.1 Premessa

In coerenza con I’Agenda digitale europea, |I'Agenzia per I'ltalia Digitale (AgID) ha il compito di garantire la
realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana.

Per il perseguimento di tali obiettivi, I'ltalia ha elaborato una propria strategia nazionale, oggetto dei piani
nazionali «Strategia italiana per la Banda Ultra Larga» e «Strategie per la Crescita Digitale 2014-2020».
Nell’ambito del piano per la crescita digitale si inserisce il progetto “Italia Login — la casa del cittadino”,
previsto dal Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacita Istituzionale 2014-2020” a valere
sull’Asse 1, azione 1.3.1, sulla base della Convenzione sottoscritta in data 2 agosto 2016 tra il Dipartimento
della Funzione Pubblica e I’AgID.

Il progetto, tra le diverse iniziative, prevede la messa a disposizione di piattaforme nazionali e di
infrastrutture fisiche ed immateriali, che abilitano I'interoperabilita delle banche dati e degli ecosistemi
verticali, favorendo la corretta interazione tra cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni.

Tale modello strategico é ripreso nel Piano triennale per I'ICT nella Pubblica Amministrazione 2017-2019, per
il quale AgID “[...] trasforma gli obiettivi strategici in progettualita, coordina la programmazione, la
realizzazione delle piattaforme nazionali e dei progetti catalizzatori del cambiamento, gestendo la relazione
tra gli attori, emanando regole tecniche [...]".

La realizzazione a regime di Italia Login presuppone |'esercizio e l'integrazione delle piattaforme, delle
infrastrutture e dei servizi che abilitano il nuovo paradigma di comunicazione del cittadino nei confronti delle
Pubbliche Amministrazioni, nel quale I'interoperabilita dei dati e delle banche dati gioca un ruolo essenziale.

E richiesta, pertanto, un’efficace azione di governance da parte di AgID delle iniziative progettuali volte alla
definizione di modelli comuni per i dati (ontologie e vocabolari controllati) che consentano di raggiungere
obiettivi di interoperabilita semantica nello scambio dei dati tra PA.

Si inquadra in tale contesto I'esigenza dell’Amministrazione di realizzare una rete di ontologie e vocabolari
controllati per i dati della Pubblica Amministrazione italiana (dati sia aperti che non aperti) a supporto
dell'implementazione degli ecosistemi e delle piattaforme abilitanti del progetto “Italia Login — la casa del
cittadino”, individuando i Servizi SPC — Lotto 3, da attivare, finalizzati a soddisfare le esigenze espresse da
AglID.

1.2 Scopo

Scopo del documento é la descrizione dei fabbisogni nell’ambito dei macro servizi offerti dal progetto SPC
Lotto 3.
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Come previsto nella documentazione contrattuale di riferimento, il presente documento dettaglia i seguenti

elementi:

Organizzazione del Contratto Esecutivo
Progetto di Attuazione
Caratteristiche della fornitura

Piano di Attuazione
Data di Attivazione

1.3 Campo di applicazione

Modalita di presentazione e approvazione degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) mensili

B |l documento si applica al progetto SPC Lotto 3. In particolare si fa riferimento al Servizio Open Data.

1.4 Assunzioni
Non applicabile.
1.5 Riferimenti

Identificativo
Contratto Quadro del 31/03/2017 e relativi Allegati

Titolo/Descrizione

Contratto Quadro del 31/03/2017
relativo all’Appalto dei servizi di
interoperabilita per i dati e di
cooperazione applicativa (lotto 3) in
favore delle PA.

Allegato 5A alla lettera d’invito

Capitolato Tecnico Parte Generale

Allegato 5B alla lettera d’invito

Capitolato Tecnico Lotto 3

Piano dei fabbisogni SPCL3-
OntologieltaliaLogin_PianoFabbisogni_v1
Prot. 0010907.07-06-2018

AgID Piano dei Fabbisogni
“Realizzazione di ontologie e vocabolari
controllati per i dati” - “Italia Login —La
Casa del Cittadino”

1.6 Acronimi e glossario

AglD Agenzia per I'ltalia Digitale

Consip Consip S.p.a.

RTI Raggruppamento Temporaneo d’Impresa

SPC Sistema Pubblico di Connettivita

RDF Resource Description Framework

OWL Ontology Web Language

LOD Linked Open Data

DAF Data & Analytics Framework
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2 ORGANIZZAZIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO

Il RTI si avvale di un modello organizzativo che ha come obiettivo quello di soddisfare le richieste
dell’Amministrazione in maniera coordinata ed integrata sia a livello di Contratto Esecutivo, sia a livello di
Contratto Quadro.

Per il Contratto Esecutivo si identificano:

B il Responsabile del Contratto Esecutivo: Enrica Lambertucci
B il Responsabile delle funzioni di Project e Risk Management e di Qualita specifiche per il CE: Graziano
Trasarti

La figura seguente rappresenta l'organizzazione prevista per i servizi rientranti in SPC - Lotto3 e,
opportunamente evidenziata, la struttura organizzativa proposta per I'esecuzione dei servizi rientranti nel
presente Progetto dei Fabbisogni.

I g
™
b [ e7 (J ?
£ humhlvT“ Hﬂmﬂﬂ:T"C
3| Coop. App. Open Data Big Data
""‘ WD Supports
\\ serdces/Chent | sasmarizmsions
%
\.“
1“ Orchestrazione | Smperio Anail
LY
LY
N 4tk i’ “eteiintsl ettt I
2 e
Y Parta di dominio [spanpL end pairt | BIG Datasaarss | |
I .
[ Cmp— !

e e e T e e e —— a4

In tabella sono riportati i nominativi/ruoli dell’organizzazione previsti per i servizi contrattuali erogati:

Ruolo Nome Cognome Riferimenti
Responsabile Centro Servizi Emiliano Muroni e.muroni@almaviva.it
Responsabile Open Data Emanuela Polito e.polito@almaviva.it

In particolare, per le attivita di supporto inerenti gli open data, il referente sara Massimo Contemori
(m.contemori@almawave.it).
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PROGETTO DI ATTUAZIONE

In risposta a quanto richiesto dal Piano dei Fabbisogni, il progetto prevede I'erogazione di attivita/servizi
finalizzati a:

realizzare ex-novo o revisionare, pubblicandole sul portale dei dati incluso nel Data & Analytics
Framework (DAF), un set di ontologie OWL e vocabolari controllati da collegare alle ontologie OWL), per
favorire I'adozione di modelli di dati comuni tra le PA italiane.

Tali modelli, realizzati ex-novo su domini individuati da AglD in collaborazione con le Amministrazioni
pubbliche interessate al progetto, o gia disponibili sul DAF ma da “rifattorizzare” secondo precise regole
progettuali, andranno ad arricchire la rete di ontologie OntoPiA, descrittiva dei domini di maggiore
interesse per la PA

produrre dataset Linked Open Data (triplificazione), a partire da dati forniti dalle Amministrazioni
Pubbliche di cui al punto precedente, modellati, in via sperimentale, sulla base della rete di ontologie e
vocabolari costituenti il mondo OntoPiA e linkati con dataset da individuare

alimentare il catalogo del DAF pubblicando le ontologie e i dataset LOD prodotti sul Framework
utilizzando un’adeguata User Interface

aggiornare i dataset prodotti assicurando la conservazione delle serie storiche.

Allo scopo sara parte integrante del progetto:

3.1

il supporto ad AglD nell’individuare le Amministrazioni disponibili ad indicare i domini (tematiche verticali)
di maggior interesse, ai fini della predisposizione delle ontologie e dei vocabolari controllati

il supporto alle Amministrazioni nella fornitura dei dati pubblici di propria pertinenza (eventualmente gia

aperti in formati diversi da quello che caratterizza il formato richiesto dai LOD), da far evolvere in formato
Linked Open Data e sui quali applicare le ontologie e i vocabolari menzionati.

Interventi progettuali

Nella tabella che segue si rappresenta il mapping tra interventi progettuali previsti e servizi SPC Lotto 3:
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L3.S5 Servizi realizzati dal progetto

L3-S5 Fase 1

Censimento, analisi e bonifica dati

L3-S5 Fase 2

Produzione e metadati- dati a livello 3 Realizzazione singolo dataset in formato Classe A (csv)

L3-S5 Fase 2

Produzione e metadati dati a livello 3 Realizzazione singolo dataset in formato Classe B (json/XML)

L3-S5 Fase 2

Produzione e metadati — dati livello 3 Realizzazione singolo dataset in formato Classe C (formati geo-
spaziali)

L3-S5 Fase 3

Produzione e metadati — dati livello 4 e/o LOD e/o livello 5 - Modellazione ontologia /gg/u)

L3-S5 Fase 3

Produzione e metadati — dati livello 4 e/o LOD e/o livello 5 Produzione singolo RDF

L3-S5 Fase 3

Produzione e metadati — dati livello 4 e/o LOD e/o livello 5 Realizzazione Interlink singola Fonte

L3-S5 Fase 4

Pubblicazione dati - Realizzazione della sezione o delle singole pagine Web / API (gg/u)

ANEEENERNERN

L3-S5 Fase 4

Pubblicazione dati - Canone annuale SPARQL end-point as-a-Service

L3-S5 Fase 4

Pubblicazione dati - Canone annuale SPARQL end-point on-premise

L3-S5 Fase 5| Aggiornamento e conservazione dataset prodotti v

Il progetto sara realizzato in linea con quanto sviluppato dal Team per I'ltalia Digitale per il DAF.

Durante la fase di attuazione i rilasci sono previsti in lotti “auto consistenti”. Bimestralmente verranno
rendicontate le attivita effettuate, secondo il piano di dettaglio concordato, e approvate in fase di SAL.

| paragrafi che seguono riportano le caratteristiche degli interventi progettuali proposti, e le stime
dimensionali/economiche articolate secondo le modalita di erogazione dei servizi previste dal citato
Contratto Quadro.

In particolare, nell’lambito del Servizio Open Data L3.S5, il progetto assicurera la realizzazione delle attivita
previste dalle fasi indicate secondo le modalita descritte nei paragrafi che seguono.

3.2 Censimento, analisi e bonifica dati

Il progetto prevede proritariamente il supporto ad AgID nella individuazione dei principali ecosistemi di
interesse per le Amministrazioni e il supporto al censimento dei dati esistenti all’interno di questi,
eventualmente gia disponibili in formati aperti ma privi di interlinking. Sara inoltre effettuata la ricognizione
delle Ontologie e Vocabolari gia pubblicati su DAF per individuare gli interventi necessari alla
“rifattorizzazione” delle Ontologie secondo gli standard previsti da dalle rete di ontologie OntoPia.

L'attivita comprende quindi la fase di analisi dei domini d’interesse per individuare i requisiti necessari alla
successiva modellazione secondo le Ontologie e i Vocabolari controllati (i Vocabolari controllati sono intesi
come dataset aperti di livello 5 — Linked Open Data disponibili in RDF/XML, RDF/Turtle e JSON_LD) e
pubblicazione dei dati in formato LOD.
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3.3 Produzione dati e metadati per dataset a livello 4 (basati sul modello RDF) e/o a livello 5
(LOD)

Sulla base dell’assessment, del censimento e delle analisi condotte nella fase precedente, il progetto
realizza:

la modellazione delle ontologia in OWL e vocabolari controllati collegati alle ontologie OWL, ed eventuale
refactoring/integrazione di ontologie gia presenti in DAF, relativi ai domini d’interesse. In particolare, i
vocabolari controllati saranno prodotti come dataset aperti di livello 5 — Linked Open Data disponibili in
RDF/XML, RDF/Turtle e JSON_LD

la produzione in RDF dei dataset messi a disposizione dalle Amministrazioni. La produzione dei dataset
puo riguardare:

o dati pubblici ancora non aperti secondo i formati previsti da SPC,
o dati aperti gia pubblicati dalle Amministrazioni ma non rispondenti al paradigna Linked (Open).

Si specifica che la produzione dei dataset LOD per conto delle Amministrazioni in parola avverra
esclusivamente al fine di sperimentare la corretta modellazione dei dataset in base alle Ontologie di
dominio prodotte.

I'individuazione delle fonti a partire dalle quali generare I'interlinking tra dataset.

3.3.1 Realizzare ex novo e revisionare ontologie e vocabolari

La modellazione delle ontologie e dei vocabolari avverra in conformita a quanto esposto dall’AGID e dal
Team Digitale nel “Piano triennale per |'informatica nella PA 2017 — 2019” in particolare per le “strutture
immateriali”.

Il progetto sara sviluppato in piena continuita e coerenza rispetto a quanto sviluppato dal Team per il DAF
(Data & Analytics Framework). In particolare, le attivita progettuali seguiranno il framework evolutivo, cosi
come esposto nella figura seguente:
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Domain ontologies
Domain Accommodation facilities, loT
Level events, Public/Cultural Events, E‘
o Cultural Sites, Parking, Public [
Services g o
53
Supporting ontologies oW
Supportin . S - : ° =
Pp 9 Time, Roles, Measurment Units, 25
Level e g Price/Offer/Ticket, g <L
3% SocialMedialnternet, Point of Interest sE
— I
Sa
Core Ontologies &<
Core Level e POL pattern — Person, g L:_t
'&‘ Organization, Location )
=)
Foundational
Level Top Level Ontology - LO
(Linked Open Data)- based Controlled Vocabularies {e.g., EducationalLevel
Ateco2007, Cofog2009, License, Accommodation Typology. etc.)

A titolo indicativo e con riferimento a quanto specificato nel Piano dei Fabbisogni saranno rese disponibili
e revisionate, rifattorizzandole ed integrandole in OntoPiA, le ontologie per la rappresentazione di domini
facenti parte di ecosistemi gia dichiarati di interesse nel Piano Triennale.

In particolare I'attivita sara svolta prioritariamente con riferimento alle ontologie di dominio per la
“mappatura” dei seguenti ecosistemi:

B Agricoltura: prodotti dell’agricoltura DOP e IGP gia sviluppate dall’Amministrazione in collaborazione con
il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

B Bilancio dello Stato e Contratti pubblici: ontologie e vocabolari controllati di dominio relativi al bilancio
(e.g., bilancio armonizzato) dello Stato, ai contratti pubblici, alla programmazione di opere, ecc.

B Trasporti e Mobilita: ontologie di supporto per modellare, ad esempio, condizioni d’accesso a luoghi
pubblici (rifattorizzando tutte le ontologie di dominio e “core” che potrebbero utilizzarle)

B Ulteriori domini, quali Beni culturali e Turismo, Sanita, Sviluppo e Sostenibilita: ontologie e vocabolari
controllati rispondenti a specifiche esigenze della PA.

Le ontologie e i vocabolari sviluppati per OntoPiA saranno pienamente compatibili ed interoperabili con altre
ontologie gia sviluppate in relazione allo stesso ecosistema, risulatanti dal censimento di cui alla Fase 1 del
progetto.

Ad esempio, le ontologie e vocabolari prodotti nell’ambito del progetto con riferimento all’ecosistema dei
beni culturali, dovranno soddisfare i requisiti menzionati di compatibilita e interoperabilita con quanto gia
sviluppato per il progetto ArCo dal Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo.
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| deliverables prodotti nell’ambito della fase saranno pubblicati nei formati stabiliti e con le metadatazioni

opportune all’interno del Data & Analytics Framework, o su altre piattaforme terze. La pubblicazione avverra

in linea con i critreri progettuali e, in particolare, con la stessa User Interface gia adottata dal Framework.

Al fine di verificare la corretta descrizione dei domini attraverso Ontologie e Vocabolari prodotti nell’ambito
del progetto, che arricchiranno la rete di ontologia OntoPiA, saranno prodotti dataset Linked Open Data
(triplificazione) modellati secondo tali ontologie. Le Amministrazioni individuate nella fase di assessement,
interessate a far evolvere i dati di cui sono in possesso relativi agli ecosistemi citati, metteranno a
disposizione i dataset da sottoporre a triplificazione. | dataset Linked Open Data realizzati nell’ambito del
progetto a partire dai dati esistenti provenienti da diverse fonti, saranno opportunamente mappati sulle
ontologie definite in OntoPiA e linkati ad altri dati presenti nel Web.

La numerosita dei dataset prodotti sara compatibile con i limiti economici previsti dal progetto. L’attivita di
produzione dei LOD nel presente progetto e finalizzata unicamente alla validazione delle ontologie e
vocabolari prodotti.

3.3.2 Produrre dataset LOD

La produzione di dataset Linked Open Data modellati secondo le ontologie della rete di ontologia OntoPiA
gia avviata, avverra in conformita agli standard adottati nel DAF in merito alla rappresentazione RDF dei dati.
In particolare, i dataset verranno mappati con le ontologie della rete OntoPiA mediante gli standard
RML/R2RML; queste mappature saranno poi applicate con processori che implementano tali standard.

dataset

RN RDF
e L) PrOCESSON i

<

Service

Essendo il DAF I'ambiente target in cui, ad oggi, si prevede debbano confluire i dati “triplificati” (cfr.
paragrafo 3.4), saranno utilizzati gli strumenti di triplificazione del DAF stesso procedendo, in accordo con
I’Amministrazione, all'ingestion del dataset sorgente e dei mapping sulla piattaforma. Il mapping sara
realizzao dall’esperto di dominio a valle della fase di assessment.
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3.3.3 Indicizzazione delle ontologie

Le strategie di indicizzazione delle ontologie e dei vocabolari controllati saranno stabilite sulla base delle
esigenze e dei requisiti (casi d’uso di ricerca, arricchimento e navigazione dei dati) individuati in fase di
assessment in considerazione dei tipi di utente che opereranno sul catalogo, quali ad esempio:

B Ontologi
B Data Scientist
B Altri Stakeholders (amministrazioni, cittadini, giornalisti, “civic hackers”...).

Sara prestata particolare attenzione al legame tra i dataset e le ontologie/vocabolari al fine di assicurare un
adeguato supporto al front-end di pubblicazione (cfr. paragrafo 3.4) per le funzionalita di “esplorazione” e
“correlazione” dei dati pubblicati.

Rientrano tra i possibili componenti specifici che saranno utilizzati per I'indicizzazione, quelli messi a
disposizione dal DAF (OntonetHUB, ElasticSearch,...), o altri definiti a valle dell’assessment per supportare
opportunamente i servizi di interfacciamento con il front-end di navigazione.

3.4 Pubblicazione

La pubblicazione dei dataset, delle ontologie e dei vocabolari prodotti sara coerente con gli standard
introdotti dal DAF e con gli strumenti di metadatazione in esso implementati con particolare riferimento alla
componente DAF-semantics.

L’evoluzione o la realizzazione ex-novo delle interfacce di navigazione/esplorazione/visualizzazione di
quanto pubblicato dovra essere coerente con le modalita di indicizzazione (cfr. par 3.3.3) e verra quindi
decisa a valle della fase di assessment. Rimane inteso che la pubblicazione dovra avvenire con tecnologie
analoghe a quelle utilizzate dal DAF per assicurare la piena compatibilita tra servizi di back-end e front-end
(JAVA/SCALA, JS, REACT, REDUX) e che si sviluppera sui tre livelli (dati, servizi, interfaccia).

In relazione a quanto esposto nei punti precedenti I'intero sistema puo essere rappresentato come nella
figura seguente:

[ FE Catalogo |

l 1’:\

T mapping %
| FE Servizi |

i

L Ontologis
% T Catalogo DAF

———
A—

datazat
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3.5 Quadro riassuntivo dei servizi

La tabella seguente riporta un quadro riassuntivo dei servizi previsti e le relative stime
dimensionali/economiche.

| servizi saranno realizzati On Premise, utilizzando, per I'esercizo, piattaforme terze (e.g., Data & Analytics
Framework) indicate da AglID.

Sintesi € 298.000,00

Tipologia

P .g . . | Modalitadi | Periodicita di o R
- di . Modalita di L .| Prezzounitario | quantta .

Cod. Serv. Nome Servizio . Metrica di pricing . consuntivazio | consuntivazio . valore economico

erogazion erogazione offerto (€) necessarie

ne ne
e
13.55 Open Data £ 298.000,0
13.55.1 Fase 1- Censimento, analisi e bonifica dati amm. na gg/pp Progettuale | A corpo na € 254,00 272,00 | € 69.088,00

Fase 3- Produzione e metadati per dati alivello 4e/o LOD e/o
13.85.5 dati livello 5 na gg/pp Progettuale | A corpo na € 255,00 394,50 | € 100.597,50
Modellazione ontologia /gg/u)

Fase 3- Produzione e metadati per dati a livello 4e/o LOD e/o
13.55.6 dati livello 5 na RDF Progettuale | A corpo na € 3,000,00 21,00 € 63.000,00
Produzione singolo RDF

Fase 3- Produzione e metadati per dati a livello 4e/o LOD e/o
13.85.7 dati livello5 na Fonte Progettuale | A corpo na € 250,00 25,00 | € 6.250,00
Realizzazione interlinking singola fonte

Fase 4- Pubblicazione dati realizzati

13.55.8 Realizzazione della sezione o delle singole pagine Web / API na g8/pp Progettuale | A corpo na € 222,00 160,14 | € 35.551,08
(gg/u)
Fase 4- Pubblicazione dati realizzati On .

13.55.10 . ) ) end-point Progettuale | Acanone annuale | € 3.900,00 117 | € 4.563,00
Canone annuale SPARQL end-point on-premise Premise
Fase 5- Aggiornamento e conservazione dataset prodotti (non

13.55.11 soggetto a valutazione economica pari al 7,7% del servizio na dataset Continuativa | A canone annuale na. 117] € 18.950,42

erogato perlafase 2, 3e 4)

L'importo relativo ai canoni & inteso come canone annuale calcolato in base alla durata contrattuale (20 mesi) a
partire da novembre 2019 (data prevista per il primo avvio in esercizio), corrispondente ad 1,17 anni (14 mesi
dall’avvio in esercizio).

Di seguito I'articolazione temporale.

cofj'. > 0 Servizio Periodo da Periodo A
Servizio
L3.51 Porta di dominio NO
L3.52 Realizzazione interfacce web services NO
L3.S3 Realizzazione client per la fruizione dei servizi NO
L3.54 Orchestrazione NO
L3.S5 Open Data Sl 2018 2019
L3.S6 Servizio di supporto alla memorizzazine dei Big Data NO
L3.57 Servizio di supporto all’analisi dei Big Data NO
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4 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

4.1 Impegno delle risorse professionali

Surichiesta dell’AgID e in relazione alle attivita da svolgere, il mix professionale impegnato nella attivita potra
variare rispetto a quanto previsto nel contratto quadro.

Per le attivita previste a “corpo [gg/p]” (cfr. Gara Cloud Lotto 3_Allegato 5B_Capitolato Tecnico) potranno
essere concordate tra RTI e Amministrazione le quantita per singoli obiettivi/lotti identificati e pianificati di
volta in volta.

4.2 Indirizzo di dispiegamento dei servizi

Il Centro Servizi del RTI € un Data Center “virtuale”, costituito dalle sedi che le aziende del RTI hanno attivato
per la erogazione di tutti i servizi previsti dal progetto SPC.

Il Centro Servizi & organizzato su 4 sedi (cfr. tabella seguente) dislocate sul territorio italiano: tre della
mandataria AlmavivA che ospitano sia il personale sia l'infrastruttura dedicata alle Amministrazioni
contraenti, una di Indra che prevede la presenza del solo personale.

Sede Azienda RTI Data Center Indirizzo Mq totali
Casal Boccone AlmavivA v via di Casal Boccone 188/190 - 34.800
Scalo Prenestino| AlmavivA v via dello Scalo Prenestino 154 11.200
Missaglia AlmavivA v via Missaglia 98 — Milano 10.800
Saba Indra via Umberto Saba 11 - Roma 2.600

| servizi che saranno erogati tramite il Centro Servizi si dividono in 3 categorie :

Servizi contrattualizzabili dalle Amministrazioni, con riferimenti ai servizi di Cooperazione, Open Data
e Big Data.

Servizi Trasversali a supporto del quadro contrattuale, qui di seguito elencati:
e Sistema di Controllo dei livelli di Servizio (SLM)
® Portale di Governo della Fornitura (PGF)
® Help Desk (HD).
In particolare I'infrastruttura di Help Desk sara ospitata nel Centro Servizi, mentre il personale di |
livello operera da postazioni presenti presso una sede del Gruppo AlmavivA e il personale di Il livello

operera da postazioni presenti presso le sedi del RTI.

Servizi di gestione necessari al buon funzionamento del Centro Servizi:
® Gestione della sicurezza dei Data Center, consiste messa in opera delle misure di tipo fisico,
logico ed organizzativo atte ad assicurare in corso d’opera il mantenimento dei livelli di sicurezza
coerenti con le politiche e con gli impegni assunti nei contratti e formalizzati nelle specifiche di
servizio/configurazioni di servizio.
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® Monitoraggio e controllo dei sistemi e della rete, consiste nell’utilizzo dell’infrastruttura
hardware e software di base a supporto delle verifiche sulla disponibilita delle risorse
dell’ambiente elaborativi e della rete e successivi controlli sui Log.

® Gestione dei Backup dei sistemi del Centro Servizi, consiste nell’utilizzo della infrastruttura a
supporto della applicazione delle politiche di backup e nel salvataggio in ambienti sicuri dei
supporti utilizzati.

Tutte le connessioni tra Centro Servizi e Amministrazioni contraenti per I|'erogazione dei servizi
contrattualizzati sono a carico del RTl e sono realizzate mediante connessioni al SPC.

4.3 Modalita di esecuzione del collaudo dei servizi

| servizi oggetto della presente fornitura saranno sottoposti a collaudo da parte di AgID, secondo quando
indicato nel piano di attuazione (cfr. Capitolo 6).

Per gli interventi di sviluppo, il RTI predisporra il Piano di collaudo, comprensivo del Piano dei test. AglD
eseguira i test indicati dal RTI a cui potranno essere aggiunti ulteriori test definiti dall’Amministrazione.

E responsabilitad del Raggruppamento fornire personale e documentazione necessaria alla esecuzione del
collaudo.

Al termine del collaudo sara redatto apposito verbale, firmato da entrambe le parti, cui sara allegato I'esito
dei test effettuati durante il collaudo stesso.
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5 MODALITA DI PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI
STATI DI AVANZAMENTO MENSILI

5.1 Gestione dei SAL Mensili

Gli stati di avanzamento mensili costituiscono lo strumento mediante il quale il RTI tiene informata
I’Amministrazione su tutte le attivita che costituiscono il provisioning dei servizi da erogare, sullo stato di
funzionamento e la qualita dei servizi stessi.

Il Project Manager del RTI si confrontera con il Responsabile di progetto nominato dall’Amministrazione per
la definizione ed esecuzione delle attivita.

| report saranno prodotti con cadenza mensile e consegnati all’Amministrazione secondo una modalita di
comunicazione definita tra Amministrazione e RTI.

5.2 Report di Stato di Avanzamento Mensile

Per quanto concerne le attivita legate all'implementazione dei servizi, il flusso comunicativo proposto ¢ il
seguente:

B |a figura indicata come Project Manager del RTI invia, mediante modalita concordata, il report SAL
all’Amministrazione

B |’Amministrazione, nella persona del suo Responsabile di progetto, analizza, congiuntamente con il
Project Manager del fornitore, la situazione di avanzamento, le eventuali modifiche rispetto al piano
operativo previsto e le contromisure che il fornitore intende mettere in atto per recuperare gli eventuali
ritardi verificatisi

B || Responsabile dell’Amministrazione approva il report mediante comunicazione concordata verso il
fornitore.

Nel report di Stato di Avanzamento Mensile saranno rappresentate le seguenti informazioni:

Avanzamento/Rispetto dei tempi previsti nel piano di attivazione
Eventuali ripianificazioni

Esito Tracking sui rischi

Esito dei test interni

Esito collaudi effettuati

Change emersi nel periodo

Azioni correttive/preventive applicate

Varie ed eventuali.

Tutti gli stati di avanzamento dovranno essere approvati dall’Amministrazione. A seguito dell’approvazione
del SAL sara possibile procedere con la fatturazione dei servizi erogati.
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Nella fase di erogazione dei servizi il RTI manterra la produzione mensile del SAL, orientato soprattutto a
definire 'andamento della erogazione, in termini di:

Indicazioni su possibili problemi o anomalie eventualmente verificatisi

Proposte di modifiche/aggiornamenti da apportare

Proposte eventuali ottimizzazioni/migliorie da apportare all’organizzazione dei processi definiti
Varie ed eventuali.

Tali informazioni posso essere fornite utilizzando il template SPCL3-TMP-SALMensile-1.0.
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6 PIANO DI ATTUAZIONE

6.1 Cronoprogramma di massima

Si riporta di seguito il Gantt di Progetto, con la distribuzione temporale prevista per le attivita descritte
analiticamente nella precedente “Sezione 3 — Progetto di Attuazione”.

2018 2019
5 Sle [ 5 Sl
ID L3-S5- REALIZZAZIONE DI ONTOLOGIE E VOCABOLARI CONTROLLATI PER | DATI ol|lE o 'g -CE! % T | o oo o| € 0 'g -g
O | + Q2 P~ Q| ‘el S O | + o
= o o c Nl=|® = o o
SR HE HE R EHEE R R EHE
Flowlo[s|0(l|lo(v|8(s|8(2|F w|a|ls|2|L
S|<|n|O0|Zz|a|o|uw|S|[<|S[B|I|c|[n|O0|2]|8
Censimento, analisi e bonifica dati amm.
13.85.1 Fasel " . A s " .
13.55.5 Fase3 Produzione metadati - dati liv. 4 e/o LOD e/o dati liv. 5 Modellazione ontologia /gg/u)
1 |Bese raeg  |Produzione metad-dati liv.4 e/o LOD efo dati liv5 Produzione singolo RDF
L3'55'7 Fase3 Produzione metadati-dati liv. 4 e/o LOD e/o dati liv. 5 Realizzazione interlinking singola fonte
=2/ Fase Pubblicazione dati realizzati Realizzazione sezione o singole pagine Web / APl (gg/u)
13.55.8 Fase4d
13.55.1 Fasel Censimento, analisi e bonifica dati amm.

13.55.5 Fase3 Produzione metadati -dati liv. 4 e/o LOD e/o dati liv. 5 Modellazione ontologia /gg/u)
13.55.6 Fase3 Produzione metadati- dati liv. 4 e/o LOD e/o dati liv.5 Produzione singolo RDF

2 |13.55.7 Fase3 Produzione metadati-dati liv. 4 e/o LOD e/o dati liv. 5 Realizzazione interlinking singola fonte
13.55.8 Fase4 Pubblicazione dati realizzati Realizzazione sezione o singole pagine Web / API (gg/u)
13.55.10 Fase 4 Pubblicazione dati realizzati Canone annuale SPARQL end-point on-premise"

13.55.11 Fase5 Aggiornamento e conservazione dataset prodotti

13.55.5 Fase3 Produzione metadati-dati liv. 4 e/o LOD e/o dati liv. 5 Modellazione ontologia /gg/u)
13.55.6 Fase3 Produzione metadati -dati liv. 4 e/o LOD e/o dati liv.5 Produzione singolo RDF

3 13.55.7 Fase3 Produzione metadati-dati liv. 4 e/o LOD e/o dati liv. 5 Realizzazione interlinking singola fonte
13.55.8 Fased Pubblicazione dati realizzati Realizzazione sezione o singole pagine Web / API (gg/u)
13.55.10 Fase 4 Pubblicazione dati realizzati Canone annuale SPARQL end-point on-premise"

13.55.11 Fase 5 Aggiornamento e conservazione dataset prodotti

Le attivita realizzate secondo i piani indicati rispetteranno i vincoli economico/temporali previsti dal Piano
dei fabbisogni, nell’ipotesi di avvio del progetto entro il mese di luglio 2018.

L'articolazione in lotti "auto consistenti”, definita nella fase esecutiva del progetto, potra consentire il
collaudo/rendicontazione delle attivita svolte (in giallo le milestone ad oggi previste) anche in via anticipata
rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma di massima.

Il rispetto degli impegni sopra indicati richiede la disponibilita dell'infrastruttura, a carico
dell’Amministrazione per I'erogazione del servizio previsto “On premise”, non oltre il 1° novembre 2018.

6.1.1 Pianificazione di dettaglio

All’attivazione dei singoli interventi progettuali sara fornita la pianificazione di dettaglio delle singole fasi e il
perfezionamento delle stime dimensionali.

Il dimensionamento degli obiettivi potra avvenire nei seguenti momenti:

e Stima iniziale - in fase di attivazione
e Stima di revisione - al termine della fase di Censimento
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e Consuntivo - al termine del collaudo, con esito positivo.
Tutte le fasi saranno accompagnate dalla specifica documentazione tecnica prevista, che sara resa
disponibile all Amministrazione per le verifiche e approvazioni.
6.2 Gestione della Sicurezza

Il documento SPCL3-SEC-Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)-1.0.docx é il riferimento alle
politiche di sicurezza implementate dal fornitore per SPC lotto 3.

Relativamente allo specifico progetto sviluppato nell’ambito dei servizi richiesti dall’Amministrazione, sara
implementato nel progetto il profilo di sicurezza per la riservatezza dei dati nonché le misure per soddisfarlo.

6.3 Piano di Qualita

Il documento SPCL3-GEN-PianoQualitaGenerale-1.0.docx € il piano di qualita di riferimento per il presente
progetto.
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/ DATA DI ATTIVAZIONE

La data stimata di attivazione dei servizi contrattualizzati & prevista entro il 30/07/2018.

Per la data effettiva si rimanda al verbale di attivazione dei servizi condiviso tra '’Amministrazione e il
Fornitore.
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