
DETERMINAZIONE N. 313     /2018 

Oggetto: Determinazione a stipulare in via d’urgenza in esecuzione della 

DT n. 286/2018 il Contratto Esecutivo al Contratto-Quadro SPC Lotto 2 

per l’acquisizione di servizi di sicurezza essenziali all’accompagnamento 

delle pubbliche amministrazioni e al potenziamento della sicurezza 

informatica dei servizi erogati nell’ambito del Progetto Italia Login - la 

casa del cittadino - PON GOV e Capacità Istituzionale 2014-2020, Asse 1, 

azione 1.3.1., Fondo FSE. CUP C51H16000080006.  

CIG derivato:7624382F0D. 

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE 

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 

(Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la 

diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e 

individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 

83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, 

convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e 

l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) del decreto legislativo n. 82 del 

7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i.; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 

2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo 

Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID); 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015, 

registrato alla Corte dei conti in data 10 giugno 2015 al n.1574, con il quale il 

dott. Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, Direttore 

Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale; 

VISTA la comunicazione del 28 giugno 2018, prot. AgID n. 12101 del 2 

luglio 2018, con la quale il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha 

comunicato la cessazione del mandato del dott. Antonio Francesco Maria 

Samaritani; 

VISTO il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 13 luglio 

2018, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore generale reggente 

dell’AgID al dott. Francesco Tortorelli, a decorrere dalla data del citato 

decreto e fino al giorno antecedente alla data di insediamento del nuovo 

Direttore generale; 

VISTO il Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via 

definitiva con determinazione n.4/2016 e approvato con Decreto “Presidenza 

del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica” a firma del 

Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro 



dell’Economia e Finanze del 1° settembre 2016, registrato alla Corte dei conti 

in data 26 settembre 2016 al n. 2636 (pubblicato sulla GURI n. 241 del 14 

ottobre 2016), limitatamente alle disposizioni da applicare nelle attività 

negoziali e nelle fasi di controllo e pagamento dell’Agenzia e non con 

riferimento al circuito finanziario del progetto; 

VISTI: 

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che 

reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo 

di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e 

sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il 

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 

2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) 

n. 1081/2006 del Consiglio;

 il Regolamento (UE) n 1301/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo

regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti

a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento

(CE) n. 1080/2006

 il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2

dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il

periodo 2014-2020;

 la Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la

Commissione europea ha adottato l'Accordo di Partenariato con l'Italia

(di cui alla delibera CIPE n. 18/2014) ed in particolare l'allegato II

"Elementi salienti della proposta di SJGE.CO. 2014-2020";

 la Decisione C (1343) del 23 febbraio 2015 con la quale la Commissione

Europea ha adottato il Programma Operativo Nazionale Governance e

Capacità Amministrativa 2014-2020 e la Decisione C (2015) 1343 del 10

novembre 2016 di approvazione delle successive modifiche;

VISTE: 

 la Determinazione n. 197/2016 del 2 agosto 2016, per la definizione della 

Convenzione ex art. 15, legge n. 241/1990 e s.m.i., tra l’Agenzia per 

l’Italia Digitale (AgID) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento della Funzione Pubblica per la regolamentazione dei 

rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto “Italia 

Login - la casa del cittadino”, che individua il dott. Marco Bani, 



Responsabile dell’Ufficio Segreteria tecnica e raccordo con gli Organi, 

quale referente della Convenzione stessa;  

 la Convenzione sottoscritta in data 2 agosto 2016 tra il Dipartimento della 

Funzione pubblica e l’AgID per la realizzazione ed implementazione 

delle attività previste dal Progetto “Italia Login - la casa del Cittadino” - 

CUP C51H16000080006 -Programma Operativo Nazionale “Governance 

e Capacità Istituzionale 2014-2020” per gli Assi 1 e 2, azioni 1.3.1 e 

2.2.1.”; 

CONSIDERATO che l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha il compito di 

garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana in 

coerenza con l’Agenda digitale europea. Per il perseguimento di tali obiettivi, 

l’Italia ha elaborato una propria strategia nazionale, oggetto dei piani nazionali 

«Strategia italiana per la Banda Ultra Larga» e «Strategie per la Crescita 

Digitale 2014-2020»; 

CONSIDERATO che nell’ambito del piano per la crescita digitale si 

inserisce il progetto “Italia Login - la casa del cittadino”, previsto dal 

Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014-

2020” a valere sull’Asse 1, azione 1.3.1 e sull’Asse 2, azione 2.2.1, sulla base 

della Convenzione sottoscritta in data 2 agosto 2016 tra il Dipartimento della 

Funzione Pubblica e l’AgID; 

CONSIDERATO che il progetto, tra le diverse iniziative, prevede 

l’attuazione di piattaforme nazionali e di infrastrutture fisiche ed immateriali, 

che abilitano l’interoperabilità delle banche dati e degli ecosistemi verticali, 

favorendo la corretta interazione tra cittadini, imprese e Pubbliche 

Amministrazione; 

CONSIDERATO che tale modello strategico è ripreso nel Piano triennale per 

l’ICT nella Pubblica Amministrazione 2017-2019, per il quale AgID “[...] 

trasforma gli obiettivi strategici in progettualità, coordina la 

programmazione, la realizzazione delle piattaforme nazionali e dei progetti 

catalizzatori del cambiamento, gestendo la relazione tra gli attori, emanando 

regole tecniche […]”; 

CONSIDERATO che a febbraio 2018 l’Agenzia per l’Italia Digitale e la 

Conferenza per le Regioni e le Province Autonome hanno siglato un accordo 

di collaborazione con l’impegno di rafforzare l’azione congiunta ai fini 

dell’attuazione della strategia Crescita Digitale, del Piano Triennale per 

l’informatica nella Pubblica Amministrazione, della strategia “Agire le Agende 

Digitali per la crescita, nella programmazione 2014-2020” approvata dalla 

Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 5 agosto 2014;  

CONSIDERATO che fra i vari obiettivi dell’Accordo richiamato vi è la 

messa in sicurezza e la razionalizzazione delle infrastrutture digitali fisiche e 



che la sicurezza informatica, oltre a essere trasversale, è indispensabile per 

migliorare il grado di coesione dei servizi nell’ambito degli ecosistemi, al fine 

di garantire ai cittadini la sicurezza nell’utilizzo dei servizi della PA favorendo 

inoltre la capacità di collaborazione e coordinamento tra le PA; 

CONSIDERATO che il progetto Italia Login rappresenterà l’unico punto di 

accesso, in grado di integrare i vari piani verticali avviati (sanità, scuola, 

giustizia, eccetera) piattaforme abilitanti quali ad esempio il Servizio Pubblico 

d’Identità Digitale (SPID), l’anagrafe nazionale della popolazione residente 

(ANPR), le piattaforme PagoPA e fatturazione elettronica, il DAF 

(Data&Analytics Framework); 

CONSIDERATO che in tale ottica diventa essenziale garantire la 

disponibilità, l’integrità e la riservatezza delle informazioni proprie del 

Sistema informativo della Pubblica amministrazione, attraverso l’utilizzo di 

servizi e strumenti informatici per l’implementazione di misure di prevenzione 

e condivisione;  

CONSIDERATO che la realizzazione del progetto e l’integrazione dei piani 

richiamati dovrà avvenire per tutti i servizi offerti dalle PA, utilizzando le 

Regioni, nel caso delle PAL, come intermediario a livello territoriale, 

garantendo che le integrazioni con le piattaforme abilitanti siano soggette a 

verifiche che ne attestino la sicurezza e l’affidabilità;  

CONSIDERATO che in tale contesto AgID, ha necessità di un supporto 

specialistico per implementare un programma per aumentare la conoscenza e 

la consapevolezza in ambito sicurezza delle informazioni delle attività legate 

alle integrazioni e all’interoperabilità con dette piattaforme, articolato in linea 

di massima in due macrofasi: una a carattere continuativo denominata 

“supporto al Modello Organizzativo”; l’altra di “erogazione del programma” 

ed attivabile per le Amministrazioni che decidono di aderire al programma 

AgID, al fine di assicurare l’accompagnamento tecnico per l’implementazione 

delle azioni in capo alle PA in materia di sicurezza; 

CONSIDERATO CHE: 

 è essenziale garantire un’adeguata applicazione delle metodologie della 

gestione della sicurezza informatica e accompagnare gli enti centrali e 

locali in un percorso di miglioramento continuativo dell’offerta dei 

servizi erogati;  

 è necessario assicurarsi servizi di supporto specialistico nell’area della 

sicurezza informatica, che consentano di disporre di risorse professionali 

adeguate all’accompagnamento delle pubbliche amministrazioni al fine di 

potenziare la sicurezza informatica dei servizi da loro erogati al cittadino 

ed alle altre PA; 



VISTA la determinazione n. 286/2018 con cui, a seguito dell’Appunto 

dell’Ufficio Segreteria tecnica, supporto agli organi e comunicazione, che ha 

curato il dimensionamento e la verifica della congruenza dell’iniziativa, si è 

autorizzata l’adesione al Contratto Quadro SPC Cloud lotto 2 e approvato 

apposito Piano dei fabbisogni, per acquisire i servizi essenziali alle fasi di 

analisi, progettazione, realizzazione, test e avvio in esercizio delle soluzioni di 

sicurezza funzionali agli obiettivi del Progetto, essenziali 

all’accompagnamento delle pubbliche amministrazioni e al potenziamento 

della sicurezza informatica dei servizi erogati nell’ambito del Progetto “Italia 

Login”; 

TENUTO CONTO che, nel rispetto della procedura prevista dal Contratto 

Quadro richiamato, il Piano dei fabbisogni predisposto e consegnato 

dall’Amministrazione al Fornitore affinché quest’ultimo predisponga e 

consegni alla stessa Amministrazione il conseguente Progetto dei Fabbisogni, 

che raccoglie e dettaglia le richieste dell’Amministrazione, ivi formulando una 

proposta tecnico/economica secondo le modalità e i listini previsti nel 

Contratto Quadro di riferimento; 

CONSIDERATO che, conformemente alla procedura adottata da Consip 

s.p.a. nell’ambito della suddetta gara ai fini della stipula del Contratto

Esecutivo, l’Amministrazione che ha curato la predisposizione con l’ausilio

del Fornitore del Piano dei Fabbisogni, successivamente ne verifica la

completezza tecnico economica nella fase di predisposizione del Progetto dei

Fabbisogni;

VISTE il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che si applica alla procedura in esame, 

nonché il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le principali disposizioni che regolano gli 

acquisti di beni e servizi ICT, già precedentemente richiamate, ovvero:  

 l’art. 1, comma 449 e 450 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e 

s.m.i. e la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, contenente “Disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di

stabilità 2016)” con particolare riferimento ai commi da 494 a 520;

 la circolare AgID del 24.06.2016 connessa alla citata legge di stabilità

2016 e inerente “Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT da attuare

ai fini del Piano triennale per l’informatica nella pubblica

amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 513 e

seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)”;

 la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

(16G00242) (GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ord. n.

57);

 l’art. 1, comma 512 della legge n. 208/2015, che obbliga le

amministrazioni pubbliche, al fine di garantire l’ottimizzazione e la

razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di

connettività, di provvedere ai propri approvvigionamenti esclusivamente



attraverso il ricorso agli strumenti di acquisto della Consip Spa, tra cui 

rientra il Contratto quadro cui si è ritenuto necessario aderire per le 

esigenze operative descritte nell’appunto richiamato e che ha dato avvio 

alla procedura e a seguito della Determinazione, precedentemente 

richiamata; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 216 del citato Codice dei contratti 

Pubblici, il d. lgs. n. 50/2017 e s.m.i., il Contratto Esecutivo che si intende 

definire nell’ambito del citato Contratto Quadro – il cui bando è stato 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale anteriormente all’entrata in vigore del nuovo 

Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2017 e s.m.i.) – ricade nell’ambito 

del previgente assetto normativo, di cui al D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

VISTO il Contratto-Quadro SPC Cloud - Lotto 2 “Servizi di Cloud 

computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi on line e di 

cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni” datato 20 luglio 

2016, sottoscritto a seguito della gara a procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, 

indetta ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea n. S251 del 28/12/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. 151 del 27/12/2013 e aggiudicato da CONSIP S.p.a. all’RTI 

Leonardo-Finmeccanica (mandataria) – IBM Italia SpA – Fastweb S.p.a. – 

Sistemi informativi S.r.l.; 

VISTI il Piano dei fabbisogni, definito con l’RTI affidatario dei servizi del 

CQ e, a seguito della citata determinazione n. 286/2018, il conseguente 

“Progetto dei Fabbisogni”, acquisito con il protocollo AgiD n. 14632 del 13 

settembre 2018, trasmesso con appunto del 17 settembre 2018 dall’Ufficio 

competente per il prosieguo dell'iter, con cui si propone di definire il contratto 

esecutivo al richiamato contratto quadro per assicurarsi per un periodo di 34 

(trentaquattro) mesi ed entro una spesa massima complessiva spendibile di € 

1.250.908,20 (IVA esclusa), i servizi funzionali agli obiettivi del Progetto ed 

essenziali all’accompagnamento delle pubbliche amministrazioni e al 

potenziamento della sicurezza informatica dei servizi erogati nell’ambito del 

Progetto “Italia Login; 

VISTO il CIG derivato all’uopo acquisito: 7624382F0D; 

RITENUTO essenziale, a conclusione dell’iter, adottare il sopracitato 

Progetto dei fabbisogni presentato dal RTI confermando la spesa complessiva 

spendibile, che andrà imputata sulla contabilità speciale del progetto Italia 

Login - la casa del cittadino” “finanziato dal PON “Governance e capacità 

istituzionale 2014-2020”; - CUP C51H16000080006 - a valere sull’Asse 1, 

azione 1.3.1., Fondo FSE;  



CONSIDERATO che il Contratto-Quadro cui si è aderito è basato su un 

capitolato scritto congiuntamente ad AgID e Consip; 

VISTO il parere dell’Avvocatura dello Stato, acquisito al prot.
dell’AgID con il nr. 12265 del 4 luglio 2018 e trasmesso a Consip con prot. 
nr. 14225 del 5 settembre 2018, per cui non è dovuto in caso di Contratti

esecutivi a Contratti Quadro Consip, il versamento del contributo previsto 

dall’art. 18 c. 3, L. 177/2009 e s.m.i. (a parziale ristoro delle spese di 

funzionamento della centrale di committenza) in particolare per i CQ SPC 

Cloud, avendo l’Agenzia un ruolo differente dalle Amministrazioni che 

aderiscono ai Contratti Quadro SPC cloud, in virtù del qualificato apporto 

fornito alla predetta centrale di committenza nella predisposizione delle 

specifiche tecniche, nella stesura dei capitolati e atti di gara, nella loro 

gestione, supervisione e controllo; 

Tutto ciò visto e considerato, 

DETERMINA 

1. Di dare seguito alla determinazione n. 286/2018 di avvio della procedura

per l’adesione al Contratto quadro CONSIP Lotto 2 “Servizi di Cloud

computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi on line e di

cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni”, mediante stipula

di un contratto esecutivo con l’RTI Leonardo-Finmeccanica - IBM Italia S.p.a.

- Fastweb S.p.a. - Sistemi informativi S.r.l., per l’acquisizione dei servizi di

sicurezza essenziali all’accompagnamento delle pubbliche amministrazioni e

al potenziamento della sicurezza informatica dei servizi erogati nell’ambito

del Progetto “Italia Login – la casa del Cittadino”, finanziato dal PON

“Governance e Capacità istituzionale 2014-2020”, indicati nel piano dei

fabbisogni allegato all’appunto richiamato in premessa.

2. Di autorizzare la stipula del relativo Contratto Esecutivo, al fine di

acquisire i summenzionati servizi per un periodo di 34 (trentaquattro) mesi.

3. Di approvare il “Progetto dei fabbisogni” allegato e parte integrante del

Contratto esecutivo di cui al punto 2, redatto in linea con il testo definito

dall’RTI;

4. Di imputare l’onere massimo complessivo spendibile a carico di AgID,

pari a € 1.250.908,20 IVA esclusa e pari a € 1.526.108,00 IVA inclusa, a

valere sulla contabilità speciale del Progetto “Italia Login – la casa del

cittadino”, finanziato dal PON “Governance e capacità istituzionale 2014-

2020”, Asse 1, azione 1.3.1, Fondo FSE.

5. Di confermare la nomina:

 ai sensi dell’art. 10 e 119 del d.lgs. n. 163/2006 il Dott. Marco Bani quale 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 



 ai sensi dell’art. 300, comma 2, del dPR n. 207/2010, quale Direttore 

dell’esecuzione (DE) del contratto il Dott. Giovanni Caporale.   

6. Di dare mandato ai referenti competenti per la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’AgID nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Roma,  20 settembre 2018

Francesco Tortorelli 
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CONTRATTO ESECUTIVO  
n. GOVM170241-KIT11092018- COE 


TRA 
 


AgID, Agenzia per l’Italia Digitale, con sede in Roma (RM), Via Liszt 21 - 00144 Roma, C.F. 
97735020584, AgID, Agenzia per l’Italia Digitale con sede in Roma (RM), Via Liszt, 21, C.F. 
97735020584, in persona del Direttore Generale Reggente e  legale rappresentante, il 
Dott. Francesco Tortorelli, nato a Pozzuoli (NA) il 06/11/1959 (nel seguito per brevità 
anche “Amministrazione”), giusta poteri allo stesso conferiti con il decreto del Ministro 
per la pubblica amministrazione del 13 luglio 2018 (nel seguito per brevità anche 
“Amministrazione”), 


 
E 


 
Leonardo – Finmeccanica - Società per azioni, in forma abbreviata Leonardo S.p.a. o 
Finmeccanica S.p.a., sede legale in Roma, Piazza Monte Grappa 4, capitale sociale Euro 
2.543.861.738,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 00401990585, P. IVA 
00881841001, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Piazza Monte Grappa 4, in 
persona del Procuratore e legale rappresentante Ing. Claudio Rando , nella sua qualità di 
impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la 
mandante IBM Italia S.p.A., Società con unico azionista, soggetta all'attività di direzione 
e coordinamento di "International Business Machines Corporation" (U.S.A.)con sede 
legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano), C.A.P. 20090, Circonvallazione Idroscalo, 
capitale sociale Euro 347.256.998,80 interamente versato =,iscritta al Registro delle 
Imprese di Milano al n. 01442240030, P. IVA 10914660153, domiciliata ai fini del 
presente atto in Segrate (Milano) C.A.P. 20090, Circonvallazione Idroscalo, e la 
mandante Fastweb S.p.A., Società a Socio Unico soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento di Swisscom AG , con sede legale in Milano, Via Caracciolo n. 51, capitale 
sociale Euro 41.344.209,40 =, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 
12878470157, P. IVA 12878470157, domiciliata ai fini del presente atto in Piazzale Luigi 
Sturzo 23 - 00144 Roma e la mandante Sistemi Informativi S.r.l., Società con socio unico, 
Società soggetta a direzione e coordinamento di IBM Italia S.p.A., con sede legale in 
Roma, Via Carlo Veneziani n. 58, capitale sociale Euro 2.697.375,00 =, iscritta al Registro 
delle Imprese di Roma al n. 06310880585, P. IVA 01528071002, domiciliata ai fini del 
presente atto in Roma, via Carlo Veneziani n. 58, giusta mandato collettivo speciale con 
rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott.ssa Sandra de Franchis repertorio n. 
6129 raccolta n. 2755 (nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”) 


 
PREMESSO CHE 


 
(A) L’art. 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla 


Legge 7 agosto 2012 , n. 134, ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data 
di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, “le attività 
amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della 
realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto delle disposizioni del 
comma 3”. 


(B) L’art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con 
modificazioni dalla Legge 2012/135, ha stabilito che, per la realizzazione di 
quanto previsto dall’art. 20 del D.L. n. 83/2012, Consip S.p.A. svolge altresì le 
attività di centrale di committenza relativamente “ai contratti-quadro ai sensi 
dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”. 


(C) Ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della L. n. 311/2004, “Al fine di migliorare 
l'efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della 
spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono 
individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono 
necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il 
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CNIPA stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per 
l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli 
uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla 
manutenzione e dalla gestione”. 


(D) Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006, ha indetto una gara a  
procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, come da bando pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea n. S251 del 28/12/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 151 del 27/12/2013, inviando al Fornitore la lettera 
di invito a presentare offerta, prot. 24280/2014 in data 19 settembre 2014. 


(E) Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 2 della predetta gara, ed ha 
stipulato il relativo Contratto Quadro in data 20/07/2016. 


(F) In applicazione di quanto stabilito nel predetto Contratto Quadro, ciascuna 
Amministrazione beneficiaria del Contratto Quadro utilizza il medesimo 
mediante la stipula di Contratti esecutivi, attuativi del Contratto Quadro stesso. 


(G) L’Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del 
presente Contratto Esecutivo. 


(H) l’Amministrazione - in ottemperanza alla vigente normativa in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro - ha integrato il “Documento di valutazione dei 
rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai 
rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il 
presente appalto, indicando i costi relativi alla sicurezza; 


(I) il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: 7624382F0D; 
L) il Codice univoco ufficio per Fatturazione è il seguente UF4NU9. 


 
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 


 
1. DEFINIZIONI 
1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato 


specificato, nel Contratto Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto 
delle singole clausole disponga diversamente. 


1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato 
specificato nel Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole 
disponga diversamente. 


1.3 Il presente Contratto Esecutivo è regolato in via gradata: 
a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la 


manifestazione integrale di  tutti  gli  accordi  intervenuti  tra  il Fornitore e 
l’Amministrazione relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; 


b) dalle disposizioni del Contratto Quadro e dai suoi allegati; 
c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005; 
d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di 


contratti di diritto privato. 
 


2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 
2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime 


premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente 
allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto 
Esecutivo. 


2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto 
Esecutivo: 
- il Contratto Quadro, 
- gli Allegati del Contratto Quadro, 
- l’Allegato 1 “Progetto dei Fabbisogni” di cui all’art. 7 del Contratto Quadro. 


2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei 
servizi oggetto contrattuale che non sia espressamente regolata nel presente 
atto, vale tra le Parti quanto stabilito nel Contratto Quadro, ivi inclusi gli Allegati 
del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto 







Pagina 5 di 15 


 


 


tra le Parti. 
Infatti, le Parti espressamente convengono che il predetto Contratto Quadro, ha 
valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo. 


 
3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO 
3.1 Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, 


unitamente alle disposizioni contenute nel Contratto Quadro, regolano la 
prestazione in favore della Amministrazione da parte del Fornitore dei servizi che 
saranno forniti con il Progetto dei Fabbisogni di cui all’Allegato 1. 


3.2 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni 
stabilite nel presente Contratto Esecutivo, nonché nel Contratto Quadro e 
relativi allegati. 


 
4. EFFICACIA E DURATA 
4.1 Il presente Contratto Esecutivo ha una durata pari a 34 (trentaquattro) mesi, 


salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi, rispettivamente, degli artt. 24 e 25 del 
Contratto Quadro. 


 
5. PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI 
5.1 Per le modalità e termini stabiliti per la definizione e le variazioni del Piano dei 


fabbisogni e del Progetto dei fabbisogni, vale tra le Parti quanto stabilito negli 
articoli 7 e 8 del Contratto Quadro e nel Capitolato Tecnico. 


 
6. EROGAZIONE DEI SERVIZI 
6.1 Il Fornitore ha l’obbligo di avviare l’erogazione dei servizi di cui al precedente 


art.3 in favore dell’Amministrazione entro quanto previsto nel Progetto dei 
Fabbisogni di cui all’Allegato 1, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. 


6.2 Il Fornitore, almeno 20 (venti) giorni lavorativi dalla richiesta 
dell’Amministrazione, consegnerà alla stessa la documentazione di cui all’art. 9.2 
del Contratto Quadro e, qualora nei 20 (venti) giorni dalla ricezione 
l’Amministrazione stessa richieda modifiche  o integrazioni alla suddetta 
documentazione, il Fornitore dovrà recepirle entro i 10 (dieci) giorni lavorativi 
successivi. 


6.3 Per tutte le attività necessarie alla realizzazione del Piano di Attuazione del 
Progetto dei Fabbisogni, il Fornitore deve sottoporre all’Amministrazione, con 
cadenza mensile a partire dalla data di approvazione del Progetto stesso ed 
entro il giorno 15 del mese successivo al mese di riferimento, uno “stato di 
avanzamento”, soggetto ad approvazione da parte dell’Amministrazione stessa, 
redatto secondo quanto indicato all’art. 9.4 del Contratto Quadro. 


 
7. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO 
7.1 Nell’esecuzione del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore nomina le figure di 


Responsabile del contratto esecutivo e di Responsabile tecnico, quali interfacce 
dell’Amministrazione, che dovranno essere operative entro 10 (dieci) giorni 
solari dalla data di stipula del predetto Contratto Quadro. 


7.2 Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del 
presente Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalla 
Amministrazione d’intesa con AgID. 


7.3 Le attività amministrative di supervisione e controllo del presente Contratto 
Esecutivo sono svolte dall’Amministrazione, con l’eventuale supporto di Consip 
S.p.A. 


7.4 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto 
Esecutivo, il Fornitore comunicherà all’Amministrazione i dati relativi al soggetto 
referente per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali (Rappresentante del 
Fornitore). 


7.5 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto 
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Esecutivo, l’Amministrazione comunicherà al Fornitore i dati relativi al Referente 
dell’Amministrazione, al quale sono demandate le attività di cui all’art. 12.8 del 
Contratto Quadro. 


 
8. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI 
8.1 L’attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico 


ed al Progetto dei Fabbisogni. Le eventuali attività di migrazione dovranno, in 
ogni caso, concludersi entro i termini contenuti nel Piano di Attuazione. 


8.2 L’Amministrazione provvederà a concordare con il Fornitore dal quale i servizi 
dovranno essere migrati, la sua partecipazione alle attività che ne richiedano 
l’intervento. 


8.3 Il Fornitore dovrà presentare all’Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni 
lavorativi dalla stipula del Contratto Esecutivo, i curriculum vitae delle risorse di 
cui al paragrafo 8.2 del Capitolato tecnico Parte Generale. 


8.4 Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso 
dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o 
utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al predetto 
Contratto Esecutivo al nuovo fornitore assegnatario di una, più di una, o tutte le 
Amministrazioni assegnate al Fornitore. 
 


9. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE 
9.1 L’Amministrazione provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del 


Fornitore, in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei 
all’installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all’erogazione 
dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni. 


9.2 L’Amministrazione garantisce al Fornitore: 
 lo spazio fisico necessario per l’alloggio delle apparecchiature ed idoneo 


ad ospitare le apparecchiature medesime; 
 l’alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; 


sarà cura del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per la 
garantire la continuità della alimentazione elettrica. 


9.3 L’Amministrazione non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore 
valuterà l’opportunità di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione 
del locale, avendo in tale caso diritto a disporre di una canalizzazione verso 
l’esterno. 


9.4 Il Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dall’Amministrazione 
ed a segnalare, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data di 
disponibilità all’attivazione, l’eventuale inidoneità tecnica degli stessi. 


9.5 Nel caso in cui l’Amministrazione rendesse disponibili i locali in ritardo, rispetto 
alle date di disponibilità al collaudo previste nel Piano di Attuazione, verrà 
aggiunto, alle date stesse, un numero di giorni pari a quelli di ritardo. 


9.6 L’Amministrazione consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso 
indicati, muniti di documento di riconoscimento, l’accesso ai propri locali per 
eseguire eventuali operazioni rientranti nell’oggetto del presente Contratto 
esecutivo. Le modalità dell’accesso saranno concordate fra le Parti al fine di 
salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell’Amministrazione. Il Fornitore 
è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei 
materiali residui. 


9.7 L’Amministrazione successivamente al collaudo positivo di cui al successivo art. 
10 metterà in essere quanto possibile perché gli apparati del Fornitore presenti 
nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi 
responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio 
personale. 


 
10. VERIFICHE - COLLAUDI 
10.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto esecutivo, il Referente 
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dell’Amministrazione avrà facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità 
dei servizi erogati al Capitolato Tecnico ed alla relativa Appendice “Indicatori di 
qualità della fornitura”, Allegato A del Contratto Quadro, nonché sulla 
rispondenza dei servizi richiesti al Progetto dei Fabbisogni e sul rispetto del Piano 
di Attuazione. Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l’assistenza e la 
strumentazione necessaria all’effettuazione di tali verifiche. 


10.2 Il Fornitore, a fronte dei rilievi trasmessi dalla Amministrazione mediante 
apposita comunicazione in relazione ai risultati delle verifiche di cui al 
precedente art. 10.1, si impegna a presentare, entro 15 (quindici) giorni 
lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione, un piano di rientro che 
dovrà essere implementato nei successivi 30 (trenta) giorni lavorativi entro i 
quali il Fornitore dovrà dare comunicazione di “pronto alla verifica”. 


10.3 Previo esito positivo del collaudo in test bed eseguito da Consip S.p.A. secondo 
quanto previsto dall’art. 15 del Contratto Quadro, i servizi oggetto del presente 
Contratto Esecutivo saranno sottoposti ad un ulteriore collaudo “sul campo” da 
parte della Amministrazione alle date indicate nel Piano di Attuazione del 
Progetto dei Fabbisogni. 


10.4 I termini e le modalità del collaudo da parte dell’Amministrazione di cui al 
precedente art. 10.2 sono descritte nel Capitolato Tecnico o definite nel 
Progetto dei Fabbisogni approvato. 


10.5 In ogni caso, l’Amministrazione procederà alle verifiche di conformità delle 
prestazioni eseguite dal Fornitore al fine di accertarne la regolare esecuzione ai 
sensi degli artt. 312 e ss., del D.Lgs. n. 163/2006, anche facendo ricorso alla 
documentazione contrattuale prodotta da Fornitore o, comunque, di contenuto 
analogo attestante la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni 
contrattuali. 


 
11. PENALI 
11.1 Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione 


nell’esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non 
imputabile all’Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto 
a quanto previsto nell’Appendice “Indicatori di qualità della fornitura” del 
Capitolato Tecnico, Allegato A del Contratto Quadro, l’Amministrazione 
applicherà al Fornitore le penali ivi  dettagliatamente descritte e regolate, qui da 
intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del 
maggior danno. 


11.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti 
quanto stabilito all’articolo 16 del Contratto Quadro. 


 
12. CORRISPETTIVI 
12.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente 


Contratto Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti 
nell’Allegato C del Contratto Quadro da intendersi validi sino all’esecuzione della 
procedura di adeguamento di cui all’art. 20 del Contratto Quadro; ogni 
aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari. 


12.2 Detti corrispettivi sono maturati con periodicità bimestrale in ragione dei servizi 
effettivamente prestati nel rispetto del Progetto dei Fabbisogni, nell’ultima 
versione approvata. 


 
13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
13.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al 


precedente art. 12 viene emessa ed inviata dal Fornitore all’esito delle verifiche 
di conformità, tra le quali l’allineamento tra il Piano dei Fabbisogni ed il Progetto 
dei Fabbisogni, e saranno corrisposti dall’Amministrazioni secondo la normativa 
vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni e previo accertamento 
della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, inviata via fax o PEC, verrà 
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corrisposta nel termine stabilito nel Contratto Quadro. In caso di ritardo nei 
pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE 
stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo 
quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002. 


13.2 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 
19.5 del Contratto Quadro. 


13.3 L’Amministrazione opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una 
ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle 
stesse solo al termine del presente Contratto Esecutivo e previa acquisizione del 
documento unico di regolarità contributiva. 


13.4 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà 
sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel 
presente Contratto Esecutivo. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a 
tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e il presente Contratto Quadro potranno 
essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da 
comunicarsi da parte dell’Amministrazione con lettera raccomandata A/R. 
I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. 
3862680 , intestato a Leonardo – Finmeccanica - Società per azioni presso Carige 
Spa – Via Sestri 114/r – 16154 Genova Sestri Ponente, Codice IBAN 
IT93U0617501421000003862680; il Fornitore dichiara che il predetto conto 
opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le 
generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i 
all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto 
Esecutivo. 


13.5 Il Fornitore, al termine di ogni anno solare, invierà all’Amministrazione e a 
Consip S.p.A. una relazione consuntiva del fatturato globale, suddivisa per tipo di 
servizio e con i prezzi unitari applicati. 


13.6 Le Parti prendono atto che l’Amministrazione si è registrata/non si è registrata 
alla “Piattaforma per la certificazione dei crediti” di cui ai Decreti Ministeriali 
22/05/2012 e 25/06/2012, in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi. 


 
14. GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO 
14.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di 


cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 
(quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, costituirà a  
proprie  spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare 
pari  al 10  % ( dieci per cento) del valore del Contratto Esecutivo medesimo; tale 
garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza 
fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione 
entro il predetto termine perentorio.La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del  debitore principale, la rinuncia 
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività 
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
dell’Amministrazione. 


14.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere 
valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino 
alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto 
contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla 
normativa vigente. 


14.3 Qualora l’ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi 
per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche 
l’incremento del Valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del 
Piano dei Fabbisogni), il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine 
di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata. 


14.4 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, 
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l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, 
fermo restando il risarcimento del danno. 


14.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo 
del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove 
gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito. 


 
15. SUBAPPALTO 
15.1 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato 


di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo 
contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 


a) Servizi di gestione delle identità digitali; 
b) Servizi di firma digitale remota e di timbro elettronico; 
c) Servizi di sicurezza applicativa “as a service”; 
d) Servizi professionali a supporto dell’Unità Locale di Sicurezza e delle 
attività in ambito di sicurezza applicativa; 
e) Servizi di monitoraggio in ambito sicurezza. 


nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 22 del Contratto Quadro. 
 


16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
16.1 È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente 


Contratto Esecutivo, a pena di nullità della cessione medesima e risoluzione in 
danno del Contratto medesimo per causa del Fornitore. 
In particolare, in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di 
cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al 
risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente 
Contratto Esecutivo. 


 
17. RISOLUZIONE E RECESSO 
17.1 In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti 


con la stipula del presente Contratto Esecutivo che si protragga oltre il termine, 
non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di 
raccomandata A/R dall’Amministrazione, la medesima Amministrazione ha la 
facoltà di considerare risolto di diritto il predetto Contratto Esecutivo e di 
ritenere definitivamente la garanzia di cui al precedente art. 14, ove essa non sia 
stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di 
procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. 


17.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss.  
del D.Lgs. n. 163/2006, si conviene che, in ogni caso, la Amministrazione, senza 
bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà 
risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 
cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, 
il presente Contratto Esecutivo nei casi previsti dall’art. 24 del Contratto Quadro. 


17.3 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, del presente Contratto Esecutivo, non 
saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di 
risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge, ivi incluso il diritto al 
risarcimento del danno. 


17.4 In tutti le ipotesi di risoluzione di cui al presente art. 17, e nelle ulteriori ipotesi 
di risoluzione contenute nel presente Contratto Esecutivo, quest’ultimo sarà 
risolto di diritto. In tal caso, nonché in caso di recesso dell’Amministrazione ai 
sensi del successivo art. 17.5, il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività 
necessarie alla migrazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo 
risolto secondo quanto previsto dal precedente art. 8.4. 


17.5 Qualora Consip S.p.A. eserciti la facoltà di recesso dal Contratto Quadro in tutto 
o in parte, l’Amministrazione re potrà recedere dal presente Contratto Esecutivo. 


17.6 A decorrere dal 12° (dodicesimo) mese successivo alla stipula del presente 
Contratto Esecutivo, l’Amministrazione ha diritto di recedere motivatamente dal 
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presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) 
giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o con lettera 
raccomandata A/R. In tale caso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte 
dell’Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a 
regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente 
Contratto Esecutivo e nel Contratto Quadro, rinunciando espressamente, ora per 
allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a 
ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto 
previsto dall’articolo 1671 cod. civ. 


17.7 Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni 
contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno 
all’Amministrazione. 


 
18. FORZA MAGGIORE 
18.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita 


dall’altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo 
esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, 
sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o 
autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili. 


18.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da 
parte del Fornitore, l’Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa 
spettante in base alle disposizioni di legge sull’impossibilità della prestazione, 
non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a 
che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i 
servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole 
secondo le circostanze. 


18.3 L’Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni 
necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di 
essere in grado di erogare nuovamente il servizio. 
 


19. RESPONSABILITA’ CIVILE 
19.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 del Contratto Quadro, il Fornitore 


assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente 
subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto 
dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre 
inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso 
riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 


 
20. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI –  


ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE 
20.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e 


s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla 
predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 


20.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto 
Esecutivo, si conviene che, in ogni caso, l’Amministrazione, in ottemperanza a 
quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e 
s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 
l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai 
sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con 
raccomandata a.r., il presente Contratto Esecutivo nell’ipotesi in cui le 
transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero 
degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai 
sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 
2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010. 


20.3 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non 
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oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai 
dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché 
le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su detto/i conto/i. 


20.4 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, 
comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti 
sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una 
apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 


20.5 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia 
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a 
darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio 
Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. 


20.6 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i 
subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti 
l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale 
nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 
Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di 
nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore 
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata 
Legge. 
Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere 
alla Consip, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, 
anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel 
relativo sub- contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità 
assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso 
che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di 
quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-
contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più 
opportuna determinazione, ai sensi di legge e di  contratto. 


20.7 Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici 
n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si 
impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche 
nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti 
di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i 
dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico 
bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo 
riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato. 


 
21. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 
21.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese 


contrattuali relative al presente atto. 
21.2 Al presente atto, dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai 


sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 


21.3 Così come previsto dall’art. 26 del Contratto Quadro, ai sensi dell’art. 4, comma 
3- quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 
agosto 2012, 
n. 135, si applica il contributo di cui all’art. 18, comma 3, D.Lgs. 1 dicembre 2009, 
n. 177, come disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno 2010. Pertanto, le 
Amministrazioni Beneficiarie sono tenute a versare a Consip S.p.A., entro il 
termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data di perfezionamento del presente 
Contratto Esecutivo ,il predetto contributo nella misura prevista dall’art. 2, 
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lettera a) o lettera b), del D.P.C.M. 23 giugno 2010, in ragione del valore 
complessivo del presente Contratto Esecutivo, determinato sulla base del 
Progetto dei Fabbisogni approvato dall’Amministrazione Beneficiaria all’atto 
della stipula del Contratto Esecutivo medesimo. 


21.4 In caso di incremento del valore del Contratto Esecutivo a seguito di una 
modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato dall’Amministrazione 
Beneficiaria ai sensi del precedente articolo 8, quest’ultima è tenuta a versare a 
Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla predetta 
approvazione, un ulteriore contributo nella misura prevista dall’art. 2, lettera c), 
del D.P.C.M. 23 giugno 2010. 


21.5 Le modalità operative di pagamento del predetto contributo sono rese note alle 
Amministrazioni Beneficiarie a mezzo di apposita comunicazione sul sito internet 
della Consip S.p.A. (www.consip.it). 


 
22. FORO COMPETENTE 
22.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione,  


la competenza è determinata in base alla normativa vigente. 
 


23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
23.1 Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima 


della sottoscrizione del presente Contratto Esecutivo - le informazioni di cui 
all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e 
l’esecuzione del Contratto Esecutivo stesso e di essere a conoscenza dei diritti 
che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. 


23.2 Le Parti acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a Consip S.p.A. 
da parte del Fornitore e/o dell’Amministrazione, dei dati relativi alla 
fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse 
all’esecuzione del presente Contratto Esecutivo. Acconsentono, altresì, a che i 
dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell’aggiudicatario 
ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet www.consip.it. 
In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza 
amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 
190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, partita 
iva/codice fiscale, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi, 
ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it. 


23.3 Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs.n. 196/2003 
con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di 
sicurezza da adottare. 


23.4 Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno 
rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei 
dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs.n. 196/2003 e s.m.i. – anche gli ulteriori 
provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere 
emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare 
attenzione all’adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata. 


23.5 Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e 
corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia 
responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da 
un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. 


Letto, approvato e sottoscritto 
Roma, lì    


 
 


(per l’AgID) (per il Fornitore) 
 



http://www.consip.it/

http://www.consip.it/

http://www.consip.it/

http://www.consip.it/
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione 
e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 
Definizioni, Art. 3 Oggetto del Contratto Esecutivo, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Piano 
dei Fabbisogni e Progetto dei Fabbisogni, Art. 6 Erogazione dei servizi, Art. 7 Gestione del 
Contratto Esecutivo, Art. 8 Attivazione e dismissione dei servizi, Art. 9 Locali messi a 
disposizione dell’Amministrazione; Art. 10 Verifiche - Collaudi, Art. 11 Penali, Art. 12 
Corrispettivi, Art. 13 Fatturazione e pagamenti, Art. 14 Garanzia dell’esatto 
adempimento, Art. 15 Subappalto, Art. 16 Divieto di cessione del contratto, Art. 17 
Risoluzione e Recesso, Art. 18 Forza Maggiore, Art. 19 Responsabilità civile, Art. 20 
Tracciabilità dei flussi finanziari- Ulteriori clausole risolutive espresse, Art. 21 Oneri fiscali 
e spese contrattuali, Art. 22 Foro competente, Art. 23 Trattamento dei dati personali. 


 
Letto, approvato e 
sottoscritto Roma, lì 


 
 
 


(per il Fornitore) 










Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di Leonardo Società per Azioni, IBM Società per 
Azioni, Sistemi Informativi srl, Fastweb Società per Azioni e non possono, al pari di tale documento, essere riprodotte, 
utilizzate o divulgate in tutto o in parte a terzi senza preventiva autorizzazione scritta delle citate aziende. 
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Il Progetto dei fabbisogni si compone dei seguenti documenti: 



Volume principale Documento nel quale si intende raccogliere e dettagliare le richieste 
dell’Amministrazione contraente contenute nel Piano dei Fabbisogni e 
formulare una proposta tecnico/economica secondo le modalità tecniche 
ed i listini previsti nel Contratto Quadro e nei relativi allegati. 



Appendice A, Progetto di attuazione Per ciascun servizio richiesto dal Piano dei fabbisogni, l’appendice contiene 
i seguenti dettagli: identificativo del servizio; configurazione (ove 
applicabile); quantità; costi; indirizzo/i di dispiegamento (nel caso di servizi 
centralizzati si riporterà il solo indirizzo della sede centrale); data prevista 
di attivazione; impegno delle eventuali risorse professionali previste; 
descrizione della struttura funzionale ed organizzativa del centro servizi, 
completa dei nomi e dei ruoli delle figure responsabili per ciascuno dei 
servizi. 



Appendice B, Piano di lavoro Appendice che contiene l’elenco delle attività/fasi previste con le relative 
date di inizio e fine. Tutte la fasi previste dal piano indicano gli obiettivi, i 
tempi necessari comprensivi delle date da garantire, i deliverable prodotti 
e le date di consegna. 



Allegato 1, Modalità di 
presentazione e approvazione degli 
Stati di avanzamento mensili 



Documento che definisce nei modi e nei tempi come sarà presentato lo 
stato di avanzamento dei Lavori (SAL). Da consegnarsi in fase di avvio dei 
lavori. 



Allegato2, Documento 
programmatico di gestione della 
sicurezza dell’Amministrazione 



Da consegnarsi su richiesta dell’Amministrazione 



Allegato 3, Piano della qualità Vedere piano di qualità generale, Documento [DA-7] 
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 INTRODUZIONE 1



1.1 Ambito 



Nel dicembre 2013 CONSIP ha bandito una procedura ristretta, suddivisa in quattro lotti, per l’affidamento 
dei “servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione 
Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni - (ID SIGEF 1403)” nota come Gara SPC Cloud. Il Lotto 2, 
inerente i Servizi di Identità Digitale e Sicurezza Applicativa, è stato assegnato al Raggruppamento la cui 
mandataria è Leonardo S.p.A. e le società mandanti sono IBM, Sistemi Informativi e Fastweb. 



La durata del contratto è di cinque anni. Nell’arco di tale periodo ogni Pubblica Amministrazione potrà 
acquisire i servizi offerti dalle “Convenzioni” tramite la stipula di “Contratti Esecutivi” dimensionati 
tecnicamente in un Piano dei fabbisogni prodotto in base alle proprie esigenze. 



Il presente documento costituisce il progetto dei fabbisogni che comprende l’insieme di servizi e di 
infrastrutture tecnologiche dedicate alla sicurezza dei sistemi informativi preposti al trattamento dei dati 
della Pubblica Amministrazione (PA), in conformità alle esigenze dell’Amministrazione stessa espresse 
attraverso il proprio piano di fabbisogni. Esso raccoglie e dettaglia le richieste dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale (indicata nel documento come Amministrazione contraente) contenute nel proprio Piano dei 
fabbisogni [DA-5] e descritte sinteticamente in §1.2. Successivamente si formula una proposta 
tecnico/economica secondo le modalità tecniche ed i listini previsti nel Contratto Quadro “Servizi di 
gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa” e nei relativi allegati. 



1.2 Richieste dell’Amministrazione contraente 



In questa sezione del Progetto dei fabbisogni l’RTI intende raccogliere e dettagliare le richieste 
dell’Amministrazione contraente espresse tramite la redazione del Piano dei fabbisogni [DA-5], contenente 
per ciascuna categoria di servizi indicazioni di tipo quantitativo che la stessa intende sottoscrivere.  
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 RIFERIMENTI 2



2.1 Documenti Applicabili 



Tabella 1: Documenti applicabili. 



Rif. Codice Titolo 



DA-1.  -- Capitolato Tecnico – Parte Generale “Procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, per 
l’affidamento dei servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e 
servizi online e di cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (IS 
SIGEF 1403)” 



DA-2.  -- Capitolato Tecnico – Lotto 2 “Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di 
Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di 
cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (ID SIGEF 1403)” 



DA-3.  -- Offerta Tecnica – Lotto 2 “Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di Cloud 
Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione 
applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (ID SIGEF 1403)” del 22 Dicembre 2014 



DA-4.  -- Contratto Quadro – Lotto 2 “Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di Cloud 
Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione 
applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (ID SIGEF 1403)” del 20/07/2016 



DA-5.   “Piano dei Fabbisogni” – Agenzia per l’Italia Digitale del 09/08/2018 



DA-6.   Allegato 1 – Listino prezzi  - http://www.spc-lotto2-sicurezza.it/ 



DA-7.  EP4A56001Q01 Piano di Qualità Generale – Lotto 2 “Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi 
di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di 
cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (ID SIGEF 1403)”  



DA-8.   Capitolato Tecnico – Lotto 2 “Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di 
Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di 
cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (IS SIGEF 1403)” – 
Appendice 3 – Capitolato Tecnico Servizio di Monitoraggio 



DA-9.   Offerta Tecnica – Lotto 2 “Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di Cloud 
Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione 
applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (IS SIGEF 1403)” del 22 Dicembre 2014 - 
Appendice 



2.2 Documenti di Riferimento 



Tabella 2: Documenti di riferimento. 



Rif.  Codice Titolo 



DR-1.   Guida al Contratto Quadro “Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza 
applicativa" - http://www.spc-lotto2-sicurezza.it/ 



DR-2.   Allegato 3 – Schema Progetto dei fabbisogni - http://www.spc-lotto2-sicurezza.it/ 
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 DEFINIZIONI E ACRONIMI 3



3.1 Definizioni 



La seguente Tabella 3riporta tutte le definizioni adottate nel presente documento. 



Tabella 3: Definizioni valide per il presente documento. 



Amministrazioni Pubbliche Amministrazioni. 



Amministrazione aggiudicatrice Consip. 



Amministrazione/i Contraente/i Pubbliche Amministrazioni che hanno siglato un Contratto di 
Fornitura con il Fornitore per l’erogazione di uno dei servizi in ambito 
dell’Accordo Quadro. 



Fornitore Vedi Ragruppamento 



Modalità “As a Service” Servizio erogato da remoto attraverso i Centri Servizi dell’RTI. 



Modalità “On premise” Servizio erogato presso le strutture dell’Amministrazione contraente 
o altre strutture indicate dalla stessa. 



Raggruppamento Raggruppamento Temporaneo di Impresa Leonardo Divisione 
Sistemi per la Sicurezza e le Informazioni S.p.A. (nel seguito 
Leonardo), società mandataria, IBM S.p.A. (mandante), Sistemi 
Informativi srl (mandante) e Fastweb S.p.A. (mandante). 



3.2 Acronimi 



La seguente Tabella 4 riporta tutte le abbreviazioni e gli acronimi utilizzati nel presente documento. 



Tabella 4: Lista degli acronimi. 



ACL Access Control List 



AgID Agenzia per Italia Digitale 



API Application Programming Interface 



BI Business Intelligence 



CA Certification Authority 



CAD Codice dell’Amministrazione Digitale 



CE Contratto Esecutivo 



CED Centro Elaborazione Dati 



CQ Contratto Quadro 



CRL Certificate Revocation List 



CVE Common Vulnerabilities and Exposures 



DAST Dynamic Application Security Testing 



DLP Data Loss Prevention 



DHCP Dynamic Host Configuration Protocol 
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DNS Domain Name System 



HSM Hardware Security Module 



HTTP HyperText Transfer Protocol 



HTTPS HTTP Secure 



IAM Identity & Access Management 



LDAP Lightweight Directory Access Protocol 



MAST Mobile Application Security Testing 



OCSP Online Certificate Status Protocol 



PA Pubblica Amministrazione 



PC Personal Computer 



PDF Portable Document Format 



PEC Posta Elettronica Certificata 



RFC Request for Comments 



RPO Recovery Point Objective 



RTI Raggruppamento Temporaneo di Imprese 



RTO Recovery Time Objective 



SAL Stato Avanzamento Lavori 



SAST Static Application Security Testing 



SPC Sistema Pubblico di Connettività 



SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale 



URL Uniform Resource Locator 



VA Vulnerability Assessment 



WS Web Service 



XML eXtensible Markup Language 
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 DATI ANAGRAFICI AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE 4



Nelle seguenti tabelle si riportano i dati anagrafici dell’Amministrazione contraente (cfr. Tabella 5) e del suo 
referente (cfr. Tabella 6). 



Tabella 5: Dati anagrafici dell’Amministrazione contraente. 



Ragione sociale Amministrazione: Agenzia per l’Italia Digitale  



Indirizzo  Via Liszt, 21  



CAP  00144  



Comune  Roma  



Provincia  Roma  



Regione  Lazio  



Codice Fiscale  97735020584  



Codice IPA  AGID  



Indirizzo mail  direzione.generale@agid.gov.it  



PEC  protocollo@pec.agid.gov.it  



 



Tabella 6: Dati anagrafici del referente dell’Amministrazione contraente. 



Nome Marco 



Cognome Bani 



Telefono fisso +39 06 85264.213 



Indirizzo mail bani@agid.gov.it  



PEC (SI/NO) protocollo@pec.agid.gov.it  
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 PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA 5



Di seguito la lista dei servizi previsti nella fornitura. 



Id Servizio Titolo Descrizione 



L2.S3.9  Servizi Professionali (SP-01) – Supporto 
al modello organizzativo 



Il servizio ha come obiettivo il supporto ad Agid in 
maniera continuativa nella definizione del modello 
organizzativo finalizzato all’attuazione del programma. 



L2.S3.9  Servizi Professionali (SP-02) – Supporto 
per l’erogazione del programma 



Il servizio ha come obiettivo il supporto ad Agid 
nell’attuazione e implementazione del programma 
operativo 



 



All’interno del programma di attuazione dell’Agenda Digitale, AgID ha intrapreso il progetto Italia Login 
attraverso cui realizzare un ambiente integrato, dal livello delle infrastrutture, a quello delle applicazioni, a 
quello degli standard e delle norme, all’interno del quale sviluppare, realizzare ed erogare i servizi della 
Pubblica Amministrazione per i cittadini e le imprese. Particolare rilevanza, anche per l’impatto sempre più 
elevato, diversificato e diffuso che stanno rapidamente assumendo le minacce cibernetiche, hanno in tale 
contesto gli aspetti di sicurezza, che stanno di fatto assumendo il ruolo di fattore di vantaggio competitivo 
per il Paese.  



Italia Login si propone come unico punto di accesso, che sostituisca l’eterogeneità dell’offerta attuale e 
sappia integrare i piani verticali avviati (sanità, scuola, giustizia, eccetera) in un’unica piattaforma di 
accesso, attraverso le piattaforme abilitanti quali ad esempionil Servizio Pubblico d’Identità Digitale (SPID), 
l’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), le piattaforme PagoPA e fatturazione elettronica, 
il DAF (Data&Analytics Framework).  



Tale integrazione dovrà avvenire per tutti i servizi offerti dalle PA, utilizzando le Regioni, nel caso delle PAL, 
come intermediario a livello territoriale. Le integrazioni con le piattaforme abilitanti devono essere 
comunque soggette a verifiche di che ne attestino la sicurezza e l’affidabilità.  



A questo proposito AgID, nel presente piano dei fabbisogni, richiede al RTI supporto per la realizzazione di 
un programma per aumentare la conoscenza e la consapevolezza in ambito sicurezza delle informazioni 
delle attività legate alle integrazioni e all’interoperabilità con dette piattaforme. 



Il programma è costituito da due macrofasi, di cui una a carattere continuativo e di seguito denominata 
“supporto al Modello Organizzativo”; l’altra nominata “erogazione del programma” ed attivabile per le 
Amministrazioni che decidono di aderire al programma Agid, è mirata all’ accompagnamento tecnico per 
l’implementazione delle azioni in capo alle PA in materia di sicurezza.  



Le due macrofasi coesistono nell’ ambito di erogazione del progetto e la macrofase di supporto al modello 
organizzativo ha lo scopo di garantire la qualità e l’efficacia del programma sviluppando le attività 
propedeutiche e complementari alla fase di erogazione vera e propria in cui avviene il conivolgimento della 
PA . 



In questa sezione si descrivono le attività richieste dall’Amministrazione contraente e svolte come servizi 
professionali. In tale ambito il fornitore s’impegna a erogare tutti i servizi descritti nel presente documento 
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e assicura la disponibilità delle risorse indicate per supportare l’Amministrazione contraente alla loro 
erogazione. 



Coerentemente a quanto previsto nel Contratto per i servizi professionali (rif. Capitolato Tecnico [DA-2] 
par. 1.3.9 Servizio L2.S3.9 – Servizi professionali, pagg. 48–49), si precisa che la modalità di remunerazione 
di tali servizi è “a corpo”. Saranno definiti di concerto con l’Amministrazione dei task e dei deliverable, 
dimensionati e valorizzati economicamente. La fatturazione avverrà sulla base dello stato dell’avanzamento 
lavori determinato coerentemente con il piano di lavoro definito in Appendice B, alla consegna dei 
deliverabile concordati, previo benestare. 



Le attività a corpo saranno erogate presso le sedi dell’Amministrazione Contraente, presso le sedi del RTI, o 
presso altra sede da concordare con l’Amministrazione Stessa. 



Nei successivi paragrafi si fornisce l’elenco delle attività e le relative descrizioni per ciascuno dei servizi 
professionali richiesti. 



5.1 Supporto al modello organizzativo SP-01 



Il supporto al modello organizzativo realizza le attività propedeutiche e di preparazione alla fase operativa, 
anche quelle parallele allo svolgimento delle stesse e che in sintesi consistono nel manutenere ed 
aggiornare i contenuti e gli strumenti di supporto per assicurare il successo e la qualità del programma nel 
suo complesso. Questa macrofase è governata dai processi di supporto come parte integrante dei processi 
primari, che invece hanno l’obiettivo di eseguire gli interventi ed hanno luogo nella Fase di erogazione del 
programma. 



I processi di supporto devono essere sviluppati in tutto il periodo di vigenza contrattuale e svolti in più 
momenti, indipendentemente dall’ attivazione della fase di erogazione, pertanto devono tener conto delle 
variazioni del contesto informativo e garantire la consistenza e l’attualità del modello di erogazione del 
programma.  



Lo scopo della fase è anche quello di rendere omogeneo l’insieme dei Task operativi (progetti) che fanno 
parte del programma di diffusione e di assicurare quindi la qualità dell’erogazione del programma 
rendendo i contenuti e le informazioni fruibili secondo un “modello di erogazione” replicabile ed 
aggiornabile.  



Le attività svolte in questa fase devono essere orientate a garantire il supporto ai processi primari per 
l’Allineamento ai Piani rilasciati da Agid. Devono quindi essere messe in atto le attività di allineamento del 
modello alle linee guida Agid. 



I processi da implementare in questa fase devono essere quindi a supporto di quei processi primari che 
verranno poi attivati nella fase operativa (erogazione del programma) e predisposte tutte le attività e gli 
strumenti per la gestione dei cambiamenti, necessarie per rispondere al meglio nel programma di 
“facilitare, sensibilizzare e formare le Pubbliche amministrazioni impegnate nel processo di trasformazione 
digitale”.  



Il contesto di attuazione richiede un continuo adeguamento, dal punto di vista della sicurezza informatica, 
al: 



 Modello strategico di evoluzione del sistema informativo della pubblica Amministrazione in 
particolare di Italia Login, come ad esempio sistemi di connessione alle piattaforme abilitanti, Spid 
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(Sistema elettronico identità digitale), PagoPa (piattaforma pagamenti elettronici Pa); Fatturazione 
elettronica, Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente), OpenData, Competenze digitali; 



 Direttive /linee guida in materia di intervento del programma oggetto del Piano dei Fabbisogni; 



 Supporto all’analisi di sicurezza dei servizi Web delle PA, relativi all’implementazione delle nuove 
linee guida; 



 Modello strategico e linee guida Infrastrutture immateriali (Dati della Pubblica Amministrazione – 
Piattaforme abilitanti) 



 Modello di interoperabilità, standard tecnologici e specifiche tecniche per gli applicativi, quali, ad 
esempio, interfacce standard per specifiche API di settore, glossari specifici, profili di 
interoperabilità e best practice 



 Strumenti per la generazione e diffusione dei servizi digitali 



 Misure minime per la sicurezza ICT delle Pubbliche amministrazioni e Modello di Sicurezza (Cert-Pa 
Profili di sicurezza per gli elementi costituenti la Mappa del Modello strategico, con riferimento al 
Framework Nazionale per la Cyber Security e agli standard internazionali come ISO/IEC 27000 e 
COBIT. 



5.1.1 Vincoli e assunzioni del SP-01 



Al fine di supportare l’Amministrazione nel buon esito delle attività nei tempi previsti è necessario che il 
Fornitore disponga di un referente interno all’Amministrazione o da essa indicato. 



5.1.2 Modalità di erogazione del SP-01 



I servizi saranno erogati a task. Le attività potranno essere svolte nelle sedi dell’Amministrazione 
contraente per quanto riguarda attività che necessitano l’interfacciamento diretto con l’Amministrazione 
stessa. A tale scopo devono essere predisposte da parte dell’Amministrazione adeguati spazi e facilities. Le 
attività che non necessitino di interfacciamento diretto con personale dell’Amministrazione saranno 
erogate in modalità back office da sedi dell’RTI o altre sedi operative. 



5.1.3 Quantità e prezzi del SP-01 



La fornitura che seguirà la stipula del contratto esecutivo rispetta le quantità e i prezzi presentati in 
Appendice A, secondo le esigenze espresse dall’Amministrazione contraente nel proprio Piano dei 
fabbisogni [DA-5]. 



5.1.4 Attivazione del SP-01 



Si prevede l’avvio del servizio secondo i tempi definiti nell’Appendice B. 



5.1.5 Deliverable del Servizio SP-01 



Il Servizio SP-01 prevede i seguenti deliverable: 



 Gestione della configurazione; 



 Gestione della documentazione; 



 Processo di Assicurazione Qualità; 



 Processi di Verifica, Validazione e Riesame Congiunto con il Committente; 



 Report periodici di avanzamento.  
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5.2 Supporto per l’erogazione del programma SP-02 



La Macrofase operativa è la fase orientata alla generazione di prodotti e di servizi verso la Pubblica 
Amministrazione aderente al programma AGID. 



Questa fase ingloba le attività di pianificazione del singolo task e le attività operative concordate con Agid. 
La fase è governata durante il suo ciclo di vita dai processi primari, che sono i processi produttivi veri e 
propri e che includono, oltre ai processi che regolano l’avvio del Task, la gestione dei rapporti con il cliente, 
il processo di Sviluppo (articolato nelle fasi di progettazione e realizzazione), il processo di Gestione 
operativa, del quale è parte integrante anche l’assistenza.  



I processi primari sono i processi core business, che permettono al fornitore di garantire il governo del task 
e le attività svolte a beneficio dell’Amministrazione aderente al programma. I fruitori della fase Operativa 
sono quindi le Pubbliche Amministrazioni, indicate da Agid e che aderiscono al programma.  



La fase termina con il processo di verifica, che include le attività relative al controllo della messa a 
disposizione / migrazione del servizio.  



5.2.1 Vincoli e assunzioni del SP-02 



Per il processo di attivazione è previsto che Agid richieda l’avvio di un task di accompagnamento tecnico 
per l’implementazione delle azioni in capo alle PA aderenti.  



Il fornitore procede alla messa in opera di tutte le attività necessarie per l’esecuzione del task ed alla 
pianificazione della fase di pre-assessment, durante la quale il fornitore mette a disposizione del personale 
che si interfaccia con l’Amministrazione e produce come output un piano di intervento con la pianificazione 
delle attività necessarie al completamento del programma presso l’Amministrazione con l’avvio quindi del 
task operativo (pianificazione del fornitore – accettazione Agid). 



Il fornitore quindi in questa macrofase deve rendere disponibile il personale per la pianificazione / 
erogazione /controllo del task. Le attività svolte in questa fase sono quindi sviluppate nell’ambito di ogni 
singolo task finalizzato alla realizzazione. 



5.2.2 Modalità di erogazione del SP-02 



I servizi saranno erogati a task. Le attività potranno essere svolte nelle sedi dell’Amministrazione 
contraente per quanto riguarda attività che necessitano l’interfacciamento diretto con l’Amministrazione 
stessa. A tale scopo devono essere predisposte da parte dell’Amministrazione adeguati spazi e facilities. Le 
attività che non necessitino di interfacciamento diretto con personale dell’Amministrazione saranno 
erogate in modalità back office da sedi dell’RTI o altre sedi operative. 



5.2.3 Quantità e prezzi del SP-02 



La fornitura che seguirà la stipula del contratto esecutivo rispetta le quantità e i prezzi presentati in 
Appendice A, secondo le esigenze espresse dall’Amministrazione contraente nel proprio Piano dei 
fabbisogni [DA-5]. 



5.2.4 Attivazione del SP-02 



Si prevede l’avvio del servizio secondo i tempi definiti nell’Appendice B. 
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5.2.5 Deliverable del SP-02 



Il Servizio SP-02 prevede, per ogni Amministrazione che aderisce al programma, i seguenti deliverable: 



 Assessment di dettaglio 



 Progettazione 



 Accompagnamento tecnico 



 Reporting  



La pianificazione e l’ Accettazione coinvolgono: 



 Avvio Assessment 



 Avvio task operativo (Piano Operativo – Progettazione – Implementazione – 
Reporting/verifica). 
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 RISERVATEZZA  6



Per l’erogazione della fornitura, il Fornitore non ha necessità trattare e/o accedere a informazioni o 
materiale classificato ma è comunque tenuto alla sicurezza e alla riservatezza dei dati e della 
documentazione di cui viene a conoscenza. 
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APPENDICE A PROGETTO DI ATTUAZIONE 



A.1 Struttura organizzativa 



La struttura organizzativa completa è descritta nella proposta tecnica (cfr. documento [DA-3]). 



Le figure professionali coinvolte nella gestione e conduzione dei servizi oggetto del presente Progetto dei 
fabbisogni per lo specifico contratto esecutivo sono riassunte nella seguente Tabella 7. 



Tabella 7: Figure professionali. 



Ruolo Caratteristiche e responsabilità 



Responsabile Contratto Quadro 



È il rappresentante del fornitore verso Agid/Consip, garantisce l’omogeneità e 
l’uniformità di interfaccia verso le parti interessate a livello di Governo del 
Contratto Quadro vigilando sull’osservanza di tutte le indicazioni operative, di 
indirizzo e di controllo, che a tal scopo potranno essere predisposte da Consip e/o 
da AgID, per quanto di rispettiva competenza. Rappresenta, insieme al 
Responsabile del Centro Servizi, il RTI nel Comitato di Direzione Tecnica. 



Responsabile Contratto Esecutivo 



Costituisce l’interfaccia unica verso il Responsabile del Procedimento 
dell’Amministrazione Beneficiaria. È responsabile dell’erogazione dei servizi 
acquistati dall’Amministrazione e della rendicontazione e dei meeting di stato 
avanzamento lavori. Costituisce l’interfaccia unica verso il Responsabile Unico del 
Procedimento dell’Amministrazione beneficiaria. 



Responsabile Tecnico 



È il Responsabile unico delle attività tecniche e del raggiungimento degli obiettivi 
dei servizi oggetto del Contratto. Costituisce l’interfaccia unica verso il Direttore 
Esecuzione nominato dall’Amministrazione. Ha la visione complessiva e integrata 
di tutte le attività tecniche legate all’attivazione, all’erogazione e al rilascio dei 
servizi della fornitura e ne garantisce la qualità. 



Responsabile del Centro Servizi 
È responsabile del Centro servizi da cui vengono erogati i servizi nella modalità “as 
a service”. 



Responsabile Servizi ’on premise’ Coincide con il Responsabile Tecnico 



HELP DESK 



Primo punto di contatto a disposizione dell’Amministrazione per l’avvio delle 
attività di acquisizione del servizio. Supporta inoltre i referenti 
dell’Amministrazione contraente nelle attività di risoluzione di eventuali 
problematiche di utilizzo del servizio.  



L’Help Desk è contattabile: 



- per contatti di natura commerciale e informativa al numero verde 



800 894 590.  



- per contatti di natura tecnica e di problemi di utilizzo del servizio al 
seguente indirizzo e-mail 



sccd@spc-lotto2-sicurezza.it 



Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente URL: 



http://www.spc-lotto2-sicurezza.it 



presso il quale è presente il Portale di Governo e Gestione della Fornitura. 



 



I nominativi delle figure presenti nella tabella soprastante saranno forniti all’Amministrazione entro 10 
giorni dalla stipula del contratto. 





http://www.spc-lotto2-sicurezza.it/
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A.2 Modalità di configurazione 



Non applicabile. 



 



A.3 Specifiche di collaudo 



Le specifiche di collaudo utilizzate per il collaudo della piattaforma saranno fornite separatamente. 



A.4 Quantità e costi 



La fornitura che seguirà la stipula del contratto esecutivo rispetta le quantità e i prezzi presentati di seguito 
nellaTabella 8, secondo le esigenze espresse dall’Amministrazione contraente nel proprio Piano dei 
fabbisogni [DA-5]. I prezzi tengono conto di quanto riportato nel listino prezzi SPC lotto 2 [DA-6]. In base a 
quanto richiesto dall’Amministrazione contraente nel Piano dei fabbisogni [DA-5]. 



 



Servizio 
Figura 



Professionale 
Num.tà 
I anno 



Num.tà 
II anno 



Num.tà 
III anno 



Prezzo 
unitario 



Prezzo 



anno I 



Prezzo anno 
II 



Prezzo anno 
III 



Prezzo 
Totale 



Supporto al 
modello 
organizzativo 
SP-01 



Capo Progetto 40 40 40 € 300,00 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 36.000 



Security 
Architect 



531 331 331 € 372,90 € 198.009.90 € 123.409.90 € 123.409.90 € 444.869,70 



Supporto per 
l’erogazione 
del programma 
SP-02 



Security 
Architect 



555 755 755 € 372,90 € 206.959,50 € 281.539,50 € 281.539,50 € 770.038,50 



Tabella 8: Quantità e costi 
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APPENDICE B PIANO DI LAVORO 



Di seguito si riporta la programmazione delle attività, espressa in giorni lavorativi a partire dalla data di 
perfezionamento del contratto esecutivo (T0). 



B.1 Piano di lavoro 



In base a quanto richiesto dall’Amministrazione contraente nel Piano dei fabbisogni [DA-5] la Tabella 9  
riporta la pianificazione per i servizi contenuti all’interno del presente documento. 



Nome attività Durata Inizio Fine Vincoli 



Supporto al modello organizzativo SP-01 
34 mesi T0 T0+34 mesi 



Disponibilità di un 
referente interno ad Agid 



Supporto per l’erogazione del programma SP-
02 



34 mesi T0 T0+34 mesi 



Disponibilità di un 
referente interno ad Agid 
e all’Amministrazione 
aderente al program ma 



Tabella 9: Piano di lavoro 
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