

DETERMINAZIONE N. 64/2022

OGGETTO: Determinazione a contrarre tramite adesione all'Accordo quadro definito da Consip per l'affidamento di servizi applicativi di data management e servizi di PMO per le Pubbliche Amministrazioni (ID Sigef 2102, CIG Lotto 1 8184341BD7), tramite contratto esecutivo, per l'acquisizione di servizi di sviluppo e manutenzione, parametrizzazione e personalizzazione, gestione applicativa e basi dati, manutenzione adeguativa e supporto specialistico essenziali al progetto PNRR Accessibilità, 1.4.2., Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali, Missione 1, Componente 1, Asse 1. CUP C54E21004810006.
Aggiornamento programma acquisti (DT n. 579/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto 20 aprile 2021 del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 aprile 2021 n.996, con il quale è confermato l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia digitale all'ing. Francesco Paorici, conferito con D.P.C.M. del 16 gennaio 2020, ai sensi dell'art.21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134;

VISTA la Determinazione n. 580/2021 del 27 ottobre 2021, di "Rimodulazione assetto organizzativo" dell'Agenzia;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante il "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2020 - 2022, approvato con D.P.C.M. 17 luglio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2020 al n. 2053;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

CONSIDERATO che AgID ha il compito di coordinare le amministrazioni nel percorso di attuazione del Piano Triennale per l'informatica della Pubblica Amministrazione (PA), favorendo la trasformazione digitale del Paese, promuovendo e favorendo la diffusione dell'accessibilità degli strumenti informatici all'interno della pubblica amministrazione e dei privati;

VISTE la normativa di riferimento per l'accessibilità digitale, la Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, che come precisato dagli Uffici competenti dell'AgID, ha attribuito all'Agenzia numerosi compiti, tra i quali:

- vigilare sull'attuazione della stessa legge;
- fornire assistenza alla Pubblica Amministrazione per l'applicazione della normativa vigente;
- emanare regole tecniche, circolari e linee guida in tema di accessibilità degli strumenti informatici;
- monitorare i siti web e le applicazioni mobili della Pubblica Amministrazione;

- relazionare periodicamente la Commissione europea sugli esiti di monitoraggio;
- verificare l'accessibilità dei servizi digitali erogati al pubblico dai soggetti privati con un fatturato medio nell'ultimo triennio superiore ai 500 milioni di euro e sanzionare nel caso in cui si ravvisino violazioni non risolte;
- promuovere i temi dell'accessibilità nella Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO il contesto normativo, nazionale ed europeo, di seguito richiamato che definisce specifiche funzioni assegnate all'Agenzia, ovvero:

- lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale che prevede che AgID monitori l'evoluzione strategica del Sistema Informativo della Pubblica Amministrazione, al fine di favorire l'adozione di infrastrutture e standard che migliorino i servizi erogati a cittadini e imprese;
- il Decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (nel seguito CAD), che stabilisce che AgID promuova l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia;
- il Piano triennale per l'informatica nella PA 2021-2023 che prevede la definizione di strumenti per la generazione e la diffusione di servizi digitali prodotti dalle PA, con l'intento di migliorare la fruizione delle informazioni e l'esperienza del cittadino;
- la Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici che stabilisce le norme a cui gli Stati membri si conformano per assicurare che i siti web, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l'accesso, e le applicazioni mobili degli enti pubblici soddisfino le prescrizioni in materia di accessibilità;
- la Direttiva (UE) citata prevede inoltre che entro il 23 dicembre 2021, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri presentino alla Commissione una relazione sugli esiti del monitoraggio, includendo i dati misurati;
- il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 106 che recepisce la direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici,
- le Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici emanate da AGID, che attuano tecnicamente quanto indicato dalla direttiva;

CONSIDERATO altresì che l'Agenzia per l'Italia Digitale, nell'ambito della linea di Investimento 1.4 "Digital services and citizen experience" del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – ha la responsabilità di realizzare il progetto "Inclusione dei cittadini: Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali";

VISTI:

- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato la legge istitutiva del CUP;
- la Delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63 del che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione;

- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, l’art. 1, commi 1037 - 1050;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO:

- il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR) presentato alla Commissione europea in data 30 giugno 2021 e approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, adottato ai sensi dell’articolo 7, prima comma, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante l’individuazione delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR e i target e i milestone da raggiungere per ciascun investimento e sub-investimento;
- il decreto legge 21 settembre 2021, n. 121 e in particolare l’art. 10 recante “Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, che individua la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale quale struttura presso la quale istituire l’Unità di Missione ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n.101;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che istituisce, nell’ambito del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Unità di missione di livello dirigenziale ai sensi dell’art.8, comma, 1 del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n.101, e del decreto del Presidente del Consiglio del 9 luglio 2021;

CONSIDERATO che:

- il PNRR, nella Missione 1 – Componente 1 – Asse 1, prevede interventi per la digitalizzazione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi della PA al fine di garantire a cittadini e alle imprese servizi più efficienti e universalmente accessibili;
- il sub-investimento 1.4.2 Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali del PNRR, di euro 80.000.000,00 (euro ottanta milioni) della Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 del PNRR;
- la allegata Tabella A del citato Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze individua il Ministero dell’innovazione e della transizione digitale quale amministrazione titolare di risorse per il sub investimento 1.4.2 - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali;

CONSIDERATO che il PNRR individua l’Agenzia per l’Italia Digitale quale Soggetto attuatore del sub-investimento 1.4.2 - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali;

VISTI:

- la nota N.0022053 del 08/11/2021 con cui il Capo del Dipartimento, indicando l’Agenzia per l’Italia Digitale quale Soggetto attuatore del sub-investimento 1.4.2 - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali, chiede il Piano Operativo dell’intervento con l’articolazione e la pianificazione delle azioni per lo sviluppo delle attività necessarie a raggiungere i target stessi, con i relativi tempi di esecuzione e il relativo impiego delle rispettive risorse;
- l’Accordo ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 per la realizzazione del sub-investimento

1.4.2 - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali della Missione 1 Componente 1 Asse 1 del PNRR approvato con la Determinazione 625 del 14.12.2021, al visto di registrazione digitale della Corte dei Conti n. 66 del 14 gennaio 2022, come comunicato con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale - Unità Di Missione PNRR, acquisita al prot. AgID con il nr. 1655 del 31.01.2022;

- le Istruzioni tecniche della circolare n. 21 del 14 ottobre del 2021 (MEF – RGS prot. 266985 del 14.10.2021) e della circolare n. 9 del 10 febbraio 2022 (MEF – RGS prot. 22116 del 10.02.2022);

CONSIDERATO che, stante l'urgenza di procedere con le varie attività da avviare per l'attuazione degli obiettivi e milestone del progetto in linea con il contesto richiamato, AgID necessita di acquisire dei servizi di natura applicativa e di supporto specialistico ad hoc;

CONSIDERATO che in linea con il contesto normativo vigente, con il codice dei contratti pubblici e la normativa che regola gli acquisti di beni e servizi ICT di seguito sinteticamente richiamate:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- l'art. 1, comma 449 e 450 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e ss.mm.ii. e la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)" con particolare riferimento ai commi da 494 a 520, nonché il D.lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE",

è necessario e obbligatorio ricorrere in primis alle Convenzioni/Accordi quadro/Contratti quadro Consip, e agli strumenti del portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

CONSIDERATO che in linea con le citate principali disposizioni si è in primis verificata l'idoneità e la fattibilità degli strumenti quali le Convenzioni e i contratti quadro della Consip, riscontrando la congruenza alle esigenze operative e agli obiettivi da attuare attesi dei servizi, compresi nell'Accordo Quadro Consip "Servizi applicativi di data management e servizi di PMO per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 1", attivo dal 14.03.2022 a seguito della gara aggiudicata da CONSIP S.p.A. agli RTI ALMAVIVA S.P.A., RTI CAPGEMINI ITALIA S.P.A., RTI ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L., RTI IBM ITALIA S.P.A., RTI NTT DATA ITALIA S.P.A. RTI ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A, dovendo acquisire:

1) servizi di DATA WAREHOUSE E BUSINESS INTELLIGENCE, ovvero in particolare:

- Sviluppo e manutenzione evolutiva di software ad hoc;
- Parametrizzazione e Personalizzazione di soluzioni commerciali;
- Gestione applicativa e basi dati;
- Manutenzione adeguativa;
- Supporto specialistico;

2) Servizi AI/ML di Supporto specialistico;

CONSIDERATO che come previsto dall'Accordo Quadro, volendo definire un appalto specifico a condizioni già fissate, l'identificazione dell'RTI di riferimento per il Piano dei Fabbisogni definito da AgID è stata possibile attraverso il comparatore messo a disposizione da Consip; avvalendosi di detto comparatore, si è individuato per l'erogazione dei servizi applicativi che necessitano all'AgID, la fattibilità e congruenza del ricorso all'RTI composto da Enterprise Services Italia s.r.l., P. IVA 12582280157, mandataria capo-gruppo dell'RTI in cui operano come mandanti da Eustema S.p.A. CF e P. IVA 05982771007, DGS S.p.A., CF e P. IVA 03318271214, Dedagroup Public Services S.r.l., CF 03188950103 e P. IVA 01727860221, Live Tech S.r.l., CF e P. IVA 03323640783, Unidoc S.r.l., CF e P. IVA 05651500653, Vidyasoft S.r.l., CF e P. IVA 04712540758;

VISTO l'Appunto del 15.03.2022 con cui il Servizio "Accessibilità e usabilità dei servizi digitali" dell'Area "Iniziativa Piano Nazionale di Ripresa E Resilienza" propone di aderire al citato AQ definito da Consip a seguito di gara a procedura aperta ai sensi del d. lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di servizi applicativi di data management e servizi di PMO per le Pubbliche Amministrazioni ID Sigef 2102 - CIG Lotto 1 8184341BD7 tramite contratto esecutivo per l'acquisizione per 36 mesi (cui si aggiungono 12 mesi di

garanzia) di servizi di Sviluppo e manutenzione, parametrizzazione e personalizzazione, Gestione applicativa e basi dati, Manutenzione adeguativa e Supporto specialistico essenziali al progetto PNRR Accessibilità con i costi massimi stimati per ciascun servizio e in totale (IVA esclusa e IVA inclusa) di seguito precisati:

| Servizio, codice, breve descrizione | Importo massimo IVA esclusa | Importo massimo IVA inclusa |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| LA.DW.1 - Sviluppo e manutenzione evolutiva di software ad hoc | € 2.498.750,00 | € 3.048.475,00 |
| LA.DW.3 - Gestione applicativa e basi dati | € 284.000,00 | € 346.480,00 |
| LA.DW.5 - Manutenzione Adeguativa | € 555.300,00 | € 677.466,00 |
| LA.DW.6 - Supporto Specialistico | € 924.000,00 | € 1.127.280,00 |
| LA.Al.1 - Supporto specialistico | € 173.400,00 | € 211.548,00 |
| IMPORTI TOTALI IVA ESCLUSA E IVA INCLUSA | € 4.435.450,00 | € 5.411.249,00 |

CONSIDERATA la proposta di nomina del Responsabile Unico del procedimento e del Direttore dell'esecuzione, formulata nell'appunto e che sono state acquisite le relative dichiarazioni inerenti l'assenza di situazioni di conflitto di interesse e di cause di incompatibilità e di astensione;

CONSIDERATO:

- l'art. 1, comma 512, della L. n. 208/2015, che, come già evidenziato, obbligano le pp.aa. l'AgID, al fine di garantire ottimizzazione e razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, di provvedere ai propri approvvigionamenti esclusivamente attraverso il ricorso agli strumenti di acquisto e Consip S.p.A., tra cui rientra il Contratto quadro in esame;
- l'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in forza del quale il CQ, il cui bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale anteriormente all'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti introdotto con il ricordato decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., ricade nell'ambito del previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- che il Contratto Quadro a cui si è aderito è basato su un capitolato scritto congiuntamente tra AgID e Consip S.p.A. e che, per il Contratto Esecutivo da stipulare, ai sensi del parere dell'Avvocatura dello Stato, acquisito al protocollo dell'Agenzia con il nr. 12265/2018, e trasmesso a Consip con prot. nr. 14225/2018, non è dovuto il versamento del contributo previsto dall'art. 18 c. 3, L.177/2009 e s.m.i., avendo l'Agenzia un ruolo differente dalle Amministrazioni che aderiscono ai Contratti Quadro SPC cloud di cui trattasi, in virtù del qualificato apporto fornito alla predetta

CONSIDERATE:

- il Bilancio di previsione 2021 e triennio 2021-2023, adottato con Determinazione n. 458 del 30 giugno 2021, corredato del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, espresso nella relazione del 21 giugno 2021 (prot. n. 12769 del 24 giugno 2021), approvato con Decreto della "Presidenza del Consiglio dei Ministri" a firma del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale del 29 dicembre 2021;
- la Determinazione n. 4 del 14 gennaio 2022 con la quale si è autorizzata la gestione provvisoria dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
- la copertura dei costi connessi che è assicurata dalla programmazione del budget 2022- 2024 in via di definizione e, fino alla conclusione dell'iter di approvazione, nei limiti della gestione provvisoria in vigore, in relazione al costo mensile pari ad un dodicesimo del budget 2021;
- la conferma della disponibilità dei fondi degli uffici competenti;
- il CUP del progetto;
- il codice IPA del progetto;
- il Piano dei fabbisogni allegato all'appunto e la connessa stima di massima dei servizi e dei costi;

CONSIDERATO che l'iniziativa è considerata ai fini dell'aggiornamento del programma acquisti vigente di cui alla determinazione n. 579 del 25.10.2021;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

DETERMINA

1. Di aderire all'AQ definito da Consip per l'affidamento di servizi applicativi di data management e servizi di PMO per le Pubbliche Amministrazioni (ID Sigef 2102 - CIG Lotto 1 8184341BD7), tramite contratto esecutivo con l'RTI composto da Enterprise Services Italia s.r.l., P. IVA 12582280157, mandataria capogruppo dell'RTI in cui operano come mandanti Eustema S.p.A. CF e P. IVA 05982771007, DGS S.p.A., CF e P. IVA 03318271214, Dedagroup Public Services S.r.l., CF 03188950103 e P. IVA 01727860221, Live Tech S.r.l., CF e P. IVA 03323640783, Unidoc S.r.l., CF e P. IVA 05651500653, Vidyasoft S.r.l., CF e P. IVA 04712540758 per l'acquisizione per 36 mesi (cui si aggiungono 12 mesi di garanzia) di servizi di sviluppo e manutenzione, parametrizzazione e personalizzazione, gestione applicativa e basi dati, manutenzione adeguata e supporto specialistico essenziali al progetto PNRR Accessibilità;

2. Di nominare il Dott. Claudio Celeghin quale Responsabile del Procedimento (RUP) e il Dott. Antonio Giovanni Colella quale Direttore dell'esecuzione (DE), per tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente l'adesione al citato AQ e le successive fasi fra cui; l'invio del Piano e la ricezione della documentazione per la stipula, l'acquisizione e perfezionamento del CIG derivato, la verifica col punto istruttore competente della documentazione da proporre, tramite il punto ordinante, sulla piattaforma Consip, la fase di esecuzione del contratto e per l'informativa agli uffici competenti e al referente per la trasparenza competente delle date di inizio e fine delle attività, ai fini delle pubblicazioni prescritte dalla normativa vigente sul Portale dell'Amministrazione Trasparente e sul sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

3. Di incaricare e delegare per il perfezionamento dell'adesione all'Accordo Quadro sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, in qualità di punto istruttore, la dott.ssa Angela Scanu e in qualità di punto ordinante, la dott.ssa Oriana Zampaglione, con il supporto del RUP e DE e del Servizio Tesoreria e Approvvigionamenti;

4. Di approvare la documentazione per il perfezionamento dell'ordinativo di adesione dell'Accordo Quadro allegata all'appunto richiamato in premessa e che sarà perfezionata e verificata dal RUP, dal DE e dal punto istruttore competente per il prosieguo e il perfezionamento dell'adesione;

5. Di imputare il corrispettivo massimo spendibile stimato riportato nella tabella seguente:

| Servizio, codice, breve descrizione | Importo massimo IVA esclusa | Importo massimo IVA inclusa |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| LA.DW.1 - Sviluppo e manutenzione evolutiva di software ad hoc | € 2.498.750,00 | € 3.048.475,00 |
| LA.DW.3 - Gestione applicativa e basi dati | € 284.000,00 | € 346.480,00 |
| LA.DW.5 - Manutenzione Adeguata | € 555.300,00 | € 677.466,00 |
| LA.DW.6 - Supporto Specialistico | € 924.000,00 | € 1.127.280,00 |
| LA.AI.1 - Supporto specialistico | € 173.400,00 | € 211.548,00 |
| IMPORTI TOTALI IVA ESCLUSA E IVA INCLUSA | € 4.435.450,00 | € 5.411.249,00 |

sui fondi del progetto PNRR, linea di investimento "1.4.2. - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali, Missione 1 Componente 1 Asse 1", per il periodo che si articolerà, previa stipula del contratto esecutivo, dalla comunicazione di avvio attività del RUP per 36 mesi (più 12 di garanzia);

6. Di incaricare il RUP di dare avvio alle attività per realizzare gli obiettivi del progetto in linea con la disponibilità effettiva dei fondi e subordinatamente alla verifica di tutti i presupposti necessari al Progetto PNRR nell'ambito del quale l'iniziativa si inquadra e curare le successive fasi di stipula del contratto e perfezionamento dell'adesione;

7. Di procedere alla verifica e all'aggiornamento del programma acquisti di cui alla determinazione n. 579 del 25 ottobre 2021;

8. Di dare mandato ai competenti referenti per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'AgID nella sezione "Amministrazione Trasparente".

ing. Francesco Paorici