

## DETERMINAZIONE N. 92/2022

**OGGETTO:** Determinazione a contrarre e di stipula del Contratto esecutivo all'Accordo Quadro Consip per l'affidamento di servizi applicativi di data management e servizi di PMO per le PP.AA. (ID Sigef 2102), Lotto 4 (CIG 8184373641), per garantire i servizi di PMO dell'iniziativa "Strumenti per il monitoraggio dell'accessibilità dei portali delle PP.AA.", funzionale al progetto PNRR Accessibilità, 1.4.2., "Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali", Missione 1, Componente 1, Asse 1, CUP C54E21004810006. CUIS97735020584202200035. CIG 9153469194.

### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTI** gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenda per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenda per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenda per l'Italia digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenda per l'Italia Digitale (AgID);

**VISTO** il decreto 20 aprile 2021 del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 aprile 2021 n.996, con il quale è stato confermato l'incarico di Direttore Generale dell'Agenda per l'Italia digitale all'ing. Francesco Paorici, conferito con D.P.C.M. del 16 gennaio 2020, ai sensi dell'art.21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134;

**VISTA** la Determinazione n. 580/2021 del 27 ottobre 2021, di "Rimodulazione assetto organizzativo" dell'Agenda;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante il "Codice dell'amministrazione digitale";

**VISTI** il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2020 - 2022, approvato con D.P.C.M. 17 luglio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2020 al n. 2053 e il Piano triennale per l'informatica nella PA 2021-2023, in corso di perfezionamento, che prevede la definizione di strumenti per la generazione e la diffusione di servizi digitali prodotti dalle PA, con l'intento di migliorare la fruizione delle informazioni e l'esperienza del cittadino;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

**CONSIDERATO** che AgID ha il compito di coordinare le amministrazioni nel percorso di attuazione del Piano Triennale per l'informatica della Pubblica Amministrazione (PA), favorendo la trasformazione digitale del Paese, promuovendo e favorendo la diffusione dell'accessibilità degli strumenti informatici all'interno della pubblica amministrazione e dei privati;

**VISTE** la normativa di riferimento per l'accessibilità digitale e in particolare la Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, che come precisato dagli Uffici competenti dell'AgID, ha attribuito all'Agenda numerosi compiti, tra i quali:

- vigilare sull'attuazione della stessa legge;
- fornire assistenza alla Pubblica Amministrazione per l'applicazione della normativa vigente;
- emanare regole tecniche, circolari e linee guida in tema di accessibilità degli strumenti informatici;
- monitorare i siti web e le applicazioni mobili della Pubblica Amministrazione;
- relazionare periodicamente alla Commissione europea sugli esiti del monitoraggio svolto;
- verificare l'accessibilità dei servizi digitali erogati al pubblico dai soggetti privati con un fatturato medio nell'ultimo triennio superiore ai 500 milioni di euro e sanzionare nel caso in cui si ravvisino violazioni non risolte;
- promuovere i temi dell'accessibilità nella Pubblica Amministrazione;

**CONSIDERATO** il contesto normativo, nazionale ed europeo, di seguito richiamato che definisce le specifiche funzioni assegnate all'Agenzia, ovvero:

- lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale che prevede che AgID monitori l'evoluzione strategica del Sistema Informativo della Pubblica Amministrazione, al fine di favorire l'adozione di infrastrutture e standard che migliorino i servizi erogati a cittadini e imprese;
- il Decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (nel seguito CAD), che stabilisce che AgID promuova l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia;
- il citato Piano triennale per l'informatica nella PA 2021-2023 che prevede la definizione di strumenti per la generazione e la diffusione di servizi digitali prodotti dalle PA, con l'intento di migliorare la fruizione delle informazioni e l'esperienza del cittadino;
- la Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici che stabilisce le norme a cui gli Stati membri si conformano per assicurare che i siti web, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l'accesso, e le applicazioni mobili degli enti pubblici soddisfino le prescrizioni in materia di accessibilità;
- il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 106 che recepisce la direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici,
- le Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici emanate da AGID, che attuano tecnicamente quanto indicato dalla direttiva;

**VISTI:**

- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- la Delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63 inerente la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, in particolare, l'art. 1, commi 1037 - 1050;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e

- snellimento delle procedure” convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

**VISTI:**

- il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR) presentato alla Commissione europea in data 30 giugno 2021 e approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea;
- il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, adottato ai sensi dell’articolo 7, prima comma, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante l’individuazione delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR e i target e i milestone da raggiungere per ciascun investimento e sub-investimento;
- il Decreto legge 21 settembre 2021, n. 121 e in particolare l’art. 10 recante “Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, che individua la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale quale struttura presso la quale istituire l’Unità di Missione ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n.101;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che istituisce, nell’ambito del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Unità di missione di livello dirigenziale ai sensi dell’art.8, comma, 1 del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n.101, e del decreto del Presidente del Consiglio del 9 luglio 2021;

**VISTE** le Istruzioni impartite con la circolare n. 21 del 14 ottobre del 2021 (MEF – RGS prot. 266985 del 14.10.2021) e con la circolare n. 9 del 10 febbraio 2022 (MEF – RGS prot. 22116 del 10.02.2022);

**CONSIDERATO** che più in particolare:

- il PNRR, nella Missione 1 – Componente 1 – Asse 1, prevede interventi per la digitalizzazione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi della PA al fine di garantire a cittadini e alle imprese servizi più efficienti e universalmente accessibili;
- è previsto il sub-investimento 1.4.2. , “Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali” del PNRR, di euro 80.000.000,00 (euro ottanta milioni) della Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 del PNRR;
- la allegata Tabella A del citato Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze individua il Ministero dell’innovazione e della transizione digitale quale amministrazione titolare di risorse per il sub investimento 1.4.2 - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali;

**CONSIDERATO** che nell’ambito del PNRR l’Agenzia per l’Italia Digitale è individuata quale Soggetto attuatore del sub-investimento 1.4.2 – “Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali” e che nell’ambito della linea di Investimento 1.4 “Digital services and citizen experience” del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha più in particolare la responsabilità di realizzare il progetto “Inclusione dei cittadini: Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali” in forza del contesto vigente, della nota N.0022053 del 08/11/2021 inerente il Piano Operativo dell’intervento (con la pianificazione delle azioni e dei tempi per lo sviluppo delle attività necessarie a raggiungere i target previsti e il relativo impiego delle rispettive risorse) ed in linea con l’Accordo definito col DTD, ed approvato con la Determinazione n. 625 del 14.12.2021;

**CONSIDERATO** che in tale contesto AgID ha necessità di acquisire dei servizi per monitorare periodicamente e in modo automatico un insieme predefinito dei siti web della Pubblica amministra-

zione italiana e per far evolvere le proprie attuali soluzioni applicative per l'accessibilità e, contestualmente, di governare tali forniture;

**CONSIDERATO** che in linea con le principali disposizioni che regolano i contratti pubblici e gli acquisti di beni e servizi ICT, obbligando fra l'altro a verificare in primis la fattibilità di ricorrere alle Convenzioni/Accordi quadro/Contratti quadro Consip, e agli strumenti del portale del MePA, di seguito sinteticamente richiamate:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente il nuovo “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii., fra cui la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (c.d. Decreto Semplificazioni), pubblicata nella G.U. n. 228 del 14 settembre 2020);
- l'art. 1, comma 449 e 450 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e ss.mm.ii. e la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)” con particolare riferimento ai commi da 494 a 520,

si è valutata la fattibilità, in relazione agli obiettivi da perseguire e al dimensionamento ipotizzato, di ricorrere dell'Accordo Quadro Consip “Servizi applicativi di data management e servizi di PMO per le Pubbliche Amministrazioni (PP.AA.)”, attivo dal 14/03/2022 a seguito della gara aggiudicata dalla CONSIP S.p.A.;

**CONSIDERATO** che in linea con il contesto richiamato, AgID, per garantirsi servizi applicativi specifici di sviluppo e manutenzione, parametrizzazione e personalizzazione, gestione applicativa e basi dati, manutenzione adeguativa e supporto specialistico essenziali all'iniziativa “Strumenti per monitoraggio dell'accessibilità dei portali delle PPAA”, funzionale al progetto PNRR Accessibilità, 1.4.2., “Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali”, Missione 1, Componente 1, Asse 1, CUP C54E21004810006, ha aderito al lotto 1 del citato Accordo Quadro Consip per l'affidamento di servizi applicativi di data management e servizi di PMO per le PP.AA. (ID Sigef 2102, CIG Lotto 1 8184341BD7 (anche per brevità AQ DM1);

**CONSIDERATO** che quindi a seguito della Determinazione di adesione n. 64/2022 del 16.03.2022 e attraverso l'ordine di adesione e richiesta preliminare di fornitura nr. 6701388 (prot. AgID n. 5477 del 16.03.2022), e previa Determinazione a contrarre e di stipula nr. 65/2022 del 16.03.2022 l'AgID ha definito l'ordine nr. 67071387 (prot. AgID nr. 5592 del 17.03.2022) e l'apposito Contratto esecutivo (CIG 9143166B43, per brevità anche CE all'AQ DM1) con l'RTI composto da Enterprise Services Italia s.r.l., mandataria e dalle mandanti Eustema S.p.A., Dedagroup Public Services S.r.l., Live Tech S.r.l., Unidoc S.r.l., Vidyasoft S.r.l., per dotarsi di servizi applicativi per l'iniziativa citata, per l'importo massimo di € 4.435.450,00 IVA esclusa, pari a € 5.411.249,00 IVA inclusa;

**CONSIDERATO** che AgID, per dotarsi di servizi di governance, atti a garantire l'efficace realizzazione e il conseguente monitoraggio del citato CE all'AQ DM1, in linea sempre con il contesto normativo vigente richiamato, a seguito della Determinazione nr. 70 del 22 marzo 2022, ha avviato l'adesione al lotto 4 dell'Accordo Quadro Consip “Servizi applicativi di data management e servizi di PMO per le Pubbliche Amministrazioni”, attivo dal 14/03/2022, definito da Consip con l'RTI composto da Intellera Consulting S.r.l. (mandataria) e dalla EasyGov Solution S.r.l. (mandante), (CIG Lotto 4 8184373641), per acquisire nello specifico servizi di PMO, ovvero di Project Management, Supporto al Monitoraggio, Demand Management, essenziali all'iniziativa “Strumenti per il monitoraggio dell'accessibilità dei portali delle PPAA”, funzionale al progetto PNRR Accessibilità, 1.4.2., “Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali”, Missione 1, Componente 1, Asse 1, CUP C54E21004810006 e ha formalizzato apposita richiesta preliminare di fornitura con l'ordine 6725104 (tracciato al prot. AgID con il n. 6224 del 24 marzo 2022, inviando il relativo Piano dei fabbisogni;

**VISTI** il Piano operativo e la documentazione prevista dal citato Accordo quadro, acquisiti al protocollo AgID con i nr. 6376 del 28 marzo 2022 e nr. 6566 e n. 6567 del 29 marzo 2022, e l'Appunto del RUP del 30 marzo 2022 che propone, per l'iniziativa “Strumenti per il monitoraggio dell'accessibilità dei por-

tali delle PPAA”, funzionale agli obiettivi del progetto PNRR Accessibilità, 1.4.2., “Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali”, Missione 1, Componente 1, Asse 1, CUP C54E21004810006, di procedere alla stipula del Contratto Esecutivo e dell'Accordo Quadro Consip “Servizi applicativi di data management e servizi di PMO per le Pubbliche Amministrazioni”, attivo dal 14/03/2022, con l'RTI composto da Intellera Consulting S.r.l (mandataria) e dalla EasyGov Solution S.r.l. (mandante), (CIG AQ PMO Lotto 4, 8184373641), per l'acquisto dei servizi schematicamente riepilogati e per l'importo massimo stimato di seguito indicato:

SERVIZI	2022	2023	2024	2025	Importo massimo stimato IVA ESCLUSA	Importo massimo stimato IVA INCLUSA
Project Management (S1)	47.700,00 €	58.500,00 €	58.500,00 €	27.900,00 €	192.600,00 €	234.972,00 €
Supporto al Monitoraggio (S2)	23.200,00 €	43.500,00 €	43.500,00 €	17.980,00 €	128.180,00 €	156.379,60 €
Demand management (S4)	23.200,00 €	40.600,00 €	40.600,00 €	18.270,00 €	122.670,00 €	149.657,40 €
<b>TOTALE</b>	<b>94.100,00 €</b>	<b>142.600,00 €</b>	<b>142.600,00 €</b>	<b>64.150,00 €</b>	<b>443.450,00 €</b>	<b>541.009,00 €</b>

#### VISTI E CONSIDERATI:

- il Contratto esecutivo all'AQ DM1 (lotto 1), CIG 9143166B43, definito con l'RTI composto da Enterprise Services Italia s.r.l.,mandataria e dalle mandanti Eustema S.p.A., Dedagroup Public Services S.r.l., Live Tech S.r.l., Unidoc S.r.l., Vidyasoft S.r.l. a seguito della Determinazione di adesione n. 64/2022 del 16.03.2022, dell'ordine di adesione e richiesta preliminare di fornitura nr. 6701388 (prot. AgID n. 5477 del 16.03.2022), della Determinazione a contrarre e di stipula nr. 65/2022 del 16.03.2022 e dell'ordine nr. 67071387 (prot. AgID nr. 5592 del 17.03.2022), per garantire ad AgID i servizi applicativi essenziali all'iniziativa “Strumenti per monitoraggio dell'accessibilità dei portali delle PPAA”, funzionale al progetto PNRR Accessibilità, 1.4.2., “Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali”, Missione 1, Componente 1, Asse 1, CUP C54E21004810006, per l'importo massimo per 36 mesi (più 12 mesi di garanzia) di € 4.435.450,00 IVA esclusa, pari a € 5.411.249,00 IVA inclusa;
- l'Appunto del 21.03.2022 e la Determinazione n. 70 del 22 marzo 2022 con cui è stata avviata l'adesione all' AQ Consip “Servizi applicativi di data management e servizi di PMO per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 4” per acquisire servizi di PMO a supporto della governance del citato CE all'AQ DM 1 (nel prosieguo per brevità anche AQ PMO L4);
- il CUI e il CIG derivato acquisito;
- l'ordine diretto nr. 6725104 (tracciato al prot. AgID con il n. 6224 del 24 marzo 2022) per la richiesta preliminare di fornitura e il piano dei fabbisogni allegato all'ordine e firmato dal RUP a seguito della citata DT DG di adesione n. 70 del 22 marzo 2022;
- il Piano operativo acquisito con prot. 6376 del 28 marzo 2022, a riscontro delle esigenze tecnico operative delineate nel relativo Piano dei fabbisogni (trasmesso, come prescritto, tramite la piattaforma, come parte integrante del citato ordine diretto);
- lo schema di Contratto esecutivo verificato informalmente con i referenti competenti e con la Responsabile DPO per la compliance al GDPR;
- gli indicatori di governance;
- l'Appunto del 30 marzo 2022 con cui il RUP nominato con la citata DT DG n. 70/2022, stante l'urgenza esposta, propone di approvare il Piano operativo e la documentazione connessa e di procedere alla stipula del Contratto esecutivo di adesione al citato AQ PMO L4;

#### CONSIDERANDO:

- il Bilancio di previsione 2021 e triennio 2021-2023, adottato con Determinazione n. 458 del 30 giugno 2021, corredato del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, espresso nella relazione del 21 giugno 2021 (prot. n. 12769 del 24 giugno 2021), approvato con Decreto della “Presidenza del Consiglio dei Ministri” a firma del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale del 29 dicembre 2021;
- la Determinazione n. 4 del 14 gennaio 2022 con la quale si è autorizzata la gestione provvisoria dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

- che la copertura dei costi connessi è assicurata dalla programmazione del budget 2022- 2024 in via di definizione e, fino alla conclusione dell'iter di approvazione, nei limiti della gestione provvisoria in vigore, in relazione al costo mensile pari ad un dodicesimo del budget 2021;
- che l'importo stimato sarà impegnato solo successivamente e dopo la verifica della effettiva disponibilità dei fondi;

**CONSIDERATO** che per l'iniziativa si è provveduto all'aggiornamento del programma acquisti vigente di cui alla determinazione n. 579 del 25.10.2021;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

### DETERMINA

1.Di procedere, in coerenza con la determinazione n. 70/2022, di adesione all'AQ Consip per l'affidamento di servizi di PMO per le Pubbliche Amministrazioni (ID Sigef 2102 - Lotto 4, CIG 8184373641), a definire con l'RTI composto da Intellera Consulting S.r.l. (mandataria) e dalla EasyGov Solution S.r.l. (mandante), il Contratto esecutivo per garantire ad AgID per 36 (trentasei) mesi i servizi di PMO dell'iniziativa "Strumenti per il monitoraggio dell'accessibilità dei portali delle PP.AA.", funzionali al progetto PNRR Accessibilità, 1.4.2., "Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali", Missione 1, Componente 1, Asse 1, CUP C54E21004810006, per le motivazioni precisate nell'appunto del 21.03.2022 e del 30.03.2022 citati in premessa;

2.Di approvare la documentazione per il perfezionamento dell'ordinativo di adesione e della fase di stipula del contratto, allegata all'appunto richiamato in premessa, perfezionata e verificata dal RUP, dal DE e dal punto istruttore competente per il prosieguo;

3.Di approvare in particolare il Contratto Esecutivo e gli allegati proposti, considerando che le attività di PMO richieste saranno effettivamente avviate solo a seguito della comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

4.Di confermare il Dott. Claudio Celeghin quale Responsabile del Procedimento (RUP) e Direttore dell'esecuzione (DE), per tutti gli adempimenti previsti per il perfezionamento di tutto quanto occorra sulla piattaforma Consip per la fase di stipula, per il perfezionamento del CIG derivato, la fase di esecuzione del contratto e per l'informativa agli uffici competenti e al referente per la trasparenza competente delle date di inizio e fine delle attività, ai fini delle pubblicazioni prescritte dalla normativa vigente sul Portale dell'Amministrazione Trasparente e sul sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

5.Di incaricare e delegare per il perfezionamento dell'adesione e della fase di stipula, in qualità di punto istruttore, la dott.ssa Angela Scanu e in qualità di punto ordinante, la dott.ssa Oriana Zampaglione, con il supporto del RUP e DE e del Servizio Acquisti;

6.Di imputare il corrispettivo massimo spendibile che sarà impegnato solo successivamente alla stipula del Contratto e dopo la verifica della effettiva disponibilità dei fondi, secondo l'articolazione riportata nella tabella seguente:

SERVIZI	2022	2023	2024	2025	Importo massimo stimato IVA ESCLUSA	Importo massimo stimato IVA INCLUSA
Project Management (S1)	47.700,00 €	58.500,00 €	58.500,00 €	27.900,00 €	192.600,00 €	234.972,00 €
Supporto al Monitoraggio (S2)	23.200,00 €	43.500,00 €	43.500,00 €	17.980,00 €	128.180,00 €	156.379,60 €
Demand management (S4)	23.200,00 €	40.600,00 €	40.600,00 €	18.270,00 €	122.670,00 €	149.657,40 €
<b>TOTALE</b>	<b>94.100,00 €</b>	<b>142.600,00 €</b>	<b>142.600,00 €</b>	<b>64.150,00 €</b>	<b>443.450,00 €</b>	<b>541.009,00 €</b>

sui fondi del progetto PNRR, linea di investimento “1.4.2. - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali, Missione 1 Componente 1 Asse 1”, per il periodo che si articolerà, per 36 mesi, dalla comunicazione di avvio attività del RUP, previa stipula del contratto esecutivo;

7. Di dare mandato ai competenti referenti per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'AgID nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

**ing. Francesco Paorici**