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DETERMINAZIONE N. 112/2022 

Oggetto: Determinazione a contrarre e di stipula del Contratto Esecutivo al CQ SPC Cloud Lotto 2 per 
l’acquisizione di servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa per la sicurezza dei dati 
presenti nel “Marketplace” e “Portale Verifiche”, nell’ambito del Progetto “Razionalizzazione 
Infrastruttura ICT e migrazione al Cloud”, previsto dal Programma Operativo Nazionale “Governance e 
Capacità Istituzionale 2014-2020”, a valere sull’Asse 2, azione 2.2.1., Fondo FESR.CUP C52I17000050007. 
CUI S97735020584202200036. CIG derivato 9170779E3A. 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di 
DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e 
individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, 
recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 
agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 
2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i.; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 
del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID); 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la “Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia digitale”, adottato ai sensi dell’articolo 22, comma 6, del 
decreto-legge n. 83 del 2012; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2017, recante l’approvazione del regolamento di organizzazione dell’Agenzia 
per l’Italia digitale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 219 del 19 settembre 2017, con il quale sono state approvate le modifiche al citato Regolamento di 
organizzazione dell’Agenzia disposte con determinazione AgID n. 210/2017 in data 13 luglio 2017;

VISTO il decreto 20 aprile 2021 del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 
registrato dalla Corte dei Conti in data 28 aprile 2021 n.996, con il quale è confermato l’incarico di 
Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia digitale all’ing. Francesco Paorici, conferito con D.P.C.M. del 16 
gennaio 2020, ai sensi dell’art.21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con 
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134; 

VISTA la Determinazione n. 580/2021 del 27 ottobre 2021 di “Rimodulazione assetto organizzativo” 
dell’Agenzia; 

VISTO il Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via definitiva con determinazione n. 
4/2016 e approvato con Decreto “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
Pubblica” a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro 
dell’Economia e Finanze del 1° settembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 2016 
al n. 2636 (pubblicato sulla GURI n. 241 del 14 ottobre 2016), limitatamente alle disposizioni da applicare 
nelle attività negoziali e nelle fasi di controllo e pagamento dell’Agenzia e non con riferimento al circuito 
finanziario del progetto; 

VISTI: − il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche
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volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in 
risposta all’epidemia di COVID-19; 

− il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda
misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri
settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta
al coronavirus);

− il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE)
n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;

− il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

− il Regolamento (UE) n 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006 il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

− la Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione europea ha adottato
l’Accordo di Partenariato con l’Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014) ed in particolare l’allegato
II “Elementi salienti della proposta di SJGE.CO. 2014-2020”;

− la Decisione della Commissione Europea C (2015) del 23 febbraio 2015 n. 1343, come modificata dalle 
decisioni C (2018) 5196 del 31 luglio 2018, n. C (2018) 7639 del 13 novembre 2018, C(2020) del 18
maggio 2020 n. 3363 final, C(2020) n. 8044 del 17 novembre 2020, C(2021) 4550 del 18 giugno 2021,
e da ultimo C(2021) 7145 del 29 settembre 2021 di approvazione del Programma Operativo Nazionale 
(PON) “Governance e capacità istituzionale” 2014- 2020, che si inquadra nel processo di cambiamento 
strutturale a cui sono orientate le politiche del Paese per lo sviluppo e l’occupazione e si propone di
contribuire al perseguimento della Strategia Europa 2020 investendo, in maniera sinergica, su due
degli Obiettivi Tematici definiti nell’Accordo di Partenariato Italia 2014 - 2020;

VISTE: 
− la Determinazione n. 203/2018 del 13 giugno 2018 per la definizione della Convenzione ex art. 15,

legge n. 241/1990 e s.m.i., tra l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica per la regolamentazione dei rapporti di attuazione,
gestione e controllo relativi al Progetto “Razionalizzazione infrastruttura ICT e migrazione al Cloud”,
che individua il Dott. Giovanni Rellini Lerz quale referente tecnico della Convenzione stessa e la
Dott.ssa Oriana Zampaglione Responsabile Esterno di Operazione (REO);

− la Convenzione tra il Dipartimento della funzione pubblica e l’AgID, sottoscritta dalle parti il 27
ottobre 2017 e acquisita al protocollo AgID con il nr. 20855 del 30 ottobre 2017, inerente la
realizzazione del Progetto “Razionalizzazione infrastruttura ICT e migrazione al cloud” - CUP
C52I17000050007 - Asse 1 - obiettivo specifico 1.3. “Miglioramento delle prestazioni della P.A.” -
Azione 1.3.1. “Interventi per lo sviluppo delle competenze digitali (e-skills), di modelli per la gestione
associata di servizi avanzati” e Asse 2 – Obiettivo specifico 2.2. “Digitalizzazione dei processi
amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili della PA offerti a cittadini e
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imprese” – Azione 2.2.1. “Interventi per lo sviluppo di modelli per la gestione associata di servizi 
avanzati e di soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-government, anche in forma 
integrata (joined-up services) e coprogettata, del Programma Operativo Nazionale “Governance e 
Capacità istituzionale” 2014 – 2020; 

− la Determina del Direttore Generale n.213 del 13 maggio 2020 con cui il dott. Massimiliano Pucciarelli 
è stato individuato quale referente tecnico della Convenzione di cui sopra e Responsabile Unico (RUP) 
di alcuni contratti, nominando anche, ove necessario i Direttori dell’esecuzione;

− l’Addendum alla suddetta Convenzione a parziale modifica dell’art. 15 (Composizione del Comitato
di attuazione), controfirmato da AgID in data 8 giugno 2021;

− la Determinazione del Direttore Generale n. 512/2021 avente ad oggetto la “Razionalizzazione degli
attori amministrativi e operativi sul Progetto “Razionalizzazione infrastruttura ICT e migrazione al
cloud - PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020, Asse 1, Azione 1.3.1, Fondo FSE e Asse 2-
Azione 2.2.1., Fondo FESR, CUP C52I17000050007.Conferma del REO”, con cui si è provveduto a:

− prevedere tra gli attori amministrativi ed operativi previsti per il beneficiario sul Progetto
“Razionalizzazione infrastruttura ICT e migrazione al Cloud” il solo ruolo di REO (Responsabile
Esterno di Operazione) per lo svolgimento dei compiti descritti nel Manuale di Istruzioni per
il Beneficiario;

− confermare nel ruolo di REO la Dott.ssa Oriana Zampaglione, già individuata con
Determinazione n.203/2018;

− rivedere la Determinazione n.213/2020 nella sola parte in cui prevedeva la figura del
Referente tecnico, eliminando detta figura, inizialmente prevista, dal Progetto
“Razionalizzazione infrastruttura ICT e migrazione al Cloud” in quanto non prevista e non
disciplinata dal Sistema di gestione e controllo del PON Governance e Capacità Istituzionale
2014-2020;

− la proposta di rimodulazione prot. 1216 del 24 gennaio 2022 inviata da AgID al Dipartimento della
Funzione Pubblica, in sostituzione della precedente trasmessa con nota prot. n. 10002 del
10/05/2021;

VISTO l’art. 14-bis del D.lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” introdotto dall’art. 13 del 
D.lgs. 179/2016, che conferma il ruolo di AgID nella realizzazione degli obiettivi dell’Agenda Digitale
Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
delegato, e con l’Agenda Digitale europea;

VISTI: 
− Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2019 di approvazione del “Piano

triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021” (e munito del visto di
regolarità amministrativo-contabile della Corte dei Conti del 18 marzo 2019);

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in
data 4 settembre 2020 al n. 2053, con cui è stato approvato il “Piano triennale per l’informatica nella
Pubblica Amministrazione 2020-2022”;

− il Piano triennale per l'informatica nella PA 2021-2023, in corso di perfezionamento, che prevede la
definizione di strumenti per la generazione e la diffusione di servizi digitali prodotti dalle PA, con
l’intento di migliorare la fruizione delle informazioni e l’esperienza del cittadino;

CONSIDERATO che il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione fra gli altri, ha 
affidato ad AgID la responsabilità delle azioni per la razionalizzazione dei Data Center e Migrazione al 
Cloud, delineando le azioni da adottare e in linea con gli obiettivi della strategia per la Crescita Digitale, 
ha definito in modo più puntuale il modello strategico di riferimento per la digitalizzazione della pubblica 
amministrazione e le progettualità e le iniziative che dovranno essere realizzate; 

CONSIDERATO che nell’ambito della Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020, della Strategia per 
l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Paese 2025 e delle ultime edizioni del Piano Triennale 
per l’informatica nella pubblica amministrazione succitate, l’AgID ha svolto un ruolo fondamentale e di 
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riferimento nelle azioni di supporto, controllo, indirizzamento dei progetti di digitalizzazione della 
pubblica amministrazione e, nello specifico, nel supporto alla razionalizzazione delle infrastrutture e delle 
risorse ICT delle pubbliche amministrazioni; 

CONSIDERATO che AgID ha quindi attivato il progetto “Razionalizzazione infrastruttura ICT e migrazione 
al cloud” finanziato dal PON “Governance e Capacità istituzionale 2014-2020” a valere sull’Asse 1, azione 
1.3.1. e sull’Asse 2, azione 2.2.1. – con i Fondi FSE e FESR – CUPC52I17000050007, sulla base della citata 
Convenzione sottoscritta con  il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, che 
rappresenta un programma strutturale finalizzato all’integrazione dei servizi digitali del Paese e al 
raggiungimento dei più elevati standard di efficienza organizzativa, gestionale e amministrativa tramite la 
razionalizzazione dei Data Center e la migrazione al Cloud; la realizzazione e gestione del sistema per la 
raccolta dati e sistema di reporting finalizzata al Censimento del Patrimonio ICT PA; la realizzazione e 
manutenzione del portale per la qualificazione soluzioni IaaS, SaaS e PaaS dei fornitori; la realizzazione del 
sistema di monitoraggio e valutazione del Progetto; 

CONSIDERATO che, in linea con gli obiettivi del progetto e del contesto normativo richiamato, a valere sui 
fondi del progetto “Razionalizzazione infrastruttura ICT e migrazione al cloud” del “PON Governance e 
Capacità Istituzionale 2014-2020”, CUP C52I17000050007, sono stati definiti:  
− il Contratto esecutivo in adesione al Contratto Quadro Sistemi Gestionali Integrati (SGI Lotto 1) per

la realizzazione di una Piattaforma di qualificazione Cloud e del relativo Marketplace nell’ambito, CIG
derivato: 75202713F3, a seguito delle Determinazioni nr. 197/2018 dell’8 giugno 2018 e nr. 222/2018 
del 25 giugno 2018, rimodulato a seguito della DT n. 226 dell’8 agosto 2019, per una durata di 30
mesi, con decorrenza dal 28 giugno 2018 e scadenza il 27 dicembre 2020, rimodulato senza modifica
della durata e dell’importo massimo contrattuale previsto, pari a € 835.793,00 IVA esclusa, pari a €
1.019.667,46 IVA inclusa, a seguito della Determinazione nr. 458 del 22 ottobre 2020 per la
riallocazione, a parità di massimale economico e di durata contrattuale, dei corrispettivi previsti per
talune attività, senza modifica della scadenza e del massimale contrattuale;

− il Contratto esecutivo in adesione al Contratto Quadro CONSIP SPC Cloud Lotto 2 per l’acquisizione,
fino alla scadenza del CQ, di servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa per la
securizzazione della “Piattaforma di Qualificazione e Marketplace Cloud”, a seguito delle
Determinazioni nr. 1/2021 del 4 gennaio 2021 e nr. 125/2021 del 7 febbraio 2021 per l’importo
massimo di € 478.745,900 (IVA esclusa) e pari all’importo di € 584.069,998 (IVA inclusa);

CONSIDERATO che: 
− successivamente è stato emanato il D.L. n. 82 del 14 giugno 2021, recante “Disposizioni urgenti in

materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale” (21G00098 -pubblicato nella GU Serie Generale n.140
del 14-06-2021, entrato in vigore il 15 giugno 2021, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto
2021, n. 109 - in G.U. 4/8/2021, n. 185) e si è venuto, quindi, a definire un nuovo quadro normativo
che ha ridisegnato le competenze di AgID;

− il citato D.L. così come convertito nella L. n.109/2021, all’art. 7, comma 1, lettera m-ter ha disposto
che la nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale provveda “alla qualificazione dei servizi cloud
per la pubblica amministrazione nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e del regolamento di
cui all'articolo 33-septies, comma 4, del D.L. 18 ottobre 2012, n.   179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

− restano invece fermi i ruoli attribuiti ad AgID dal “Piano triennale per l’informatica nella Pubblica
Amministrazione 2019-2021” e dal “Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione
2020-2022”, già richiamati, per le azioni per la razionalizzazione dei Data Center e Migrazione al
Cloud, in linea con gli obiettivi della strategia per la Crescita Digitale e  per la definizione in modo più
puntuale del modello strategico di riferimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione
e le progettualità e le iniziative da realizzare;

− anche a seguito della conversione in Legge del citato D.L. 82/2021, che ha istituito l’Agenzia per la
cybersicurezza nazionale (ACN), mentre è passata in capo a quest’ultima la responsabilità della
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qualificazione dei servizi cloud per la P.A., rimangono in capo ad AgID le attività per la qualificazione 
dei servizi cloud delle PP.AA. fino all’entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri per il trasferimento delle funzioni ad ACN, di cui all’art. 17 c. 5 del D.L. 82/2021; 

− in ogni caso AgID, nelle more dell’effettivo subentro da parte di ACN, ha la necessità di mantenere
operative le piattaforme che consentono la gestione delle attività di qualificazione dei servizi IaaS,
PaaS e SaaS per la P.A. e di garantire,  in continuità con il precedente affidamento di cui alle già citate
Determinazioni n. 1/2021 e n. 125/2021, che la piattaforma “Marketplace” ed i portali ad essa
collegati siano integrati e continuino a garantire la sicurezza dei dati presenti nel Marketplace e
l’efficacia dei servizi erogati, anche attraverso il prosieguo delle attività di securizzazione del front-
end precedentemente avviate;

CONSIDERATO che in linea con il contesto vigente che impone di verificare in primis la fattibilità di 
avvalersi di strumenti quali le Convenzioni e/o Contratti/Accordi Quadro della Consip, si è riscontrata 
tuttora la convenienza e idoneità tecnico – economica di aderire al  già citato CQ SPC Cloud Lotto 2, (SIGEF 
1403), siglato in data 20 luglio 2016 a seguito della gara a procedura ristretta suddivisa in 4 lotti, pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S251 del 28/12/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 151 del 27/12/2013 e aggiudicato da CONSIP S.p.A. all’RTI Leonardo-Finmeccanica 
(mandataria), IBM Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Sistemi informativi S.r.l.; 

CONSIDERATO che detto CQ è stato prorogato dalla Consip, con estensione sia del massimale che della 
durata finale: in linea con le previsioni del c.d. “Decreto cura Italia” (D.L. n. 18 del 17/03/2020, poi 
convertito nella Legge n. 27 del 24/04/2020,) al fine  di potenziare lavoro agile e servizi di rete e l’adesione 
ad essi della relativa utenza, per far fronte alle esigenze delle Amministrazioni conseguenti alla pandemia 
e all’emergenza sanitaria, di usufruire di prestazioni aggiuntive conseguenti all’incremento del massimale; 
per consentire, in linea con il D.L. n. 76/2020 (c.d. “DL Semplificazioni”), convertito in Legge n. 120/2020, 
di velocizzare gli investimenti nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, con una disciplina 
transitoria delle procedure di affidamento e dell’esecuzione dei contratti pubblici; per tener conto delle 
ulteriori disposizioni emergenziali che hanno radicalmente modificato le stime dei fabbisogni delle 
P.P.A.A. in termini di servizi cloud, poste a base della procedura indetta da Consip S.p.A. che ha condotto 
al Contratto quadro di cui trattasi; 

VISTO l’art.16 bis, comma 7, introdotto dalla Legge n.215 del 17 dicembre 2021 di conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica 
e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili; 

CONSIDERATO che il giorno 11 febbraio 2022, in applicazione del citato art 16 bis del decreto-legge 21 
ottobre 2021, n. 146, conv. in legge 17 dicembre 2021, n. 215, Consip s.p.a. ha comunicato che i massimali 
dei lotti sono stati estesi ognuno del 50% del valore del proprio importo iniziale; 

CONSIDERATO che avendo AgID necessità di assicurarsi la prestazione di servizi professionali di 
securizzazione, compresi nel listino del citato CQ SPC Cloud lotto 2, ha avviato l’adesione al citato CQ 
considerando anche che: 
− non ci sono altri strumenti Consip, tra quelli previsti dalla Legge di Stabilità 2016, idonei e disponibili

alla data ovvero, pur presenti, hanno tempi di attivazione non compatibili con l’urgenza di disporre
dei servizi;

− è impossibile attendere le attivazioni dell’iniziativa di gara attualmente in divenire per prestazioni
identiche o analoghe a quelle citate e comprese nel Contratto Quadro in essere di cui trattasi;

− i servizi per i quali si stima di aderire e che saranno oggetto di ordinativo corrispondono pienamente
al perimetro dei servizi del Contratto Quadro di cui trattasi;

CONSIDERANDO: 
− l’Appunto prot. 3461 del 18 febbraio 2022 e la Determinazione n. 59 del 10 marzo 2022  di avvio

dell’adesione al CQ SPC Cloud Lotto 2 per l’acquisizione di Servizi di gestione delle identità digitali e
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sicurezza applicativa per  la Sicurezza dei dati presenti nel “Marketplace” e “Portale Verifiche”, 
nell’ambito del Progetto “Razionalizzazione Infrastruttura ICT e migrazione al Cloud” previsto dal PON 
“Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”, a valere sull’Asse 2, azione 2.2.1, Fondo FESR, CUP 
C52I17000050007 per il periodo dalla stipula del Contratto esecutivo alla scadenza del CQ (20 luglio 
2022) per l’importo massimo stimato di € 164.938,00 IVA esclusa, pari a € 201.224,36 IVA inclusa;  

− il Piano dei fabbisogni trasmesso con nota prot. 5192 del 14 marzo 2022;
− il Progetto dei fabbisogni ricevuto dal Fornitore con prot. nr. 6847 del 31 marzo 2022;
− il CIG derivato e il CUI assegnato all’iniziativa quale aggiornamento del programma acquisti vigente di

cui alla DT DG n. 579/2021;
− lo Schema di CE proposto dall’RTI e rivisto e completato con gli Uffici competenti, anche ai fini della

compliance alla normativa in materia di GDPR;
− l’Appunto del RUP prot. 7232 del 6 aprile 2022 che propone di approvare il citato Progetto dei

fabbisogni e di definire il Contratto esecutivo al citato CQ SPC cloud lotto 2 per l’importo complessivo
effettivo di € 164.938,00 IVA esclusa, pari a € 201.224,36 IVA inclusa;

CONSIDERATO che: 
− rispetto a quanto previsto nella citata Determinazione di adesione e del parere dell’Avvocatura dello

Stato (acquisito al protocollo AgID con il nr. 12265/2018 e trasmesso a Consip con prot. nr.
14225/2018),  in merito all’esonero per AgID dal versamento a Consip del  contributo previsto per
l’adesione ai CQ SPC cloud (previsto dall’art. 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009,
n. 177, dall’art. 2 del D.P.C.M. del 23 giugno 2010 e ai sensi dell’art 4, comma 3-quater, del decreto-
legge 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), in forza del qualificato
apporto fornito da AgID alla centrale di committenza Consip nella predisposizione delle specifiche
tecniche, nella stesura dei capitolati e atti di gara, nella loro gestione, supervisione e controllo, è
intervenuto altro orientamento della stessa Avvocatura;

− con successivo parere, acquisito al protocollo AgID con il nr. 6187 del 24 marzo 2022  l’Avvocatura
dello Stato ha invece precisato che AgID è tenuta a corrispondere a Consip il contributo di cui all’art.
18, comma 3, del d.lgs. n.177/2009 laddove si avvalga di Consip quale centrale di committenza
(auspicando la definizione di specifico accordo ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990 per regolare
le partite di dare e avere fra le parti, legate da un lato ai contributi dovuti da AgID a Consip per
l’adesione ai CQ SPC Cloud  e dall’altro ai rimborsi dovuti da Consip all’AgID per le spese sostenute
da AgID in forza dell’art 76 bis del CAD, per le infrastrutture nazionali per l'interoperabilità);

− la necessità, rispetto alla citata DT n. 59/2022, di prevedere intanto il contributo previsto dall’art. 18
c. 3, L. 177/2009 e s.m.i., per l’importo di € 1.319,50;

CONSIDERATO che l’iniziativa: 
− è coerente con le linee di attività del Progetto “Razionalizzazione infrastruttura ICT e migrazione al

Cloud”, previsto dal Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014-
2020”, in corso di rimodulazione (e la proposta di rimodulazione della Scheda Progetto, inviata da
AgID al DFP con nota prot. 1216 del 24 gennaio 2022, in sostituzione della precedente trasmessa con
nota prot. n. 10002 del 10/05/2021);

− è stata inserita nell’aggiornamento del Programmi acquisti, approvato con la  determinazione n. 579
del 25 ottobre 2021, con assegnazione alla stessa del CUI S97735020584202200036;

Tutto ciò premesso, visto e considerato 
DETERMINA 

1. Di procedere, in coerenza con la DT DG n. 59/2022 di adesione al CQ SPC Cloud Lotto 2, alla definizione
con l’RTI composto da Leonardo S.p.a., IBM Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Sistemi Informativi S.r.l., del
Contratto Esecutivo per garantire l’acquisizione di Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza
applicativa per  la Sicurezza dei dati presenti nel “Marketplace” e “Portale Verifiche”, nell’ambito del
Progetto “Razionalizzazione Infrastruttura ICT e migrazione al Cloud” previsto dal PON “Governance e
Capacità Istituzionale 2014-2020”, a valere sull’Asse 2, Azione 2.2.1, Fondo FESR, CUP
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C52I17000050007, per il periodo dalla stipula e fino alla scadenza del CQ (20 luglio 2022) per l’importo 
massimo stimato di € 164.938,00 IVA esclusa, pari a € 201.224,36 IVA inclusa; 

2. Di imputare l’importo indicato al punto 1 e il contributo di € 1.319,50 previsto dall’art. 18 c. 3, L.
177/2009 e s.m.i., per le motivazioni richiamate in premessa, sull’Asse 2, Azione 2.2.1, Fondo FESR –
CUP C52I17000050007;

3. Di approvare, nel rispetto della procedura dettata dal CQ SPC Cloud, il Progetto dei fabbisogni, citato
in premessa ed allegato al Contratto esecutivo, entrambi parte integrante della presente
determinazione, insieme al DPA Exhibit inerente le misure connesse al trattamento dei dati personali;

4. Di confermare quale Responsabile Unico del procedimento e Direttore dell’esecuzione la Dott.ssa
Enrica Massella Ducci Teri, per tutti gli adempimenti previsti per dal contesto vigente;

5. Di procedere al completamento dell’aggiornamento dei Programmi acquisti di cui alla determinazione
n. 579 del 25 ottobre 2021;

6. Di dare mandato ai competenti referenti dell’Area Trasformazione Digitale per la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’AgID nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

ing. Francesco Paorici 


	DETERMINAZIONE N. /2022
	IL DIRETTORE GENERALE
	DETERMINA
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CONTRATTO ESECUTIVO 
TRA 


Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), con sede in Roma, Via Liszt n. 21, C.F. 97735020584, in persona 
del Direttore generale Francesco Paorici, in forza dell'incarico conferito con D.P.C.M. del 16 
gennaio 2020, ai sensi dell’art.21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n.83, convertito 
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134 e confermato dal decreto 20 aprile 2021 
del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, registrato dalla Corte dei 
Conti in data 28 aprile 2021 n.996, (nel seguito per brevità anche “Amministrazione”), 


E 
Leonardo – Finmeccanica - Società per azioni, in forma abbreviata Leonardo S.p.a. o 
Finmeccanica S.p.a., sede legale in Roma, Piazza Monte Grappa 4, capitale sociale Euro 
2.543.861.738,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 00401990585, P. IVA 
00881841001, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Piazza Monte Grappa 4, in persona 
del Procuratore e legale rappresentante Ing. Andrea Biraghi , nella sua qualità di impresa 
mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante IBM 
Italia S.p.A., Società con unico azionista, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di 
"International Business Machines Corporation" (U.S.A.) con sede legale e domicilio fiscale in 
Segrate (Milano), C.A.P. 20090, Circonvallazione Idroscalo, capitale sociale Euro 347.256.998,80 
interamente versato =,iscritta al Registro delle Imprese di Milano  al n. 01442240030, P. IVA 
10914660153, domiciliata ai fini del presente atto in Segrate (Milano) C.A.P. 20090, 
Circonvallazione Idroscalo, e la mandante Fastweb S.p.A., Società a Socio Unico soggetta 
all’attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG , con sede legale in Milano, Via Caracciolo 
n. 51, capitale sociale Euro 41.344.209,40 =, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 
12878470157, P. IVA 12878470157, domiciliata ai fini del presente atto in Piazzale Luigi Sturzo 23 
- 00144 Roma e la mandante Sistemi Informativi S.r.l., Società con socio unico, Società soggetta 
a direzione e coordinamento di IBM Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Via Carlo Veneziani n. 
58, capitale sociale Euro 2.697.375,00 =, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 
06310880585, P. IVA 01528071002, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, via Carlo 
Veneziani n. 58, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in 
Roma dott.ssa Sandra de Franchis repertorio n. 6129 raccolta n. 2755 (nel seguito per brevità 
congiuntamente anche “Fornitore”)


PREMESSO CHE 


(A) L’art. 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7
agosto 2012, n. 134, ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto medesimo, “le attività amministrative, contrattuali e
strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in
materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3”.


(B) L’art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge
2012/135, ha stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dall’art. 20 del D.L.
n.83/2012, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relativamente
“ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n.
311”.


(C) Ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della L. n. 311/2004, “Al fine di migliorare l'efficienza
operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche
e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e
sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici
e per l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con
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modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla 
gestione”.  


(D) In applicazione di quanto stabilito nel predetto Contratto Quadro, ciascuna Amministrazione 
beneficiaria del Contratto Quadro utilizza il medesimo mediante la stipula di Contratti 
esecutivi, attuativi del Contratto Quadro stesso. 


(E) L’Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente 
Contratto Esecutivo. 


(F) L’Amministrazione - in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi 
di lavoro - ha integrato il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” 
allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi 
in cui verrà espletato il presente appalto, indicando i costi relativi alla sicurezza. 


(G) A decorrere dal 21 luglio 2021, il Fornitore si obbliga a chiedere all’Amministrazione di 
assumere, a fronte della trasmissione al Fornitore del Contratto Esecutivo, il seguente triplice 
impegno: 
a) che non ci siano altri strumenti Consip, tra quelli previsti dalla Legge di Stabilità 2016, 


idonei e disponibili alla data di sottomissione della richiesta ovvero, pur presenti, 
abbiano tempi di attivazione non compatibili con l’urgenza della PA e, al contempo, 
l’impossibilità per l’Amministrazione, operando per tempo, di ricorrere, 
autonomamente, alla procedura d’urgenza di cui all’art. 75 del D.L. n. 18/2020 
convertito in legge 27/2020; 


b) che sia impossibile attendere le attivazioni dell’iniziativa di gara descritta in premessa e 
attualmente in divenire per prestazioni identiche o analoghe a quelle dei Contratti 
Quadro in essere; 


c) che i servizi oggetto di ordinativo tramite contratto esecutivo dovranno corrispondere 
pienamente al perimetro dei servizi del Contratto Quadro in premessa. 


(H) Il Fornitore è tenuto a rifiutare l’ordine/Contratto qualora l’Amministrazione non sottoscriva 
il sopraelencato triplice impegno. 


(I) Il Fornitore è tenuto altresì a osservare rigidamente la sequenza temporale dei Contratti 
Esecutivi sottoscritti dall’Amministrazione e al medesimo pervenuti, in modo da colmare il 
massimale contrattuale residuo in modo progressivo. Resta fermo l’obbligo di acquisire il 
succitato triplice impegno. 


(J) il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente 9170779E3A. 
(K) il Codice univoco ufficio per Fatturazione è il seguente: UF4NU9. 


 


TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 


1. DEFINIZIONI  
1.1  I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato, nel 


Contratto Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole 
disponga diversamente.  


1.2  I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato 
nel Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.  


1.3  Il presente Contratto Esecutivo è regolato in via gradata:  
a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la 


manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e 
l’Amministrazione relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;  


b) dalle disposizioni del Contratto Quadro e dai suoi allegati;  
c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;  
d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti 


di diritto privato.  
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2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e 


nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.  


2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo:  
- il Contratto Quadro;
- gli Allegati del Contratto Quadro;
- l’Allegato 1 “Progetto dei Fabbisogni” di cui all’art. 7 del Contratto Quadro, acquisito 


al protocollo AgID con il nr. 6847 del 31 marzo 2022, annesso al presente contratto;
- l’Allegato 2 inerente il Piano delle misure di sicurezza (DPA Exhibit) condiviso fra le 


parti e allegato al presente contratto.
2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi 


oggetto contrattuale che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le 
Parti quanto stabilito nel Contratto Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il 
quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.  
Infatti, le Parti espressamente convengono che il predetto Contratto Quadro, ha valore di 
regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo.  


3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO
3.1 Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle 


disposizioni contenute nel Contratto Quadro, regolano la prestazione in favore della 
Amministrazione da parte del Fornitore dei Servizi di gestione delle identità digitali e 
sicurezza applicativa e, precisamente, dei servizi che saranno forniti con il Progetto dei 
Fabbisogni di cui all’Allegato 1.  


3.2 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel 
presente Contratto Esecutivo, nonché nel Contratto Quadro e relativi allegati.  


4. EFFICACIA E DURATA
4.1 Il presente Contratto Esecutivo ha una durata massima non oltre il termine massimo della 


scadenza del Contratto Quadro, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi, 
rispettivamente, degli artt. 24 e 25 del Contratto Quadro.  


5. PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI
5.1 Per le modalità e termini stabiliti per la definizione e le variazioni del Piano dei fabbisogni 


e del Progetto dei fabbisogni, vale tra le Parti quanto stabilito negli articoli 7 e 8 del 
Contratto Quadro e nel Capitolato Tecnico.  


6. EROGAZIONE DEI SERVIZI
6.1 Il Fornitore ha l’obbligo di avviare l’erogazione dei servizi di cui al precedente art.3 in 


favore dell’Amministrazione entro quanto previsto nel Progetto dei Fabbisogni di cui 
all’Allegato 1, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.  


6.2 Il Fornitore, almeno 20 (venti) giorni lavorativi dalla richiesta dell’Amministrazione, 
consegnerà alla stessa la documentazione di cui all’art. 9.2 del Contratto Quadro e, 
qualora nei 20 (venti) giorni dalla ricezione l’Amministrazione stessa richieda modifiche o 
integrazioni alla suddetta documentazione, il Fornitore dovrà recepirle entro i 10 (dieci) 
giorni lavorativi successivi.  


6.3 Per tutte le attività necessarie alla realizzazione del Piano di Attuazione del Progetto dei 
Fabbisogni, il Fornitore deve sottoporre all’Amministrazione, con cadenza mensile a 
partire dalla data di approvazione del Progetto stesso ed entro il giorno 15 del mese 
successivo al mese di riferimento, uno “stato di avanzamento”, soggetto ad approvazione 
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da parte dell’Amministrazione stessa, redatto secondo quanto indicato all’art. 9.4 del 
Contratto Quadro.  


7. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO
7.1 Nell’esecuzione del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore nomina le figure di 


Responsabile del contratto esecutivo e di Responsabile tecnico, quali interfacce 
dell’Amministrazione, che dovranno essere operative entro 10 (dieci) giorni solari dalla 
data di stipula del predetto Contratto Quadro.  


7.2 Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente 
Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalla Amministrazione 
d’intesa con AgID.  


7.3 Le attività amministrative di supervisione e controllo del presente Contratto Esecutivo 
sono svolte dall’Amministrazione, con l’eventuale supporto di Consip S.p.A.  


7.4 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, il 
Fornitore comunicherà all’Amministrazione i dati relativi al soggetto referente per 
l’esecuzione delle prestazioni contrattuali (Rappresentante del Fornitore).  


7.5 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, 
l’Amministrazione comunicherà al Fornitore i dati relativi al Referente 
dell’Amministrazione, al quale sono demandate le attività di cui all’art. 12.8 del Contratto 
Quadro.  


8. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI
8.1 L’attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico ed al 


Progetto dei Fabbisogni. Le eventuali attività di migrazione dovranno, in ogni caso, 
concludersi entro i termini contenuti nel Piano di Attuazione.  


8.2 L’Amministrazione provvederà a concordare con il Fornitore dal quale i servizi dovranno 
essere migrati, la sua partecipazione alle attività che ne richiedano l’intervento.  


8.3 Il Fornitore dovrà presentare all’Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla 
stipula del Contratto Esecutivo, i curriculum vitae delle risorse di cui al paragrafo 8.2 del 
Capitolato tecnico Parte Generale.  


8.4 Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo 
stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di 
permettere la migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto Esecutivo al 
nuovo fornitore assegnatario di una, più di una, o tutte le Amministrazioni assegnate al 
Fornitore.  


9. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE
9.1 L’Amministrazione provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, in 


comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all’installazione degli eventuali 
apparati del Fornitore necessari all’erogazione dei servizi richiesti, con le modalità 
indicate nel Piano dei Fabbisogni.  


9.2   L’Amministrazione garantisce al Fornitore:  
• lo spazio fisico necessario per l’alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare


le apparecchiature medesime;
• l’alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del


Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per la garantire la continuità della
alimentazione elettrica.


9.3 L’Amministrazione non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore valuterà 
l’opportunità di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo 
in tale caso diritto a disporre di una canalizzazione verso l’esterno.  
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9.4 Il Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dall’Amministrazione ed a 
segnalare, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data di disponibilità 
all’attivazione, l’eventuale inidoneità tecnica degli stessi.  


9.5 Nel caso in cui l’Amministrazione rendesse disponibili i locali in ritardo, rispetto alle date 
di disponibilità al collaudo previste nel Piano di Attuazione, verrà aggiunto, alle date 
stesse, un numero di giorni pari a quelli di ritardo.  


9.6 L’Amministrazione consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, 
muniti di documento di riconoscimento, l’accesso ai propri locali per eseguire eventuali 
operazioni rientranti nell’oggetto del presente Contratto esecutivo. Le modalità 
dell’accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza 
di sicurezza dell’Amministrazione. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a 
lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.  


9.7 L’Amministrazione successivamente al collaudo positivo di cui al successivo art. 10 
metterà in essere quanto possibile perché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali 
non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle 
derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.  


10. VERIFICHE - COLLAUDI
10.1  Nel periodo di efficacia del presente Contratto esecutivo, il Referente


dell’Amministrazione avrà facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità dei servizi 
erogati al Capitolato Tecnico ed alla relativa Appendice “Indicatori di qualità della 
fornitura”, Allegato A del Contratto Quadro, nonché sulla rispondenza dei servizi richiesti 
al Progetto dei Fabbisogni e sul rispetto del Piano di Attuazione. Il Fornitore è tenuto a 
prestare tutta l’assistenza e la strumentazione necessaria all’effettuazione di tali verifiche. 


10.2  Il Fornitore, a fronte dei rilievi trasmessi dalla Amministrazione mediante apposita 
comunicazione in relazione ai risultati delle verifiche di cui al precedente art. 10.1, si 
impegna a presentare, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della predetta 
comunicazione, un piano di rientro che dovrà essere implementato nei successivi 30 
(trenta) giorni lavorativi entro i quali il Fornitore dovrà dare comunicazione di “pronto alla 
verifica”.  


10.3  Previo esito positivo del collaudo in test bed eseguito da Consip S.p.A. secondo quanto 
previsto dall’art. 15 del Contratto Quadro, i servizi oggetto del presente Contratto 
Esecutivo saranno sottoposti ad un ulteriore collaudo “sul campo” da parte della 
Amministrazione alle date indicate nel Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni.  


10.4 I termini e le modalità del collaudo da parte dell’Amministrazione di cui al precedente art. 
10.2 sono descritte nel Capitolato Tecnico o definite nel Progetto dei Fabbisogni 
approvato.  


10.5  In ogni caso, l’Amministrazione procederà alle verifiche di conformità delle prestazioni 
eseguite dal Fornitore al fine di accertarne la regolare esecuzione ai sensi degli artt. 312 e 
ss., del D.Lgs. n. 163/2006, anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale 
prodotta da Fornitore o, comunque, di contenuto analogo attestante la conformità delle 
prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.  


11. PENALI
11.1  Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione


dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile all’Amministrazione, 
ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto a quanto previsto nell’Appendice 
“Indicatori di qualità della fornitura” del Capitolato Tecnico, Allegato A del Contratto 
Quadro, l’Amministrazione applicherà al Fornitore le penali ivi dettagliatamente descritte 
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e regolate, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il 
risarcimento del maggior danno.  


11.2  Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto 
stabilito all’articolo 16 del Contratto Quadro. 


12. CORRISPETTIVI
12.1  I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto


Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C del 
Contratto Quadro da intendersi validi sino all’esecuzione della procedura di adeguamento 
di cui all’art. 20 del Contratto Quadro; ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed 
annulla i precedenti prezzi unitari.  


12.2  Detti corrispettivi sono maturati con periodicità bimestrale in ragione dei servizi 
effettivamente prestati nel rispetto del Progetto dei Fabbisogni, nell’ultima versione 
approvata.  


13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
13.1  La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 12


viene emessa ed inviata dal Fornitore all’esito delle verifiche di conformità, tra le quali 
l’allineamento tra il Piano dei Fabbisogni ed il Progetto dei Fabbisogni, e saranno 
corrisposti dall’Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità 
delle Amministrazioni e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna 
fattura, inviata via fax o PEC, verrà corrisposta nel termine stabilito nel Contratto Quadro. 
In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso 
BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto 
previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.  


13.2  Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 19.5 del 
Contratto Quadro.  


13.3  L’Amministrazione opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta 
dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine 
del presente Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità 
contributiva.  


13.4  Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la 
prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto 
Esecutivo. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti 
Esecutivi e il presente Contratto Quadro potranno essere risolti di diritto mediante 
semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi da parte dell’Amministrazione con 
lettera raccomandata A/R.  


13.5  I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente 


Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 
136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare 
sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente 
Contratto Esecutivo.  


13.6       Il Fornitore, al termine di ogni anno solare, invierà all’Amministrazione e a Consip S.p.A. 
una relazione consuntiva del fatturato globale, suddivisa per tipo di servizio e con i prezzi 
unitari applicati.  
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13.7  Le Parti prendono atto che l’Amministrazione si è registrata/non si è registrata alla 
“Piattaforma per la certificazione dei crediti” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 
25/06/2012, in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi.  


14. GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO
14.1  A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al


presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) 
giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, costituirà a proprie spese idonea 
garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) 
del valore del Contratto Esecutivo medesimo; tale garanzia potrà essere prestata 
mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere 
consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà 
prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività 
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
dell’Amministrazione.  


14.2  La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per 
tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed 
esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, 
secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.  


14.3  Qualora l’ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto 
dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche l’incremento del 
Valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni), il 
Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal 
ricevimento della relativa richiesta effettuata.  


14.4 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, 
l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo 
restando il risarcimento del danno.  


14.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del 
Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano 
di valore superiore all’importo garantito.  


15. SUBAPPALTO
15.1 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di 


affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, 
l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 


• Servizi Professionali Continuativi Di Consulenza Di Sicurezza Di Remediation
nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 22 del Contratto Quadro.


16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
16.1  È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto


Esecutivo, a pena di nullità della cessione medesima e risoluzione in danno del Contratto 
medesimo per causa del Fornitore.  
In particolare, in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al 
presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, 
ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo.  


17. RISOLUZIONE E RECESSO
17.1  In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la


stipula del presente Contratto Esecutivo che si protragga oltre il termine, non inferiore 
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comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R 
dall’Amministrazione, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di 
diritto il predetto Contratto Esecutivo e di ritenere definitivamente la garanzia di cui al 
precedente art. 14, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale 
equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del 
danno.  


17.2  Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del D.Lgs. 
n. 163/2006, si conviene che, in ogni caso, la Amministrazione, senza bisogno di assegnare 
previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 
1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi 
al Fornitore con raccomandata A/R, il presente Contratto Esecutivo nei casi previsti 
dall’art. 24 del Contratto Quadro.  


17.3  In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, del presente Contratto Esecutivo, non saranno 
pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti 
gli altri diritti previsti dalla legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del danno.  


17.4  In tutti le ipotesi di risoluzione di cui al presente art. 17, e nelle ulteriori ipotesi di 
risoluzione contenute nel presente Contratto Esecutivo, quest’ultimo sarà risolto di 
diritto. In tal caso, nonché in caso di recesso dell’Amministrazione ai sensi del successivo 
art. 17.5, il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei 
servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo risolto secondo quanto previsto dal 
precedente art. 8.4.  


17.5  Qualora Consip S.p.A. eserciti la facoltà di recesso dal Contratto Quadro in tutto o in parte, 
l’Amministrazione re potrà recedere dal presente Contratto Esecutivo.  


17.6  A decorrere dal 12° (dodicesimo) mese successivo alla stipula del presente Contratto 
Esecutivo, l’Amministrazione ha diritto di recedere motivatamente dal presente contratto 
in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi 
al Fornitore a mezzo PEC o con lettera raccomandata A/R. In tale caso, il Fornitore ha 
diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti 
correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel 
presente Contratto Esecutivo e nel Contratto Quadro, rinunciando espressamente, ora 
per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni 
ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto 
dall’articolo 1671 cod. civ.  


17.7  Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni 
contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno 
all’Amministrazione.  


  
18. FORZA MAGGIORE  
18.1  Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall’altra 


Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri 
naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, 
autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione 
indipendenti) a tale Parte non imputabili.  


18.2  Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del 
Fornitore, l’Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base 
alle disposizioni di legge sull’impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i 
corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano 
ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore 
assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.  
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18.3  L’Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie 
al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di 
erogare nuovamente il servizio.  


19. RESPONSABILITA’ CIVILE
19.1  Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in


proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di 
persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell’Amministrazione o di terzi, in 
dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle 
prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.  


20. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
20.1  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il


Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta 
disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.  


20.2  Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto 
Esecutivo, si conviene che, in ogni caso, l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto 
disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno 
di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi 
dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da 
comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il presente Contratto Esecutivo 
nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o 
postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 
novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.  


20.3  Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 
giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli 
estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e 
cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.  


20.4  Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della 
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i 
subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la 
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.  


20.5  Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della 
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13  
agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla 
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione 
appaltante.  


20.6  Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 
subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di 
risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del 
bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità dei flussi finanziari.  
Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità 
assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.  
Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla 
Consip, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche 
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apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo 
subcontratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita 
clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di 
procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo 
la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata 
verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.  


20.7  Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 
22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i 
CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i 
venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad 
utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore 
mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore 
medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.  


21. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
21.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali


relative al presente atto. 
21.2  Così come previsto dall’art. 26 del Contratto Quadro, ai sensi dell’art. 4, comma 3quater, 


del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, 
in linea col recente parere dell’Avvocatura acquisito al protocollo AgID con il nr. 6187 del 
24 marzo 2022, sarà versato il contributo di cui all’art. 18, comma 3, D.Lgs. 1 dicembre 
2009, n. 177.  


22. FORO COMPETENTE
22.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione, la 


competenza è determinata in base alla normativa vigente. 


23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
23.1 Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le 


informazioni di cui all’articolo 13 Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati 
personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a 
conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è 
stata successivamente inviata da Consip S.p.a.. 


23.2 Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente 
espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad 
adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove 
necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali 
nell’ambito dell’esecuzione del contratto esecutivo, per le finalità descritte nella Lettera 
di invito e di quanto sopra precisato. 


23.3 In ragione dell’oggetto del presente contratto esecutivo, ove il Fornitore sia chiamato ad 
eseguire attività di trattamento di dati personali, per conto dell’Amministrazione 
contraente, lo stesso potrà essere nominato “Responsabile del trattamento” o “sub-
Responsabile del trattamento” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si 
impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE, 
limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione 
delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati 
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sono stati raccolti. 
23.4 Il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento ai 


sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, da parte dell’Amministrazione, relativamente ai 
dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore 
nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti. 


23.5 Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza 
di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza 
adeguato al rischio e conformi a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente e 
dalle istruzioni fornite dall’Amministrazione, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, 
unitamente ai suoi Allegati. 


23.6 Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione 
dei dati personali (quali a titolo meramente esemplificativo quelli previsti agli artt. 5, 32, 
33, 34, 44- 49 del Regolamento) risponderà integralmente del danno cagionato da tale 
violazione agli “interessati”. In tal caso, l’Amministrazione, in ragione della gravità della 
violazione, potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il 
risarcimento del maggior danno. 


23.7 Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e 
riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali incaricati 
del trattamento dei Dati personali. 


23-BIS NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
23 Bis.1 Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del


trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle 
persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), per tutta la durata del 
contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per 
l’esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto 
dell’Amministrazione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire 
il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto 
del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche “Normativa in tema di 
trattamento dei dati personali”) e delle istruzioni nel seguito fornite. 


23 Bis.2 Il Fornitore/Responsabile si impegna a presentare, su richiesta dell’Amministrazione, 
garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per 
l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il 
trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati 
personali. 


23 Bis.3 Le finalità del trattamento sono: attività continuative di supporto all’help desk ed attività 
di consulenza di sicurezza sull’accesso alle informazioni e sulla tenuta dei dati gestiti per 
la piattaforma Marketplace. 


23 Bis.4 Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: dati 
comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc.). 


23 Bis.5 Le categorie di interessati sono: utenti della piattaforma Marketplace che presentano 
domanda di qualificazione, dipendenti e collaboratori AGID coinvolti nella gestione del 
processo di qualificazione. 
Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a: 
a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi
comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell’esecuzione
delle prestazioni contrattuali;
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c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito 
indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi 
autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, 
d’ora in poi “persone autorizzate”; nel caso in cui ritenga che un’istruzione costituisca una 
violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge 
relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il 
Titolare del trattamento;   
d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente 
contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del 
presente contratto: 


− si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo 
legale appropriato di segretezza; 


− ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali; 
− trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il 


trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento; 
e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della 
protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), 
nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati 
personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano 
trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al 
raggiungimento delle stesse (privacy by default);  
f) adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del 
Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei 
trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche 
accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, 
anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità 
della raccolta;  
g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest’ultimo nello svolgimento della 
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, conformemente all’articolo 35 del 
Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati 
personali, prevista dall’articolo 36 del medesimo Regolamento UE; 
h) adottare le misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare AgID 
n. 2/2017 del 18 aprile 2017; 
i) ai sensi dell’art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive 
tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità 
e cooperare con il Titolare e con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, 
mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell’Autorità, laddove ne venga 
fatta richiesta ai sensi dell’art. 30 comma 4 del Regolamento UE; 


23 Bis.6 Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il 
Responsabile del trattamento ha definito un piano di misure di sicurezza approvato 
dell’Amministrazione e allegato al presente contratto, al fine di mettere in atto misure 
tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e 
per garantire il rispetto degli obblighi di cui all’art. 32 del Regolamento UE che il Fornitore 
si impegna a rispettare. Il Piano potrà essere aggiornato in corso di esecuzione 
contrattuale. La valutazione circa l’adeguatezza del livello di sicurezza deve tenere conto, 
in particolare, dei rischi del trattamento derivanti da: distruzione o perdita anche 
accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché accesso non autorizzato, 
anche accidentale o illegale, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità 
del trattamento dei dati personali conservati o comunque trattati. 


23 Bis.7 Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento 
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tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al 
Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi 
dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche, ispezioni 
e audit circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e 
scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il 
Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso 
minimo di quattro giorni lavorativi. 


 Nel caso in cui all’esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza 
dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee 
ad assicurare l’applicazione del Regolamento, o risulti che il Fornitore agisca in modo 
difforme o contrario alle istruzioni fornite dall’Amministrazione, quest’ultima diffiderà il 
Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme 
alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato. In caso di mancato 
adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, 
l’Amministrazione potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva 
la possibilità di fissare un ulteriore termine per l’adempimento, risolvere il contratto ed 
escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. 
In alternativa alle verifiche di cui sopra, l’Amministrazione potrà richiedere al 
Responsabile di fornire annualmente o comunque su richiesta del Titolare una relazione 
sull’andamento della gestione dei dati personali e sull’applicazione delle misure di 
sicurezza approvate. 


23 Bis.8 Il Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili per delegare loro 
attività specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. 
Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal 
Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto 
di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale assicurare che il sub-Responsabile del 
trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità 
e risorse, per l’adozione di misure tecniche e organizzative appropriate di modo che il 
trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. 
In caso di violazione da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in 
materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente 
responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti. 
L’Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche 
ed organizzative del sub- Responsabile, tramite audit verifiche e ispezioni anche 
avvalendosi di soggetti terzi. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile 
del trattamento con un preavviso minimo di quattro giorni lavorativi. 
Ove tali misure dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del 
trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione del Regolamento, o risulti 
che il Sub responsabile/terzo autorizzato agisca in modo difforme o contrario alle 
istruzioni fornite dall’Amministrazione, quest’ultima diffiderà il Fornitore a far adottare al 
sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune o a tenere una condotta 
conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato. In caso 
di mancato adeguamento a tale diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, 
l’Amministrazione potrà, in ragione della gravità della condotta del sub responsabile/terzo 
autorizzato e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l’adempimento, 
risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il 
risarcimento del maggior danno. 
Restano fermi i casi di recesso previsti nel Contratto Quadro. 
In alternativa alle verifiche di cui sopra, l’Amministrazione potrà richiedere al 
Responsabile di fornire annualmente o comunque su richiesta del Titolare una relazione 
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sull’andamento della gestione dei dati personali e sull’applicazione delle misure di 
sicurezza approvate da parte del sub Responsabile/terzo autorizzato. 


23 Bis.9 Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, 
contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini 
di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in 
materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) derivata 
dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub appaltatori e/o sub-
contraenti. 


23 Bis.10 Il Fornitore Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al 
fine di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati; qualora gli 
interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest’ultimo è 
tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le 
istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest’ultimo al fine di fornire adeguato 
riscontro agli interessati nei termini prescritti. 


23 Bis.11 Il Fornitore Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso 
senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati 
personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, 
ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, 
ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a 
conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all’Autorità di 
controllo, il Responsabile del trattamento si impegna a supportare il Titolare nell’ambito 
di tale attività. 


23 Bis.12 Il Fornitore Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza 
ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di 
documentazione da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 
inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall’Autorità Garante in 
merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto. 


23 Bis.13 Il Fornitore Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento 
il nome ed i dati del proprio “Responsabile della protezione dei dati”, qualora, in ragione 
dell’attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del 
Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del 
Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della 
protezione dei dati del Titolare. 


23 Bis.14 Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta 
del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili 
eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le 
informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l’adempimento di 
tale operazione. 


23 Bis.15 Il Fornitore si impegna a individuare e a designare per iscritto gli amministratori di 
sistema mettendo a disposizione dei Consip S.p.A. l’elenco aggiornato delle nomine. 


23 Bis.16 Il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure 
tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento 
ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del 
presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del 
trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di 
controllo dei dati - eseguito dal Responsabile o da un sub-Responsabile. 


23 Bis.17 Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o 
un’organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto 
l’autorizzazione scritta da parte del Titolare. 
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23 Bis.18 Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del 
trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento 
UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a 
supervisionare l’attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e 
verifiche periodiche sull’attività posta in essere dal Responsabile del trattamento. 


23 Bis.19 Durante l’esecuzione del Contratto, nell’eventualità di qualsivoglia modifica della 
normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi 
incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza 
o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a
collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie
risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure
correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.


24. DICHIARAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE
24.1 In conformità a quanto previsto dall’Addendum al Contratto quadro, richiamato in premessa, 


l’Amministrazione formula - e il Fornitore acquisisce - il seguente triplice impegno: 
a) che non ci siano altri strumenti Consip, tra quelli previsti dalla Legge di Stabilità 2016,


idonei e disponibili alla data di sottomissione della richiesta ovvero, pur presenti,
abbiano tempi di attivazione non compatibili con l’urgenza della PA e, al contempo,
l’impossibilità per l’Amministrazione, operando per tempo, di ricorrere,
autonomamente, alla procedura d’urgenza di cui all’art. 75 del D.L. n. 18/2020
convertito in legge 27/2020;


b) che sia impossibile attendere le attivazioni dell’iniziativa di gara descritta in premessa e
attualmente in divenire per prestazioni identiche o analoghe a quelle dei Contratti
Quadro in essere;


c) che i servizi oggetto di ordinativo tramite contratto esecutivo dovranno corrispondere
pienamente al perimetro dei servizi del Contratto Quadro in premessa.


Letto, approvato e sottoscritto 
Roma, li 


__________________________    ________________________ 
  (per l’Amministrazione)  (per il Fornitore) 


Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di 
approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 Definizioni, Art. 
3 Oggetto del Contratto Esecutivo, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Piano dei Fabbisogni e Progetto 
dei Fabbisogni, Art. 6 Erogazione dei servizi, Art. 7 Gestione del Contratto Esecutivo, Art. 8 
Attivazione e dismissione dei servizi, Art. 9 Locali messi a disposizione dell’Amministrazione; Art. 
10 Verifiche - Collaudi, Art. 11 Penali, Art. 12 Corrispettivi, Art. 13 Fatturazione e pagamenti, Art. 
14 Garanzia dell’esatto adempimento, Art. 15 Subappalto, Art. 16 Divieto di cessione del 
contratto, Art. 17 Risoluzione e Recesso, Art. 18 Forza Maggiore, Art. 19 Responsabilità civile, Art. 
20 Tracciabilità dei flussi finanziari- Ulteriori clausole risolutive espresse, Art. 21 Oneri fiscali e 
spese contrattuali, Art. 22 Foro competente, Art. 23 Trattamento dei dati personali, Art. 23-bis 
Nomina a responsabile del trattamento dei dati, Art. 24 Dichiarazioni dell’Amministrazione. 


Letto, approvato e sottoscritto  
Roma, li  
____________________________ 


(per il Fornitore) 
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l Progetto dei fabbisogni si compone dei seguenti documenti: 



Volume principale Documento nel quale si intende raccogliere e dettagliare le richieste 
dell’Amministrazione contraente contenute nel Piano dei Fabbisogni e 
formulare una proposta tecnico/economica secondo le modalità 
tecniche ed i listini previsti nel Contratto Quadro e nei relativi allegati. 



Appendice A, Progetto di 



attuazione 



Per ciascun servizio richiesto dal Piano dei fabbisogni, l’appendice 
contiene i seguenti dettagli: identificativo del servizio; configurazione 
(ove applicabile); quantità; costi; indirizzo/i di dispiegamento (nel caso 
di servizi centralizzati si riporterà il solo indirizzo della sede centrale); 
data prevista di attivazione; impegno delle eventuali risorse 
professionali previste; descrizione della struttura funzionale ed 
organizzativa del centro servizi, completa dei nomi e dei ruoli delle 
figure responsabili per ciascuno dei servizi. 



Appendice B, Piano di lavoro Appendice che contiene l’elenco delle attività/fasi previste con le 
relative date di inizio e fine. Tutte la fasi previste dal piano indicano gli 
obiettivi, i tempi necessari comprensivi delle date da garantire, i 
deliverables prodotti e le date di consegna. 



Allegato 1, Modalità di 



presentazione e approvazione 



degli Stati di avanzamento 



mensili 



Documento che definisce nei modi e nei tempi come sarà presentato 



lo stato di avanzamento dei Lavori (SAL). 



Allegato2, Documento 



programmatico di gestione della 



sicurezza dell’Amministrazione 



Da consegnarsi su richiesta dell’Amministrazione 



Allegato 3, Piano della qualità Documento che descrive in maniera dettagliata gli obiettivi di qualità 
relativi al servizio erogato, mentre dà una descrizione sintetica dei 
processi di controllo della qualità. 
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 INTRODUZIONE 



1.1 Ambito 



Nel dicembre 2013 CONSIP ha bandito una procedura ristretta, suddivisa in quattro lotti, per 
l’affidamento dei “servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line 
e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni - (ID SIGEF 1403)” nota come Gara SPC 
Cloud. Il Lotto 2, inerente i Servizi di Identità Digitale e Sicurezza Applicativa, è stato assegnato al 
Raggruppamento la cui mandataria Leonardo S.p.A. – Cyber & Security Solution (nel seguito Leonardo) 
e le società mandanti sono IBM, Sistemi Informativi e Fastweb.  



La durata del contratto è di cinque anni. Nell’arco di tale periodo ogni Pubblica Amministrazione potrà 
acquisire i servizi offerti dalle “Convenzioni” tramite la stipula di “Contratti Esecutivi” dimensionati 
tecnicamente in un Piano dei fabbisogni prodotto in base alle proprie esigenze. 



Il presente documento costituisce il progetto dei fabbisogni che comprende l’insieme di servizi e di 
infrastrutture tecnologiche dedicate alla sicurezza dei sistemi informativi preposti al trattamento dei 
dati della Pubblica Amministrazione (PA), in conformità alle esigenze dell’Amministrazione stessa 
espresse attraverso il proprio piano di fabbisogni. Esso raccoglie e dettaglia le richieste 
dell’Amministrazione contraente contenute nel proprio Piano dei fabbisogni [DA-5] e descritte 
sinteticamente in §1.2. Successivamente si formula una proposta tecnico/economica secondo le 
modalità tecniche ed i listini previsti nel Contratto Quadro “Servizi di gestione delle identità digitali e 
sicurezza applicativa” e nei relativi allegati. 



1.2 Richieste dell’Amministrazione contraente 



In questa sezione del Progetto dei fabbisogni l’RTI intende raccogliere e dettagliare le richieste 
dell’Amministrazione contraente espresse tramite la redazione del Piano dei fabbisogni [DA-5], 
contenente per ciascuna categoria di servizi indicazioni di tipo quantitativo che la stessa intende 
sottoscrivere.  



Si riporta nel seguito il testo delle richieste espresse nel Piano dei fabbisogni. 



“SERVIZI PROFESSIONALI a corpo 



 



L2.S3.9 TASK 1 - SERVIZI PROFESSIONALI CONTINUATIVI DI REMEDIATION  



Attività previste:  



- Supporto continuativo in tema di sicurezza della piattaforma di Qualificazione e Marketplace Cloud e 



dei dati in essa contenuti, supporto all'help desk di primo, secondo e terzo livello  



Deliverable:  



- Supporto continuativo all'help desk di primo, secondo e terzo livello del sistema Marketplace  



- Supporto all'implementazione degli interventi di Remediation  



- Rapporto di intervento di remediation 



 











 
Progetto dei Fabbisogni   



 



 



 
 



 



 



 Pag. 6 of 19 



 



 RIFERIMENTI  



2.1 Documenti Applicabili 



Rif. Codice Titolo 



DA-1. -- Capitolato Tecnico – Parte Generale “Procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, 
per l’affidamento dei servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione 
di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le Pubbliche 
Amministrazioni (IS SIGEF 1403)” 



DA-2. -- Capitolato Tecnico – Lotto 2 “Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi 
di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di 
cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (IS SIGEF 1403)” 



DA-3. -- Offerta Tecnica – Lotto 2 “Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di 
Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di 
cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (IS SIGEF 1403)” del 
22 Dicembre 2014 



DA-4. -- Contratto Quadro – Lotto 2 “Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi 
di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di 
cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (ID SIGEF 1403)” 
del 20/07/2016 



DA-5.   “Piano dei Fabbisogni” – Amministrazione contraente 



DA-6.  Allegato 1 – Listino prezzi - http://www.spc-lotto2-sicurezza.it/ 



DA-7.  Piano di Qualità Generale – Lotto 2 “Procedura ristretta per l’affidamento dei 
servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi 
online e di cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (ID SIGEF 
1403)”  



Tabella 1: Documenti applicabili. 



 



2.2 Documenti di Riferimento 



Rif.  Codice Titolo 



DR-1.  Guida al Contratto Quadro “Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza 
applicativa" - http://www.spc-lotto2-sicurezza.it/ 



DR-2.  Allegato 3 – Schema Progetto dei fabbisogni - http://www.spc-lotto2-sicurezza.it/ 



Tabella 2: Documenti di riferimento. 
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 DEFINIZIONI E ACRONIMI 



3.1 Definizioni 



La seguente Tabella 3 riporta tutte le definizioni adottate nel presente documento. 



 



Amministrazioni Pubbliche Amministrazioni. 



Amministrazione aggiudicatrice Consip. 



Amministrazione/i Contraente/i Pubbliche Amministrazioni che hanno siglato un Contratto di 
Fornitura con il Fornitore per l’erogazione di uno dei servizi in 
ambito dell’Accordo Quadro. 



Centro di Registrazione Locale È una Società, Ente o Pubblica Amministrazione che viene 
autorizzata dalla Certification Authority Aruba PEC S.p.A. ad 
emettere in maniera autonoma i certificati di Firma digitale. 



Certificato qualificato Un certificato qualificato è l’insieme di informazioni che creano 
una stretta ed affidabile correlazione fra una chiave pubblica e i 
dati che identificano il Titolare. Sono certificati elettronici 
conformi ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 
1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti 
di cui all’allegato II della medesima direttiva. 



Certificatore accreditato Un certificatore accreditato, in virtù dell’autorizzazione 
ottenuta da AgID, ha il compito di garantire l’identità dei 
soggetti che intendono dotarsi ed utilizzare la firma digitale. 
AgID svolge attività di vigilanza sui certificatori accreditati. 



Chiave privata La chiave privata è l’elemento della coppia di chiavi 
asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale 
si appone la firma digitale sul documento informatico. 



Chiave pubblica La chiave pubblica è l’elemento della coppia di chiavi 
asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si 
verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal 
titolare delle chiavi asimmetriche. 



Firma digitale La firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica 
avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di 
chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra 
loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al 
destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di 
rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di 
un documento informatico o di un insieme di documenti 
informatici. 



Firma digitale remota La firma digitale remota è una tipologia di firma digitale, 
accessibile remotamente tramite il supporto di una rete di 
comunicazione (sia essa Intranet e/o Internet), nel quale la 
chiave privata del firmatario viene conservata assieme al 
certificato di firma, all'interno di un server remoto sicuro 
(basato su un HSM) da parte di un certificatore accreditato. 
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Firma elettronica avanzata La firma elettronica avanzata è l'insieme di dati in forma 
elettronica allegati oppure connessi a un documento 
informatico che consentono l’identificazione del firmatario del 
documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, 
creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un 
controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si 
riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano 
stati successivamente modificati. 



Fornitore Vedi Raggruppamento 



Modalità “As a Service” Servizio erogato da remoto attraverso i Centri Servizi dell’RTI. 



Modalità “On premise” Servizio erogato presso le strutture dell’Amministrazione 
contraente o altre strutture indicate dalla stessa. 



Raggruppamento Raggruppamento Temporaneo di Impresa Leonardo S.p.A. 
Cyber & Security Solutions – (nel seguito Leonardo), società 
mandataria, IBM S.p.A. (mandante), Sistemi Informativi srl 
(mandante) e Fastweb S.p.A. (mandante). 



Tabella 3: Definizioni valide per il presente documento. 



 



3.2 Acronimi 



La seguente Tabella 4 riporta tutte le abbreviazioni e gli acronimi utilizzati nel presente documento. 



ACL Access Control List 



AgID Agenzia per Italia Digitale 



API Application Programming Interface 



ARSS Aruba Remote Sign Server 



BI Business Intelligence 



CA Certification Authority 



CAD Codice dell’Amministrazione Digitale 



CAdES CMS Advanced Electronic Signatures 



CE Contratto Esecutivo 



CED Centro Elaborazione Dati 



CMS Card Management System 



CQ Contratto Quadro 



CRL Certificate Revocation List 



CVE Common Vulnerabilities and Exposures 



DAST Dynamic Application Security Testing 



DLP Data Loss Prevention 



DHCP Dynamic Host Configuration Protocol 
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DNS Domain Name System 



HSM Hardware Security Module 



HTTP HyperText Transfer Protocol 



HTTPS HTTP Secure 



IAM Identity & Access Management 



IR Incaricati alla Registrazione 



JSON JavaScript Object Notation 



LDAP Lightweight Directory Access Protocol 



LoA Level of Assurance 



MAST Mobile Application Security Testing 



OCSP Online Certificate Status Protocol 



ODR Operatori di Registrazione 



OTP One Time Password 



PA Pubblica Amministrazione 



PAdES PDF Advanced Electronic Signatures 



PC Personal Computer 



PDF Portable Document Format 



PDP Policy Decision Point 



PEC Posta Elettronica Certificata 



PEP Policy Enforcement Point  



RA Registration Authority 



REST REpresentational State Transfer 



RFC Request for Comments 



RPO Recovery Point Objective 



RTI Raggruppamento Temporaneo di Imprese 



RTO Recovery Time Objective 



SAL Stato Avanzamento Lavori 



SAST Static Application Security Testing 



SPC Sistema Pubblico di Connettività 



SOA Service Oriented Architecture 



SOAP Simple Object Access Protocol 



SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale 



SSO Single Sign On 



TSD Time Stamped Data 



TSR Time Stamp Response 
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URL Uniform Resource Locator 



VA Vulnerability Assessment 



WS Web Service 



XAdES XML Advanced Electronic Signatures 



XML eXtensible Markup Language 



Tabella 4: Lista degli acronimi. 
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 DATI ANAGRAFICI AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE  



Nelle seguenti tabelle si riportano i dati anagrafici dell’Amministrazione contraente e del suo 
referente. 



 



Ragione sociale 



Amministrazione: 



 AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE 



Indirizzo  Via Liszt ,21 



CAP 00144 



Comune Roma  



Provincia  RM 



Regione  Lazio 



Codice Fiscale 97735020584  



Codice IPA agid  



Indirizzo mail massella@agid.gov.it  



PEC protocollo@pec.agid.gov.it  



 



Referente Amministrazione Enrica Massella Ducci Teri 



Ruolo RUP 



Telefono 06852641 



Indirizzo mail massella@agid.gov.it 



PEC protocollo@pec.agid.gov.it  
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 PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA 



Nella presente sezione del Progetto dei fabbisogni l’RTI intende formulare la proposta tecnico-
economica secondo le modalità tecniche e i listini previsti nel Contratto Quadro per ciascuno dei 
servizi richiesti dall’Amministrazione nel proprio Piano dei Fabbisogni. 



 



5.1 L2.S3.9 - SERVIZI PROFESSIONALI 



In questa sezione si descrivono le attività richieste dall’Amministrazione contraente e svolte come 
servizi professionali. In tale ambito l’RTI s’impegna a erogare tutti i servizi descritti nel presente 
documento e assicura la disponibilità delle risorse indicate per supportare l’Amministrazione 
contraente alla loro erogazione. 



Coerentemente a quanto previsto nel Contratto per i servizi professionali (rif. Capitolato Tecnico [DA-
2] par. 1.3.9 Servizio L2.S3.9 – Servizi professionali, pagg. 48–49), si precisa che la modalità di 
remunerazione di tali servizi è “a corpo”. Saranno definiti di concerto con l’Amministrazione dei task 
e dei deliverable, dimensionati e valorizzati economicamente. La fatturazione avverrà sulla base dello 
stato dell’avanzamento lavori determinato coerentemente con il piano di lavoro definito in Appendice 
B, alla consegna dei deliverable concordati, previo benestare. 



Nei successivi paragrafi si fornisce l’elenco delle TASK e le relative descrizioni per il servizio 
professionale richiesto. 



Le task si riferiscono a servizi professionali a corpo. Si precisa che il RTI non fornisce pareri legali. 



5.1.1 Ambiti, attività e finalità dei servizi professionali 



Task Ambito Attività e Finalità 



TASK 1  SERVIZI PROFESSIONALI DI 
ASSESSMENT E REMEDIATION 
FRONT-END MARKETPLACE 



- Assessment di sicurezza del Front-end della 
Piattaforma di Qualificazione e Marketplace Cloud 



- Definizione ed esecuzione del Piano di Remediation 
con schede intervento Front-end 



 



5.1.2 Criteri di Completamento/Deliverable 



Le attività si riterranno completate ed accettate per ogni attività alla consegna dei Deliverable riportati 
nella tabella sottostante. 



 



Task Ambito DELIVERABLES 



TASK 1  SERVIZI PROFESSIONALI DI 
ASSESSMENT E REMEDIATION 
FRONT-END MARKETPLACE 



Documento di Assessment di sicurezza del Front-end 
della Piattaforma di Qualificazione e Marketplace 
Cloud 



- Documento Piano di Remediation con schede 
intervento Front-end 



- Rapporti di intervento di remediation 
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5.1.3 Vincoli e Assunzioni del Servizio 



5.1.3.1 Flessibilità del Dimensionamento dei Servizi/Task  



Il Fornitore è consapevole che le dimensioni del Progetto sono da ritenersi indicative e suscettibili di 
variazioni, pertanto, si dichiara sin d’ora disponibile a rimodulare il dimensionamento dei servizi pur 
mantenendo fermo il valore contrattuale complessivo. A tal fine sarà possibile variare gli impegni 
previsti per figura professionale e per servizio/task restando nei limiti economici complessivamente 
fissati per il presente contratto. 



5.1.3.2 Luogo di Erogazione 



Le attività saranno svolte sia presso la stessa sede dell’Amministrazione contraente di Roma, sia presso 
la sede del Fornitore per esigenze progettuali che implichino il rispetto dei tempi.  



5.1.3.3 Interazione tra Amministrazione e Fornitore 



I servizi oggetto di fornitura si inquadrano in un contesto operativo che prevede una forte interazione 
e sinergia tra i vari attori impegnati nell’erogazione di servizi informatici. In particolare, il personale 
impegnato nell’erogazione dei servizi dovrà relazionarsi con il personale dell’Amministrazione 
contraente nonché eventualmente con i team impegnati nell’erogazione di servizi aggiudicati con altre 
procedure di gara presso la medesima Amministrazione. Oltre a quanto previsto nel presente Progetto 
Esecutivo l’Amministrazione potrà definire in dettaglio il contesto organizzativo ed applicativo in cui 
operare e potrà indicare al fornitore ulteriori obiettivi specifici da raggiungere compatibili con quanto 
previsto nel presente Progetto dei Fabbisogni. 



5.1.3.3.1 SLA e copertura  



Il RTI fornirà copertura durante il Periodo Base che considera l'orario lavorativo RTI standard nel fuso 
orario locale dove l’Amministrazione contraente riceve il Servizio (dalle 8.00 alle 18.00, dal lunedì al 
venerdì, escluse le festività nazionali). RTI si impegna a rispondere telefonicamente alle chiamate 
dell’Amministrazione contraente inerenti al Servizio per Problemi Critici, entro due ore durante il 
Periodo Base.  La risposta iniziale di RTI potrebbe determinare direttamente la risoluzione del 
problema o costituire la base per determinare quali azioni aggiuntive possono essere richieste per 
raggiungere una risoluzione tecnica della richiesta di assistenza dell’Amministrazione contraente.  



5.1.3.3.2 Responsabilità dell’Amministrazione contraente 



L’Amministrazione contraente dovrà designare il personale indicato dall’Amministrazione contraente 
a cui RTI potrà indirizzare informazioni generali di carattere tecnico riguardanti i Servizi. Tale contatto 
deve disporre di conoscenze tecniche sufficienti per quanto riguarda l'ambiente dei Programmi 
eleggibili e delle Macchine eleggibili dell’Amministrazione contraente per consentire una 
comunicazione efficace con il Centro di Supporto di RTI.  



5.1.4 Attività in carico all’Amministrazione contraente 



L’Amministrazione contraente dovrà mettere a disposizione del personale RTI le informazioni e la 
documentazione necessaria all’espletamento dei servizi, rendendo possibile lo svolgimento delle 
attività descritte nei tempi previsti. 



5.1.5 Costi del servizio 



Il RTI si impegna a erogare tutti i Servizi descritti nella presente offerta e la disponibilità delle risorse 
per supportare l’Amministrazione contraente per gli scopi sopra dichiarati. Si rende noto che non sono 
previsti e definiti specifici livelli minimi di servizio da garantire e/o meccanismi di penalizzazione da 











 
Progetto dei Fabbisogni   



 



 



 
 



 



 



 Pag. 14 of 19 



 



applicare al fornitore, salvo quanto disciplinato in materia di responsabilità contrattuale dalla vigente 
normativa. Coerentemente a quanto previsto nel succitato Contratto si precisa che la modalità di 
remunerazione di tali servizi è “a corpo”. La valorizzazione dell’effort dell’item di progetto è nel seguito 
riepilogata in Appendice A. La fatturazione avverrà sulla base dello stato dell’avanzamento lavori 
determinato coerentemente al piano lavori e verrà riconosciuta bimestralmente come previsto 
nell’Allegato 4B - Schema Contratto Esecutivo - Lotto 2. 



5.1.6 Strutture e Orario di Copertura 



Il Gruppo di lavoro del RTI ha ormai consolidato una metodologia di raccolta, elaborazione dei dati, di 
coinvolgimento e sensibilizzazione del management e di preparazione di tutta la documentazione 
necessaria.  



In particolare, si avvale di interviste, moduli e check-list, draft di documenti e procedure la cui efficacia 
e completezza è stata provata e verificata nel tempo. 



Le attività saranno svolte sia presso le sedi dell’Amministrazione Contraente, sia presso gli Uffici del 
RTI.   



Il RTI svolgerà i servizi durante il normale orario di lavoro, dalle 09:00 alle 18:00 CET, dal lunedì al 
venerdì, con l’eccezione delle festività nazionali.  
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 RISERVATEZZA  



Per l’erogazione della fornitura, il Fornitore non ha necessità trattare e/o accedere a informazioni o 
materiale classificato ma è comunque tenuto alla sicurezza e alla riservatezza dei dati e della 
documentazione di cui viene a conoscenza. 



Ai sensi del Contratto e sotto la propria responsabilità, AGID dichiara che l’erogazione della fornitura 



da parte del RTI non comporta, né comporterà, il trattamento e/o l’accesso a Dati Personali o a 



materiale classificato che è comunque tenuto alla sicurezza e alla riservatezza dei dati e della 



documentazione di cui viene a conoscenza. 



AGID accetta di assistere RTI in ogni richiesta o procedimento, da parte della competente autorità 



nazionale garante per la protezione dei dati personali, o in qualunque contenzioso, relativamente alla 



suddetta dichiarazione. 



AGID comunicherà ad RTI per iscritto, senza ingiustificato ritardo, qualunque modifica prevista che 



possa incidere sulla suddetta dichiarazione. 



Successivamente le Parti, prima che RTI inizi l’attività di trattamento di tali Dati Personali, 



sottoscriveranno un accordo per il trattamento dei dati personali conformemente all’art. 28 del GDPR, 



che modificherà il Contratto, come ragionevolmente richiesto (1) al fine di riflettere le rispettive 



obbligazioni e rischi ai sensi del GDPR e (2) affinché RTI possa fornire i servizi in modo da permettere 



al Cliente e ad RTI di conformarsi a quanto previsto dal GDPR prima che RTI inizi qualsiasi attività di 



trattamento di Dati Personali per conto del Cliente. 



Qualora RTI venisse a conoscenza di Dati Personali tra quelli forniti dal Cliente, RTI lo comunicherà al 



Cliente e su istruzione dello stesso cancellerà o restituirà tali Dati Personali. 
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APPENDICE A PROGETTO DI ATTUAZIONE 



A.1 Struttura organizzativa 



Le figure professionali coinvolte nella gestione e conduzione dei servizi oggetto del presente Progetto 
dei fabbisogni per lo specifico contratto esecutivo sono riassunte nella seguente Tabella 5. 



Tabella 5: Figure professionali. 



Ruolo Caratteristiche e responsabilità 



Responsabile Contratto 
Quadro 



È il rappresentante del fornitore verso Agid/Consip, garantisce 
l’omogeneità e l’uniformità di interfaccia verso le parti interessate a livello 
di Governo del Contratto Quadro vigilando sull’osservanza di tutte le 
indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tal scopo potranno 
essere predisposte da Consip e/o da AgID, per quanto di rispettiva 
competenza. Rappresenta, insieme al Responsabile del Centro Servizi, il 
RTI nel Comitato di Direzione Tecnica. 



Responsabile Contratto 
Esecutivo 



Costituisce l’interfaccia unica verso il Responsabile del Procedimento 
dell’Amministrazione Beneficiaria. È responsabile dell’erogazione dei 
servizi acquistati dall’Amministrazione e della rendicontazione e dei 
meeting di stato avanzamento lavori. Costituisce l’interfaccia unica verso il 
Responsabile Unico del Procedimento dell’Amministrazione beneficiaria. 



Responsabile Tecnico 



È il Responsabile unico delle attività tecniche e del raggiungimento degli 
obiettivi dei servizi oggetto del Contratto. Costituisce l’interfaccia unica 
verso il Direttore Esecuzione nominato dall’Amministrazione. Ha la visione 
complessiva e integrata di tutte le attività tecniche legate all’attivazione, 
all’erogazione e al rilascio dei servizi della fornitura e ne garantisce la 
qualità. 



Responsabile del Centro 
Servizi 



È responsabile del Centro servizi da cui vengono erogati i servizi nella 
modalità “as a service”. 



Responsabile Servizi Data 
loss/leak prevention, 
Database security e 
Professionali 



Coincide con il Responsabile Tecnico 



HELP DESK 



Primo punto di contatto a disposizione dell’Amministrazione per l’avvio 
delle attività di acquisizione del servizio. Supporta inoltre i referenti 
dell’Amministrazione contraente nelle attività di risoluzione di eventuali 
problematiche di utilizzo del servizio.  



L’Help Desk è contattabile al numero verde: 800 894 590. Ulteriori 
informazioni sono reperibili al seguente URL http://www.spc-lotto2-
sicurezza.it presso il quale è presente il Portale di Governo e Gestione della 
Fornitura. 



I nominativi delle figure presenti nella tabella soprastante saranno forniti all’Amministrazione entro 
10 giorni dalla stipula del contratto. 
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A.2 Quantità e costi 



La fornitura che seguirà la stipula del contratto esecutivo rispetta le quantità e i prezzi presentati nella 
tabella seguente, secondo le esigenze espresse dall’Amministrazione contraente nel proprio Piano dei 
fabbisogni [DA-5]. I prezzi tengono conto di quanto riportato nel listino prezzi SPC lotto 2 [DA-6]. In 
base a quanto richiesto dall’Amministrazione contraente nel Piano dei fabbisogni [DA-5]. 



 



 



 



 



Consip SPC Lotto 2  



Servizi a canone / Servizi 



Professionali 



Raccolta dei Fabbisogni  



Cliente 



Data 2022 03 15 



 



 



        



Servizi Professionali  



Supporto al processo di 



Vulnerability Assessment 



 Figura professionale  P unitario  
 



N.tà   Prezzo Totale 



 Capo progetto    €      300,00  
 



60   € 18.000,00 



€ 164.938,00  Security Architect   €      372,90  
 



220   € 82.038,00 



 Specialista di tecnologia/prodotto Senior H8   €      295,00  
 



220   € 64.900,00 



        



        



 
 TOTALE  



    
€ 164.938,00 
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Raccolta dei Fabbisogni  



Cliente 



Data 2021 12 28 
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Supporto al 
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Vulnerability 
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 C
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 Figura professionale  P unitario  
  



N.tà   Prezzo Totale 



 Capo progetto    €      300,00  
  



60   € 18.000,00 



€ 164.938,00  Security Architect   €      372,90  
  



220   € 82.038,00 



 Specialista di tecnologia/prodotto 
Senior H8  



 €      295,00  
  



220   € 64.900,00 



             



             



     
 TOTALE  



     
€ 164.938,00 











 
Progetto dei Fabbisogni   
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A.2.1 Fatturazione SP01-L2. S3.9 



A valle delle verifiche dell’Amministrazione (art 15 dell’Accordo Quadro), i servizi professionali SP-01-
L2. S3.9 saranno fatturati bimestralmente (art.19 dell’Accordo Quadro), in ragione dei servizi 
effettivamente prestati nel rispetto del Progetto dei Fabbisogni, ovvero secondo lo stato di 
avanzamento dei lavori, e nelle misure che si concorderanno ad inizio delle attività o nel piano di 
lavoro. 











 
Progetto dei Fabbisogni   
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APPENDICE B PIANO DI LAVORO 



In base a quanto richiesto dall’Amministrazione contraente nel Piano dei fabbisogni [DA-5] la seguente 
Tabella riporta la pianificazione di massima per i servizi contenuti all’interno del presente documento. 



Di seguito si riporta la programmazione di massima delle attività. La pianificazione di dettaglio sarà 
effettuata ad inizio lavori recependo le intervenute esigenze. 



Il presente contratto termina entro la fine validità del Contratto Quadro SPC L2. 



Piano di massima dell’esecuzione progettuale. T0 è la data di efficacia del contratto. 



 



TASK Titolo Inizio 



Kick Off Incontro di inizio attività T0 + 10gg 



TASK 1  Assessment  e Remediation  T0 + 15gg 



 



Il piano di dettaglio sarà concordato in sede di esecuzione del contratto.  








						2022-03-30T08:51:19+0000


			claudio rando
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APPENDICE AL SUPPLEMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 



CONTRATTO ESECUTIVO AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLOUD LOTTO 2 PER 
L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI GESTIONE DELLE IDENTITÀ DIGITALI E SICUREZZA 



APPLICATIVA PER LA SICUREZZA DEI DATI PRESENTI NEL “MARKETPLACE” E “PORTALE 
VERIFICHE”, NELL’AMBITO DEL PROGETTO “RAZIONALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA ICT E 



MIGRAZIONE AL CLOUD”, PREVISTO DAL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020”, A VALERE SULL’ASSE 2, AZIONE 



2.2.1., FONDO FESR – CUP C52I17000050007. 



Nella presente Appendice al Supplemento per il Trattamento dei Dati Personali (nel seguito per 
brevità "Appendice DPA"o “DPA Exhibit”) si precisa il DPA per il Servizio identificato.  



Trattamento dei Dati Personali 
Sistemi Informativi tratterà i Dati Personali del Cliente e dei soggetti che accederanno al 
Customer Care per cittadini e imprese, come descritto nel Contratto e nel presente 
documento.  



Durata del Trattamento dei Dati Personali 



Sistemi Informativi tratterà i Dati Personali del Cliente per tutta la durata del Contratto.  



Attività di trattamento 



Le attività di Sistemi Informativi in relazione al Trattamento dei Dati Personali sono le 
seguenti: 



- ricezione delle richieste di supporto 



- analisi delle richieste di supporto 



- formulazione del riscontro 



- gestione della documentazione, nel rispetto della normativa in materia d protezione dei dati 
personali 



Dati Personali trattati 



Categorie di Interessati 



Di seguito viene riportato un elenco delle Categorie di Interessati i cui Dati Personali possono 
essere generalmente trattati nell'ambito del Servizio: 



- Cittadini che accederanno al Servizio 



- Soggetti che ricoprono cariche sociali all’interno delle imprese che accederanno al Servizio 



- Dipendenti e Collaboratori del Cliente  





http://www.sistinf.it/
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Categorie di Dati Personali 



Tipologie di Dati Personali 



Di seguito vengono elencate le Tipologie di Dati Personali che generalmente sono trattate 
nell'ambito del Servizio: 



- dati anagrafici: nome, cognome; 



- codice fiscale; 



- dati di contatto: e-mail 



Resta fermo che il Responsabile tratterà adeguatamente altresì tutti gli ulteriori dati personali 
che il richiedente indicherà volontariamente nel testo della propria richiesta di supporto. 



Disposizioni Generali  



Sistemi informativi tratterà i Dati Personali di tutti gli Interessati sopra elencati in conformità a 
quanto previsto nel Contratto. Data la natura dei Servizi, il Cliente riconosce che Sistemi 
informativi non è in grado di verificare il suddetto elenco di Categorie di Interessati. Pertanto, il 
Cliente è responsabile di fornire a Sistemi informativi informazioni complete, precise ed 
aggiornate sulle Categorie di Interessati contenute nell'elenco precedente. 



Se le modifiche agli elenchi sopra detti richiedono modifiche rispetto al Trattamento 
concordato, il Cliente dovrà fornire Istruzioni Aggiuntive a Sistemi informativi come stabilito nel 
Contratto e nel DPA. 



Misure Tecniche e Organizzative  
 



Le misure tecniche e organizzative (technical and organizational measure, TOMs) applicabili 
al Servizio sono le seguenti: 



 
Area di 
applicazione 



id Misure di protezione 



1.1 Gestione 
documentazione 



1.1.1 Mantenere registrazione delle approvazioni dei documenti sulla 
sicurezza dei dati e sulla privacy  e renderla disponibile per scopi di 
report/audit. 



1.1 Gestione 
documentazione 



1.1.2 Creare e aggiornare i documenti sulla sicurezza dei dati e sulla 
privacy  nei tempi stabiliti e revisionarli su base periodica 



1.1 Gestione 
documentazione 



1.1.3 Memorizzare e archiviare la documentazione di progetto in un 
repository protetto e sicuro 



1.1 Gestione 
documentazione 



1.1.4 Gestire i documenti in accordo con le direttive Corporate IBM 



1.2 Gestione contratto e 
del subtrattamento 



1.2.1 Creare e mantenere i documenti di progetto sulla sicurezza dei dati 
e sulla la privacy che riflettono i requisiti richiesti dalle misure 
tecniche ed organizzative documentate negli appropriati accordi 
contrattuali 



1.2 Gestione contratto e 
del subtrattamento 



1.2.2 Valutare l'impatto delle modifiche al contratto sul trattamento dei Dati 
Personali del Cliente e aggiornare di conseguenza la 
documentazione sulla sicurezza dei dati e sulla privacy 



1.2 Gestione contratto e 
del subtrattamento 



1.2.4 Stipulare accordi scritti con tutti gli altri Subresponsabili del 
Trattamento (sub-processor) per imporre loro obblighi 
sostanzialmente similari a quelli stabiliti negli appropriati accordi 
contrattuali, in particolare per fornire sufficienti garanzie nell'attuare 
misure tecniche e organizzative adeguate 
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1.2 Gestione contratto e 
del subtrattamento 



1.2.5 Definire e monitorare livelli di servizio (SLA) per i Subresponsabili 
(sub-processors) corrispondenti a quelli concordati col Cliente 



1.2 Gestione contratto e 
del subtrattamento 



1.2.6 Monitorare e documentare la conformità alle misure tecniche ed 
organizzative (TOMs) definite nell'Allegato al Supplemento per il 
Trattamento dei Dati Personali (DPA Exhibit) 



1.3 Reviews, 
Assessments & Audits 



1.3.1 Analizzare periodicamente i rischi di progetto relativi al trattamento 
dei dati personali 



1.3 Reviews, 
Assessments & Audits 



1.3.2 Implementare il modello di difesa su tre linee (Three Lines of 
Defense Model) dove le attività sono eseguite per indirizzare ogni 
linea in maniera appropriata sulla base dei rischi evidenziati da vari 
test e audit 



1.3 Reviews, 
Assessments & Audits 



1.3.3 Implementare e portare a termine piani di azioni derivanti da audit, 
test e verifiche sulla sicurezza 



1.3 Reviews, 
Assessments & Audits 



1.3.4 Rivedere periodicamente le normative, i processi e le istruzioni 
Sistemi Informativi relative alla sicurezza e aggiornarle se 
necessario 



1.4 Gestione Rischi e 
Incident Management 



1.4.1 Implementare un processo di gestione dei rischi 



1.4 Gestione Rischi e 
Incident Management 



1.4.2 Documentare e gestire i rischi di progetto e di trattamento dei dati in 
accordo con il processo di gestione dei rischi 



1.4 Gestione Rischi e 
Incident Management 



1.4.3 Implementare un processo di gestione degli incidenti di sicurezza 
per assicurare una immediata comunicazione, analisi d'impatto e 
efficaci azioni correttive (e preventive) 



1.4 Gestione Rischi e 
Incident Management 



1.4.4 Implementare un efficace piano di gestione delle emergenze 
assicurando un coinvolgimento adeguato dei legali IBM negli 
incidenti di sicurezza 



1.4 Gestione Rischi e 
Incident Management 



1.4.5 Implementare procedure per la prevenzione delle minacce per 
ridurre al minimo il rischio di violazioni della sicurezza 



1.5 Project Management 
and People 
Management 



1.5.1 Gestire gli aspetti relativi alla sicurezza dei dati e alla privacy 
utilizzando una metodologia di Project management 



1.5 Project Management 
and People 
Management 



1.5.2 Assicurare che i Dati Personali siano trattati esclusivamente in 
accordo con quanto stabilito nel Contratto e nel presente 
Supplemento per il Trattamento dei Dati Personali (DPA) 



1.5 Project Management 
and People 
Management 



1.5.3 Assicurare la disponibilità di adeguate competenze relative alla 
sicurezza dei dati e alla privacy 



1.5 Project Management 
and People 
Management 



1.5.4 Gestire la sicurezza dei dati e la privacy in accordo con le normative 
e le istruzioni organizzative della IBM Corporate che coprono i 
requisiti normativi per i Responsabili del Trattamento 



1.5 Project Management 
and People 
Management 



1.5.5 Definire ruoli e responsabilità per la sicurezza dei dati personali e 
delle informazioni secondo i livelli definiti dal Gruppo IBM 
 



1.6 Classificazione, 
schemi, Inventario e 
Data Map  delle 
informazioni.  



1.6.1 Creare e gestire un inventario dei Dati Personali del Cliente e dei 
relativi elementi di sicurezza 



1.6 Classificazione, 
schemi, Inventario e 
Data Map  delle 
informazioni. 



1.6.2 Creare e mantenere una lista delle procedure operative di sicurezza 
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1.7 Training 1.7.1 Eseguire formazione periodica specifica per il contratto relativa alla 
sicurezza dei dati e la privacy  



1.7 Training 1.7.2 Eseguire formazione periodica specifica per il contratto relativa alla 
sicurezza dei dati e la privacy per i Subresponsabili (sub-processors) 



1.7 Training 1.7.3 Eseguire a livello organizzativo formazione periodica sulla sicurezza 
dei dati e la privacy 



1.7 Training 1.7.4 Eseguire formazione periodica per il corretto trattamento dei dati 
confidenziali 



1.7 Training 1.7.5 Definire delle regole di gestione delle password in base alle nelle 
istruzioni IBM Corporate ed effettuare una formazione annuale per 
promuovere la consapevolezza dei dipendenti 



2.2 Gestione degli 
accessi informatici  
(richiesta , 
approvazione, 
profilazione, modifica, 
revoca, rivalidazione) 



2.2.1 Gestire l'accesso degli utenti all'ambiente tecnico di progetto 



2.2 Gestione degli 
accessi informatici  
(richiesta , 
approvazione, 
profilazione, modifica, 
revoca, rivalidazione) 



2.2.4 Limitare l'accesso ai sistemi aziendali da parte del personale del 
Cliente in base ad una necessità di business specifica ed approvata 



2.2 Gestione degli 
accessi informatici  
(richiesta , 
approvazione, 
profilazione, modifica, 
revoca, rivalidazione) 



2.2.6 Controllare l'accesso ai sistemi interni di Sistemi Informativi secondo 
le linee guida di IBM Corporate 



3.2 Monitoraggio 
Network and Firewalls, 
Monitoraggio e gestione 
log di Sistema e 
Separazione ambienti 
 



3.2.3 Gestire in modo sicuro l'accesso a ed attraverso la rete Sistemi 
Informativi 



3.4 Tecniche di Data 
Protection Techniques 
(Encryption, 
Pseudoanonimizzazione, 
Anonimizzazione) 



3.4.1 Adottare la crittografia, la pseudonimizzazione e / o 
l'anonimizzazione dei Dati Personali del Cliente nelle attività di 
trattamento, laddove applicabili 



3.5 Attrezzature fisiche e 
utilizzo  supporti 



3.5.2 Implementare controlli di sicurezza per le workstation che trattano 
Dati Personali del Cliente 



3.5 Attrezzature fisiche e 
utilizzo  supporti 



3.5.3 Implementare i controlli per il "mobile computing" e l'infrastruttura di 
comunicazione in conformità con le politiche di sicurezza IBM 
Corporate 



3.5 Attrezzature fisiche e 
utilizzo  supporti 



3.5.4 Distruggere in modo sicuro le informazioni sensibili e il software in 
licenza prima del riutilizzo o dello smaltimento delle apparecchiature 



 



 



Le seguenti misure tecniche e organizzative aggiuntive modificano le TOMs di cui sopra 
specificamente per il Servizio: 



Protezione del Cliente da Phishing: Predisporre controlli di rilevamento e prevenzione di rete per aiutare 
a filtrare l'email phishing e i malware prima che raggiungano le workstation del Cliente gestite da 
SISTEMI INFORMATIVI in cui viene eseguito il trattamento di dati personali.  



Crittografia dei Sistemi: Crittografare i dati personali memorizzati nei sistemi gestiti da SISTEMI 
INFORMATIVI 



Crittografia dei Backup: Crittografare i dati personali sui supporti portatili di backup utilizzati per eseguire 
il backup dei dati dai sistemi del Cliente gestiti da SISTEMI INFORMATIVI. 
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Proteggere i backup: Mantenere i supporti di backup che contengono dati personali in un contenitore 
chiuso quando non sono in uso. 



Blocco Schermo: Configurare i blocchi schermo per limitare l'accesso alle workstation non presidiate del 
Cliente gestite da SISTEMI INFORMATIVI, in cui viene eseguita la memorizzazione, il trattamento o 
l'accesso dei dati personali. 



Test del Backup: Convalidare l'integrità del processo di backup periodicamente eseguendo il test di 
ripristino dei dati. 



Risposta agli Incidenti: Mantenere una capacità di investigazione e reazione ad incidenti di sicurezza in 
ambito IT sufficienti per la conformità con le normative applicabili, incluse quelle riguardanti la notifica di 
violazioni dei dati. 



Test dei Software: Testare i nuovi software (incluse le patch, i service pack e altri aggiornamenti) in un 
ambiente non di produzione prima di passarlo alla produzione su sistemi del Cliente gestiti da SISTEMI 
INFORMATIVI in cui viene eseguito il trattamento di dati personali. 



Applicazione patch sulle Applicazioni gestite da SISTEMI INFORMATIVI: Applicare le patch al 
middleware gestito da SISTEMI INFORMATIVI e alle applicazioni sui sistemi del Cliente gestiti da 
SISTEMI INFORMATIVI in cui viene eseguito il trattamento di dati personali. 



Applicazione patch sulle Applicazioni gestite dal Cliente: Applicare le patch al middleware gestito dal 
cliente e alle applicazioni sui sistemi del Cliente gestiti da SISTEMI INFORMATIVI in cui viene eseguito il 
trattamento di dati personali. 



Limitazione Accessi: Limitare l'accesso ai dati personali nei file system, nelle condivisioni di rete, 
applicazioni e database, utilizzando le "access control list" nei sistemi del Cliente gestiti da SISTEMI 
INFORMATIVI. 



Autenticazione a più Fattori ID amministrativi: Richiedere l'autenticazione a più fattori per l'accesso di 
tutti gli amministratori di sistema ai sistemi del Cliente gestiti da SISTEMI INFORMATIVI in cui viene 
eseguito il trattamento di dati personali. 



Crittografia File ID: Eseguire la crittografia o l'algoritmo hash su tutti i file di autenticazione e garantire 
che tali file siano accessibili solo agli account root o amministratori nei sistemi del Cliente gestiti da 
SISTEMI INFORMATIVI in cui viene eseguito il trattamento di dati personali. 



 



Sistemi informativi ha ottenuto le seguenti certificazioni di sicurezza standard, i sigilli e i 
marchi dei dati personali per verificare, valutare e convalidare regolarmnente l’efficacia dell 
TOMs:  



ISO 9001 



ISO 27001 



ISO 20000 



Verifica (“Audit”) 
La conduzione dell'audit sarà soggetta alle procedure di audit concordate fra le Parti, secondo 
quanto stabilito nel Contratto. 



Cancellazione e restituzione dei Dati Personali al Cliente 
Sistemi informativi, su richiesta del Cliente, restituirà i Dati Personali che siano eventualmente 
ancora trattati da Sistemi informativi entro il periodo concordato con il Cliente ovvero li 
cancellerà.   
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Subresponsabili 
Sistemi informativi può utilizzare il/i seguente/i Subresponsabile/i per il Trattamento dei Dati 
Personali, i quali si trovano in un Paese UE: 



 Nome del Subresponsabile Con sede nel Paese 



  



Trattamento dei Dati Transfrontaliero 
 



Non ricorre flusso di dati transfrontaliero. Le Clausole Contrattuali Standard UE non sono 
richieste per l'erogazione del Servizio. 



 



Responsabile della Protezione dei Dati e altri Titolari del Trattamento dei Dati 
 



Il Cliente è responsabile di fornire informazioni complete, esatte e aggiornate riguardanti i suoi 
responsabili della protezione dei dati (Data Privacy Officers) e ogni altro Titolare del 
Trattamento dei Dati (inclusi quelli riguardanti i loro responsabili della protezione dei dati) 
tramite e-mail ai referenti contrattuali. 



Il DPO di Gruppo per IBM Company è disponibile al seguente indirizzo email 
ChiefPrivacyOffice@ca.ibm.com 



Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei Dati Personali) del Cliente 



Nome: Raffaella Vai 



Dettagli di contatto: responsabileprotezionedati@agid.gov.it 



 



Referente Sistemi Informativi per la Privacy 
Il contatto sulla privacy Sistemi Informativi è disponibile al seguente indirizzo email 
Tutelaprivacy@sistinf.it 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





mailto:Tutelaprivacy@sistinf.it
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