



**OGGETTO: Determinazione a contrarre per la stipula del Contratto esecutivo di adesione all'Accordo Quadro (ID SIGEF 2212 Lotto 1, CIG 8210577E78) definito dalla Consip S.p.a., ai sensi del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e di servizi di PMO per le pubbliche amministrazioni, per l'acquisizione di servizi essenziali al Progetto PNRR - Single Digital Gateway (SDG), previsto dal Regolamento Europeo UE 1724/2018. CUP C51B21006690006. CIG 8947849E92. Aggiornamento del programma acquisti vigente (DT n. 464 del 29.10.2020 e n. 579 del 25.10.2021).**

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTI** gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

**VISTO** il decreto 20 aprile 2021 del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 aprile 2021 n.996, con il quale è confermato l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia digitale all'ing. Francesco Paorici, conferito con D.P.C.M. del 16 gennaio 2020, ai sensi dell'art.21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante il "Codice dell'amministrazione digitale";

**VISTO** il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2020 - 2022, approvato con D.P.C.M. 17 luglio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2020 al n. 2053;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

#### **VISTI:**

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 che istituisce uno sportello digitale unico (Single Digital Gateway – SDG) per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il Regolamento (UE) n. 1024/2012;
- il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, l’art. 1, commi 1037 - 1050;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113;
- il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR) presentato alla Commissione europea in data 30 giugno 2021 e approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, adottato ai sensi dell’articolo 7, prima comma, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante l’individuazione delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR e i target e i milestone da raggiungere per ciascun investimento e sub-investimento;
- il decreto legge 21 settembre 2021, n. 121 e in particolare l’art. 10 recante “Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, che individua la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale quale struttura presso la quale istituire l’Unità di Missione ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n.101;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2021, che istituisce, nell’ambito del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Unità di missione di livello dirigenziale ai sensi dell’art.8, comma, 1 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n.101, e del decreto del Presidente del Consiglio del 9 luglio 2021;

**CONSIDERATO** che:

- il PNRR, nella Missione 1 - Componente 1 - Asse 1, prevede interventi per la digitalizzazione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi della PA al fine di garantire a cittadini e alle imprese servizi più efficienti e universalmente accessibili ed in particolare il sub-investimento 1.3.2 Single Digital Gateway del PNRR, di euro 90.000.000,00 (euro novanta milioni) della Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 del PNRR;
- la allegata Tabella A del citato Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze individua il Ministero dell’innovazione e della transizione digitale quale amministrazione titolare di risorse per il sub investimento 1.3.2 - Single Digital Gateway;
- il PNRR individua l’Agenzia per l’Italia Digitale quale Soggetto attuatore del sub-investimento 1.3.2 Single Digital Gateway;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 15 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi, sottoscritti con firma digitale, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**VISTO** l’Accordo approvato con la Determinazione n. 551 del 6 ottobre 2021, definito tra il Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD - titolare dell’investimento PNRR) ed AgID, per regolamentare la collaborazione nelle attività di interesse comune e le responsabilità e obblighi connessi alla gestione, controllo e rendicontazione in attuazione di quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento per la realizzazione del sub-investimento 1.3.2. Single Digital Gateway della Missione 1 Componente 1, Asse1, del PNRR;

**CONSIDERATO** che, più in particolare, il citato Regolamento (UE) 2018/1724 inerente lo sportello digitale unico (Single Digital Gateway – SDG) ha stabilito le norme per:

1. l'istituzione e la gestione di uno sportello digitale unico per offrire ai cittadini e alle imprese europee un facile accesso a:
  - a) informazioni di alta qualità (dicembre 2020 -PA Centrali, dicembre 2022 - PA Locali);
  - b) procedure efficienti e interamente in linea (dicembre 2023);
  - c) servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi;
2. l'uso di procedure da parte di utenti transfrontalieri e l'applicazione del principio «once only»;
3. la segnalazione di ostacoli nel mercato interno in base alla raccolta di riscontri degli utenti e di statistiche provenienti dai servizi inclusi nello sportello;

**CONSIDERATO** che per il rispetto delle Milestone del Progetto SDG, AgID ha la necessità di disporre sin d'ora di servizi qualificati e specialistici e di risorse aggiuntive per l'esecuzione delle attività del progetto, ovvero per:

- Disegno e sviluppo delle componenti nazionali;
- Coordinamento nazionale tecnico e accompagnamento alle PA;
- Monitoraggio delle componenti trasversali e servizi delle PA competenti;
- User Centricity;

**TENUTO CONTO** che sono in corso di perfezionamento il DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativo al circuito finanziario del PNRR, il DPCM relativo al sistema di monitoraggio del PNRR - previsti rispettivamente dai commi 1042 e 1044 dell'art.1 legge 30 dicembre 2020, n.178 - e che si è in attesa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sia delle indicazioni inerenti il Sistema di Gestione e Controllo del PNRR sia degli indirizzi e Linee guida per le amministrazioni titolari di investimento;

**RILEVATA** però l'urgenza di procedere e la necessità di avviare le varie attività, nelle more della disponibilità dei citati provvedimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**CONSIDERATO** che in linea con il contesto normativo vigente, con il codice dei contratti pubblici e la normativa che regola gli acquisti di beni e servizi ICT, obbligando fra l'altro a ricorrere in primis alle Convenzioni/Accordi Quadro/Contratti Quadro Consip, si è valutata la fattibilità, in relazione agli obiettivi da perseguire e a una prima stima del dimensionamento di servizi da richiedere, di aderire all'Accordo Quadro ID SIGEF 2212 Lotto 1 – CIG 8210577E78, definito dalla Consip S.p.a., ai sensi del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e di servizi di PMO per le pubbliche amministrazioni, attivo dal 14/07/2021 a seguito della gara a procedura ristretta suddivisa in 9 lotti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S38 del 24/02/2020 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 26/02/2020 e aggiudicato da CONSIP S.p.A. agli RTI Accenture S.p.A., RTI IBM Italia S.p.A., RTI Enterprise Service Italia S.p.A. e RTI Al maviva - The Italian Innovation Company S.p.A.;

**CONSIDERATA** l'urgenza di aderire all'Accordo quadro CONSIP citato, nelle more della registrazione dell'Accordo definito con il DTD a seguito della DT DG n. 551/2021 e del perfezionamento dei citati provvedimenti del MEF e del DPCM relativo al sistema di monitoraggio del PNRR e della formalizzazione delle Linee guida per le amministrazioni titolari di investimento, nonché in attesa della verifica della concreta disponibilità dei fondi, avviando quanto necessario al perfezionamento dell'adesione al predetto AQ;

**VISTI:**

- la DT DG n. 569 del 19 ottobre 2021 a contrarre con cui si è avviata l'adesione all'Accordo Quadro (ID SIGEF 2212 Lotto 1, CIG 8210577E78) definito dalla Consip S.p.a., ai sensi del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e di servizi di PMO per le pubbliche amministrazioni, per l'acquisizione di servizi essenziali al Progetto PNRR - Single Digital Gateway (SDG),

previsto dal Regolamento Europeo UE 1724/2018. CUP C51B21006690006, nominando il Responsabile Unico del procedimento (RUP) e il Direttore dell'esecuzione (DE);

- l'ordine diretto nr. 6412366 (tracciato al prot. AgID con il n. 20907 del 20 ottobre 2021) con cui è stata avviata la "Richiesta preliminare di fornitura" per aderire al citato AQ "Servizi applicativi in ottica cloud e PMO - Lotto 1 - Servizi applicativi - "Grandi Contratti" – PAC" – Lotto 1;
- il Piano operativo e la documentazione per la stipula del CE di adesione all'AQ all'Accordo Quadro (ID SIGEF 2212 Lotto 1, CIG 8210577E78) per l'acquisizione di servizi applicativi essenziali al progetto SDG – PNRR, trasmessi dall'RTI e acquisiti al protocollo AgID con il numero 21556 del 2.11.2021;
- lo schema di Contratto esecutivo verificato informalmente con i referenti competenti e con la Responsabile DPO per la compliance al GDPR e gli allegati al CE, definiti sentito il Fornitore e in coerenza con la documentazione della Consip, inerente l'AQ cui si aderisce, (fra cui: gli indicatori di governance; le misure minime di sicurezza; il piano qualità; il piano setup; il piano di lavoro ecc.);
- l'Appunto prot. 21956 del 5 novembre 2021, con cui il RUP nominato con la citata DT DG n. 569/2021, stante l'urgenza esposta, propone di approvare il Piano operativo e la documentazione connessa, acquisita al prot. AgID con il nr. 21556 del 2 novembre 2021 e di procedere alla stipula del Contratto esecutivo di adesione all'Accordo Quadro Consip (ID SIGEF 2212 Lotto 1, CIG 8210577E78) per l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e di servizi di PMO per le pubbliche amministrazioni, per l'acquisizione, ai fini del Progetto SDG PNRR, CUP C51B21006690006, per 48 (quarantotto) mesi e per l'importo complessivo di € 45.059.780,00 (IVA esclusa) e pari a € 54.972.931,60 (IVA inclusa), che rispetto alla citata DT di adesione n. 569/2021, prevede la seguente articolazione dei servizi:

<b>Servizi Lotto 1</b>	<b>Importo</b>
GF - Servizi di Sviluppo di Applicazioni Software Ex novo – Green Field	10.000.000,00 €
EV - Evoluzione di Applicazioni Software	3.900.000,00 €
CF - Configurazione e Personalizzazione	975.000,00 €
GT - Gestione Portafoglio Applicativo	8.990.160,00 €
CW - Sviluppo e Evoluzione in Co-Working	12.521.620,00 €
SS - Supporto Specialistico	8.673.000,00 €
<b>TOTALE IVA ESCLUSA</b>	<b>45.059.780,00 €</b>
<b>TOTALE IVA INCLUSA</b>	<b>54.972.931,60 €</b>

**CONSIDERATA** l'estrema necessità e urgenza di procedere con il perfezionamento dell'ordine di adesione e la stipula del connesso Contratto, nelle more della disponibilità dei citati provvedimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della registrazione da parte della Corte dei Conti del predetto Accordo DTD – AgID di cui alla citata DT DG n. 551/2021 e della effettiva disponibilità dei fondi;

**CONSIDERATO**, altresì, che:

- all'avvio effettivo dei servizi acquisiti attraverso l'adesione al citato AQ della Consip si procederà solo a seguito della stipula del Contratto di adesione al citato AQ e della comunicazione di avvio del RUP che sarà formalizzata solo a seguito del buon esito della registrazione da parte della Corte dei Conti del predetto Accordo DTD – AgID (di cui alla citata DT DG n. 551/2021) e a seguito della verifica della effettiva disponibilità dei fondi;
- è necessario e urgente intanto avviare quanto richiesto per il perfezionamento dell'adesione e la stipula del CE al citato AQ Consip per l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e di servizi di PMO per le pp.aa. e che attendere oltre esporrebbe l'Agenzia, in caso di esaurimento del massimale dell'AQ stesso, all'impossibilità di fruire di servizi che sono essenziali per il raggiungimento, nei tempi e contenuti, degli obiettivi attesi dal progetto PNRR;
- l'iniziativa si è resa necessaria per far fronte a esigenze sopravvenute rispetto al periodo nel quale è stata curata la rilevazione dei fabbisogni connessa alla programmazione degli acquisti e che sarà comunque considerata ai fini dell'aggiornamento del programma acquisti, approvato con le determinazioni n. 464 del 29 ottobre 2020 e n. 579 del 25 ottobre 2021;

## DETERMINA

1. Di procedere con l'RTI composto da Accenture S.p.A., Avanade Italy S.r.l., ESRI Italia S.p.A., SMC Treviso S.r.l., Business Integration Partners S.p.A., alla stipula del Contratto Esecutivo in adesione all'Accordo Quadro Consip (ID SIGEF 2212 Lotto 1 – CIG 8210577E78) definito per l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e di servizi di PMO per le pp.aa., per garantire all'AgID l'acquisizione dei servizi essenziali al Progetto PNRR - Single Digital Gateway (SDG), dettagliati nell'appunto citato in premessa, per un periodo di 48 (quarantotto) mesi, e per l'importo massimo stimato di € 45.059.780,00 IVA esclusa, pari a € 54.972.931,60 IVA inclusa;

2. Di approvare la documentazione per il perfezionamento dell'ordinativo di adesione e della fase di stipula del contratto, allegata all'appunto richiamato in premessa e che sarà perfezionata e verificata dal RUP, dal DE e dal punto istruttore competente per il prosieguo e il perfezionamento dell'adesione e della fase di stipula;

2. Di approvare in particolare il Contratto Esecutivo e gli allegati proposti e annessi all'appunto citato in premessa, considerando che le attività saranno effettivamente avviate solo a seguito della comunicazione del RUP e della possibilità di dare copertura al corrispettivo massimo spendibile, solo a seguito della registrazione e piena efficacia dell'Accordo con il DTD di cui alla citata DT DG n. 551/2021;

3: Di procedere con l'avvio delle attività solo a seguito della verifica della disponibilità effettiva dei fondi, del perfezionamento dei provvedimenti del MEF, delle indicazioni inerenti il Sistema di Gestione e Controllo del PNRR, degli indirizzi e Linee guida per le amministrazioni titolari di investimento, anche ai fini dell'allineamento della documentazione agli standard del progetto PNRR;

4. Di confermare la nomina della Dott.ssa Enrica Massella Ducci Teri quale Responsabile del Procedimento (RUP) e del Dott. Claudio Gaetano Distefano quale Direttore dell'esecuzione (DE), per tutti gli adempimenti previsti dalla normativa citata, fra cui: la verifica del Contratto e della documentazione da allegare sulla piattaforma per il perfezionamento dell'ordine e la stipula del Contratto stesso; il perfezionamento del CIG; la gestione della procedura e del futuro contratto; la contemporanea informazione delle date di inizio e fine delle attività, sia ai referenti dell'Ufficio contabilità Finanza e Funzionamento sia ai referenti competenti per gli adempimenti connessi alla trasparenza; tutte le comunicazioni e gli adempimenti previsti dall'AQ cui si aderisce e dal contesto normativo vigente;

5. Di incaricare e delegare per il perfezionamento dell'ordine e della stipula del Contratto esecutivo per l'adesione all'Accordo Quadro sulla piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), in qualità di punto istruttore, la dott.ssa Angela Scanu e in qualità di punto ordinante, la dott.ssa Oriana Zampaglione, con il supporto del RUP e DE e del Servizio Tesoreria e Approvvigionamenti;

6. Di procedere all'aggiornamento del programma acquisti approvato con le determinazioni n. 464 del 29 ottobre 2020 e 579 del 25 ottobre 2021;

7. Di dare mandato ai competenti referenti per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'AgID nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Roma,

**Francesco Paorici**