

## 2° Atto aggiuntivo

*all'Accordo di collaborazione ex articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 per il supporto alla digitalizzazione dei servizi erogati dai Comuni in attuazione di quanto previsto dall'art. 24 del decreto legge n. 76/2020 (di seguito individuato anche, per brevità, come "l'Accordo")*

**TRA**

**il Dipartimento per la trasformazione digitale**, Presidenza del Consiglio dei ministri, con sede in Roma Largo Pietro di Brazzà, codice fiscale 80188230587, in persona del Capo Dipartimento *pro tempore*, Ing. Luca Attias, (nel seguito per brevità anche "*Dipartimento*"),

**E**

**la PagoPA S.p.A.**, con sede legale in Roma, Piazza Colonna, n. 370, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 15376371009, coincidente con il numero di codice fiscale e partita IVA, legalmente rappresentata dall'Amministratore Unico Giuseppe Virgone, (nel seguito per brevità anche "*Società*" o "*PagoPA*")

**E**

**l'Agenzia per l'Italia Digitale**, con sede in Roma, via Liszt n. 21, codice fiscale 97735020584, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, Ing. Francesco Paorici (in seguito per brevità anche "*Agenzia*" o "*AgID*")

**E**

**l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato**, con sede in Roma, via Salaria n. 691, iscritta al Registro Imprese di Roma al n. 86629, codice fiscale 00399810589 e partita IVA 00880711007, in persona dell'Amministratore delegato, Dott. Paolo Aielli (in seguito per brevità anche "*IPZS*")

**di seguito congiuntamente indicati "le Parti"**

### **VISTI**

- l'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 contenente il "Codice dei contratti pubblici";
- l'Accordo sottoscritto, in data 10 dicembre 2020, tra il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, la società PagoPA S.p.A. e l'Agenzia per l'Italia digitale, il cui decreto di approvazione e impegno dell'11 dicembre 2020 è stato registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2021 al n. 129, e, in particolare, l'art. 3, comma 3, ai sensi del quale, al verificarsi di esigenze e/o circostanze sopravvenute, le Parti procedono all'aggiornamento e/o la revisione delle attività in esso previste attraverso l'adozione di un apposito Atto aggiuntivo;
- l'Atto aggiuntivo all'Accordo del 10 dicembre 2020 sottoscritto, in data 12 gennaio 2021, tra il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, la società PagoPA S.p.A., l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui decreto di approvazione del 14 gennaio 2021 è stato registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2021 al n. 371, finalizzato all'adesione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato al summenzionato Accordo sottoscritto in data 10 dicembre 2020, per dare attuazione all'iniziativa volta a promuovere ed accelerare il processo di adeguamento da parte dei Comuni alle disposizioni normative introdotte in materia di digitalizzazione dei servizi pubblici, includendo nell'ambito della stessa l'accessibilità ai servizi online dei Comuni attraverso la CIE;

### **CONSIDERATO CHE**

- la promozione e l'accelerazione delle attività di digitalizzazione dei servizi erogati dai Comuni sono perseguiti anche tramite il finanziamento di progetti presentati dalle Regioni che hanno aderito all'iniziativa promossa dal Dipartimento, contenenti, tra l'altro, l'elenco dei Comuni coinvolti e gli obiettivi da raggiungere;
- la Regione Molise, successivamente alla comunicazione del Dipartimento, prot. n. 2340 del 9 dicembre 2020 con cui era stato approvato il progetto presentato, ha rappresentato, con nota prot. n. 193746 del 16 dicembre 2020, la necessità di dover modificare il proprio progetto in quanto, diversamente da quanto già attestato, il numero dei Comuni presenti nell'elenco allegato al progetto e che avevano effettivamente aderito

formalmente all'iniziativa si riduceva da n. 136 a n. 128 con conseguente rettifica del valore del medesimo;

- in considerazione della sopra indicata necessità, la Regione Molise ha trasmesso una nuova versione del progetto che prevede il coinvolgimento di n. 128 Comuni per un importo massimo di € 543.600,00, rispetto agli € 574.800,00 inizialmente previsti;
- il valore complessivo dell'iniziativa nazionale, per l'effetto della modifica del progetto della Regione Molise, è rideterminato in € 33.863.700,00;
- il presente Atto Aggiuntivo, analogamente ai precedenti Atti a cui afferisce, stipulato ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, rappresenta uno strumento di azione coordinata tra Amministrazioni finalizzato a rendere l'azione amministrativa efficiente, razionale ed adeguata nonché a perseguire con la maggiore tempestività le comuni finalità sopra evidenziate;

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto, le Parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1**

##### ***(Premesse e allegati)***

1. Le premesse e gli allegati al presente Atto aggiuntivo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e ne supportano l'interpretazione e l'attuazione, per quanto non specificamente indicato nel seguente articolato.
2. Gli Allegati al presente Atto aggiuntivo sono i seguenti:
  - a. Allegato A: *Accordo di collaborazione ex articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 tra il Dipartimento per trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, la società PagoPA S.p.A. e l'Agenzia per l'Italia digitale sottoscritto in data 10 dicembre 2020;*
  - b. Allegato B: *Atto aggiuntivo dell'Accordo del 10 dicembre 2020 tra il Dipartimento per trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, la società PagoPA S.p.A., l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato sottoscritto in data 12 gennaio 2021.*

#### **Art. 2**

##### ***(Finalità e oggetto)***

1. Con il presente Atto aggiuntivo è rideterminato l'importo complessivo messo a disposizione dal Dipartimento per l'attuazione dell'iniziativa nazionale, tenuto conto dell'intervenuta variazione al progetto presentato dalla Regione Molise, di cui in premessa.

### **Art. 3**

#### ***(Oneri economici)***

1. L'importo complessivo messo a disposizione dal Dipartimento per l'Accordo è rideterminato in Euro 33.863.700,00, di cui € 32.217.350,00, a titolo di contributi in favore dei Comuni potenziali beneficiari. Restano fermi gli importi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 5, comma 1, dell'Accordo.
2. In caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie e qualora se ne ravvisi la necessità in relazione al numero dei Comuni beneficiari, la quota di premialità di cui all'Accordo potrà essere incrementata.

### **Art. 4**

#### ***(Clausola di salvaguardia)***

1. Per quanto non espressamente previsto e/o integrato all'interno del presente Atto, restano ferme ed immutate le disposizioni contenute nell'Accordo di collaborazione sottoscritto il 10 dicembre 2020, così come integrato dall'Atto aggiuntivo sottoscritto il 12 gennaio 2021.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale dalle "Parti".

<b>Per il Dipartimento per la trasformazione Digitale Il Capo Dipartimento</b>	<b>Per la società PagoPA Spa l'Amministratore Unico</b>	<b>Per l'Agenzia per l'Italia Digitale Il Direttore Generale</b>	<b>Per l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'Amministratore delegato</b>
<i>Luca ATTIAS</i> FIRMATO DIGITALMENTE	<i>Giuseppe VIRGONE</i> FIRMATO DIGITALMENTE	<i>Francesco PAORICI</i> FIRMATO DIGITALMENTE	<i>Paolo AIELLI</i> FIRMATO DIGITALMENTE