



**DETERMINAZIONE N. .566/2021**

**OGGETTO:** Contratto esecutivo al Contratto-Quadro CONSIP “*Procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, per l’affidamento dei servizi Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e Servizi online e di Cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni*” (Lotto 3) per l’acquisizione di servizi a supporto alla partecipazione al gruppo di lavoro europeo per la definizione delle specifiche del sistema tecnico “once-only” del Single Digital Gateway (SDG) previsto dal Regolamento europeo UE 1724/2018. CIG derivato: 8931250CA5.

**Aggiornamento del programma acquisti vigente (DT n. 464 del 29.10.2020).**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTI** gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);

**VISTO** il decreto 20 aprile 2021 del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 aprile 2021 n.996, con il quale è confermato l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia digitale all’ing. Francesco Paorici, conferito con D.P.C.M. del 16 gennaio 2020, ai sensi dell’art.21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante il “Codice dell’amministrazione digitale” e, in particolare, l’art. 64 rubricato “Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni”;

**VISTO** il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2020 - 2022, approvato con D.P.C.M. 17 luglio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2020 al n. 2053;

**VISTO** il Regolamento europeo UE 1724/2018 (Single Digital Gateway), che prevede:

- l’istituzione e la gestione di uno sportello digitale unico per offrire ai cittadini e alle imprese europee un facile accesso a: a) informazioni di alta qualità; b) procedure efficienti e interamente in linea; c) servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi;
- uso di procedure da parte di utenti transfrontalieri e l’applicazione del principio «once only»;
- segnalazione di ostacoli nel mercato interno in base alla raccolta di riscontri degli utenti e di statistiche provenienti dai servizi inclusi nello sportello;

**CONSIDERATO**, quindi, che ciascuno Stato membro dovrà assicurare, che, entro dicembre 2023, gli utenti possano accedere alle procedure di cui all’Allegato II del citato Regolamento ed espletarle interamente in linea, con ciò richiedendo la realizzazione dello sportello unico europeo (una delle iniziative previste dalla “Strategia per il mercato unico digitale” per rispondere alle esigenze di maggiore mobilità dei cittadini e delle imprese europee) e che incentiva anche la modernizzazione della pubblica amministrazione e lo sviluppo di strategie di e-government ambiziose, tese a migliorare i rapporti con gli utenti.

**CONSIDERATO** che, in questo contesto, l’Agenzia per l’Italia Digitale, che ha il ruolo di coordinamento tecnico nazionale e di punto di contatto unico tecnico Nazionale per l’attuazione del Regolamento, nonché per la definizione delle specifiche tecniche e della progettazione del sistema tecnico europeo, anche in vista del Progetto PNRR, ha verificato la congruenza di dotarsi dei servizi previsti dal CQ SPC cloud Lotto 3, che nel frattempo è stato incrementato dalla Consip, stante la necessità di potenziare lavoro agile e servizi di rete, per far fronte alle esigenze delle Amministrazioni conseguenti all’attuale situazione di pandemia e di emergenza sanitaria, di usufruire di prestazioni aggiuntive, velocizzando investimenti nei servizi pubblici e cloud, in linea con il c.d. “Decreto cura Italia” (D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020,) e il D.L. n. 76/2020 (c.d. DL Semplificazioni), convertito in Legge n. 120/2020;

**VISTI:**

- la Determinazione nr. 466/2021 del 07 luglio 2021, a seguito di appunto del 25 giugno 2021, con cui si è avviata e autorizzata l’adesione al citato CQ SPC cloud Lotto 3 per l’acquisizione di servizi L3.S7 (Supporto all’analisi dei Big Data) per assicurare all’AgID il necessario supporto alla partecipazione al gruppo di lavoro europeo per la definizione delle specifiche del sistema tecnico “once only” del Single Digital Gateway (SDG) previsto dal citato Regolamento europeo UE 1724/2018, per il periodo dalla stipula del CE alla scadenza del CQ (30 marzo 2022), per l’importo massimo stimato di € 104.130,00 IVA esclusa, pari a € 127.038,60 IVA inclusa;
- il Piano fabbisogni annesso, inviato all’RTI con prot. nr. 13436 dell’08 luglio 2021;
- il Progetto fabbisogni acquisito con prot. nr. 14695 del 27 luglio 2021
- l’appunto del 23 settembre 2021 e la Determinazione nr 550/2021 del 5 ottobre 2021 con cui per motivi legati all’organizzazione delle attività e i carichi di lavoro sopravvenuti e attuali, si è provveduto alla sostituzione del Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione, nominando il Dott. Claudio Gaetano Distefano;
- l’appunto del 6 ottobre 2021 con cui il RUP e DE nominato con la citata determinazione n. 550/2021, propone di procedere con l’approvazione del citato Progetto dei fabbisogni e con la stipula del Contratto esecutivo, definito sulla base dei template vigenti, sentito sia l’RTI che il Responsabile DPO dell’AgID per quanto attiene alla compliance alla normativa in tema di GDPR, per l’acquisizione di servizi di “Supporto all’analisi dei Big Data” per assicurare all’AgID il necessario supporto alla partecipazione al gruppo di lavoro europeo per la definizione delle specifiche del sistema tecnico “once- only” del Single Digital Gateway (SDG), per il periodo fino alla scadenza del CQ e per l’importo massimo stimato di € 104.130,00 IVA esclusa, pari a € 127.038,60 IVA inclusa;
- il CIG derivato acquisito;

**TENUTO CONTO** che:

- nel rispetto della procedura prevista dal Contratto Quadro in oggetto, a completamento dell’iter delineato, l’AgID infatti approva il Progetto dei Fabbisogni mediante stipula del Contratto Esecutivo,;
- l’iniziativa si è resa necessaria per far fronte a esigenze che sono sopravvenute e aggiorna il programma acquisti 2021 - 2022 attualmente in vigore, approvato con la determinazione n. 464 del 29 ottobre 2020;
- non è dovuto, ai sensi del parere dell’Avvocatura dello Stato, acquisito al protocollo dell’Agenzia con il nr. 12265 del 4 luglio 2018 e trasmesso a Consip con prot. nr. 14225 del 5 settembre 2018, il contributo previsto dall’art. 18 c. 3, L. 177/2009 e s.m.i. (a parziale ristoro delle spese di funzionamento della centrale di committenza), avendo l’Agenzia un ruolo differente dalle altre pp.aa. aderenti, in virtù del qualificato apporto fornito alla predetta centrale di committenza nella predisposizione delle specifiche tecniche, nella stesura dei capitolati e atti di gara, nella loro gestione, supervisione e controllo;
- ai sensi dell’art. 216 del citato Codice dei contratti Pubblici, il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’adesione al Contratto Quadro – il cui bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale anteriormente all’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2017 e s.m.i.) – conseguentemente ricade nell’ambito del previgente assetto normativo, di cui al D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

**VISTI:**

- il Bilancio di previsione 2020 e triennio 2020-2022, adottato con Determinazione n. 212 del 13 maggio 2020, corredato del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, espresso nella relazione del 13 aprile 2020 (prot. n. 5499 del 12 maggio 2020) e approvato con Decreto “Presidenza del Consiglio dei Ministri” a firma del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del 3 settembre 2020, registrato al n. 2817 del 23 settembre 2020, presso l’ufficio del Bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- la Determinazione n. 7 del 9 gennaio 2021 (registrata come da comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale - Capo Dipartimento, acquisita al protocollo AgID con il nr. 2021-0008888 del 22 aprile 2021) con la quale il Direttore Generale autorizza la gestione provvisoria del budget 2021;
- la copertura di budget in linea con le indicazioni del Servizio Programmazione, Pianificazione e Controllo di gestione del 25 giugno 2021;

**DETERMINA**

1. Di procedere, in attuazione della determinazione n. 466/2021 e n. 550/2021, citate in premessa, alla stipula del Contratto Esecutivo al CQ SPC Cloud lotto 3, con l’RTI composto da Almaviva S.p.A. (mandataria), Almax S.p.a., Indra Italia S.p.A. e Intellera Consulting S.r.l (già PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.), per l’acquisizione di servizi di “Supporto all’analisi dei Big Data” per assicurare all’AgID il necessario supporto alla partecipazione al gruppo di lavoro europeo per la definizione delle specifiche del sistema tecnico “once-only” del Single Digital Gateway (SDG) previsto dal Regolamento europeo UE 1724/2018, per il periodo fino alla scadenza del CQ e per l’importo massimo stimato di € 104.130,00 IVA esclusa, pari a € 127.038,60 IVA inclusa;

2. Di approvare, nel rispetto della procedura dettata dal CQ SPC Cloud - lotto 3, l’annesso Progetto dei Fabbisogni, tramite stipula del Contratto Esecutivo allegato, entrambi parte integrante della presente determinazione;

3. Di imputare il corrispettivo massimo spendibile stimato in linea con la relativa copertura di budget fornita dal servizio competente, citata in premessa, per il periodo dalla stipula del CE alla scadenza del CQ;

4. Di confermare il Dott. Claudio Gaetano Distefano, quale Responsabile del Procedimento (RUP) e Direttore dell’esecuzione (DE), per tutti gli adempimenti previsti dalla normativa citata, fra cui: perfezionare il CIG; curare la fase di invio del Contratto all’RTI; seguire la fase di esecuzione del contratto; informare, in merito a inizio e fine dei servizi, sia i referenti dell’Ufficio contabilità Finanza e Funzionamento competenti, ai fini della copertura definitiva di budget, sia i referenti competenti per gli adempimenti connessi alla trasparenza; per tutte le comunicazioni e gli adempimenti previsti dal CQ e dal contesto normativo vigente;

5. Di procedere all’aggiornamento del programma acquisti 2021 - 2022, approvato con la determinazione n. 464 del 29 ottobre 2020;

6. Di dare mandato ai competenti referenti per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AgID nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Roma,

**Francesco Paorici**

–