



DETERMINAZIONE N. 60/2022

OGGETTO: Determinazione di stipula del Contratto esecutivo al Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 3 per l'acquisizione di servizi ulteriori per la continuità operativa ed evoluzione del sistema di protocollo AgID in coerenza alla Determinazione di adesione n. 41 del 21.02.2022 e in aggiornamento del Programma Acquisti vigente (DT n. 579/2021). CUI S97735020584202100008. CIG derivato: 911836372F.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n.37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto 20 aprile 2021 del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 aprile 2021 n.996, con il quale è confermato l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia digitale all'ing. Francesco Paorici, conferito con D.P.C.M. del 16 gennaio 2020, ai sensi dell'art.21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134;

VISTI:

- il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante il "Codice dell'amministrazione digitale"
- il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2020 - 2022, approvato con D.P.C.M. 17 luglio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2020 al n. 2053;

VISTA la Determinazione n. 580/2021 del 27 ottobre 2021, di "Rimodulazione assetto organizzativo" dell'Agenzia;

VISTO il Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via definitiva con determinazione n. 4/2016 e approvato con Decreto "Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica" a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'Economia e Finanze del 1° settembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 2016 al n. 2636 (pubblicato sulla GURI n.241 del 14 ottobre 2016);

CONSIDERATO che nel corso del 2018 è stata avviata una istruttoria per individuare la soluzione migliore di acquisizione dei servizi necessari per le attività del protocollo informatico dell'Agenzia, nel rispetto delle principali disposizioni dei contratti pubblici e degli acquisti di beni e servizi ICT, che obbligano, fra l'altro, a verificare la fattibilità di ricorrere alle Convenzioni/Accordi quadro/Contratti quadro Consip, e agli strumenti del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), fra cui, in particolare:

- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente il nuovo "Codice dei contratti pubblici", e ss.mm.ii.;
- l'art. 1, comma 449 e 450 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e s.m.i. e la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)" con particolare riferimento ai commi da 494 a 520;

CONSIDERATO che in linea con il contesto richiamato il Contratto Quadro SPC Cloud - Lotto 3 – “Servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni” stipulato tra Consip s.p.a. e il RTI composto da Al maviva - The Italian Innovation Company S.p.A., Al mawave s.r.l., INDRA ITALIA S.p.A., PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l., era risultato particolarmente idoneo alle esigenze operative dell’Agenzia, per la realizzazione, integrazione e personalizzazione di una piattaforma per la gestione del sistema di protocollazione e gestione documentale as a Service, e per la fornitura dei connessi servizi a supporto;

CONSIDERATO che quindi, stante quanti sopra:

- a seguito delle determinazioni n. 261 del 23 luglio 2018 e n. 303 del 12 settembre 2018, si è definito il Contratto esecutivo al CQ SPC Cloud Lotto 3 (CIG derivato: 7615897505), trasmesso all’RTI con prot. nr. 14611 del 13.09.2018 e restituito controfirmato con il prot. nr. 14795 del 19.09.2018, per dotare l’AgID, dei servizi per rendere interoperabili il sistema di protocollazione attraverso un nuovo strumento fruibile da interfaccia web e in grado di colloquiare con applicativi esterni, per l’importo massimo di € 396.056,25 IVA esclusa, e pari a € 483.188,63 IVA inclusa, per la durata di 30 mesi;
- a seguito delle determinazioni n. 470/2020 e n. 502/2020 e fino al termine del contratto quadro si è definito un nuovo Contratto esecutivo (CIG derivato: 85103578C2) inviato all’RTI con prot. nr. 15164 del 1.12.2020 e restituito controfirmato con il prot. nr. 15183 del 1.12.2020), per un importo massimo stimato di €. 249.452,00 IVA esclusa, pari a € 304.331,44 IVA inclusa, avviando anche delle verifiche tecniche su altre soluzioni possibili per garantire sia l’evoluzione che la gestione e continuità operativa del sistema di protocollo dell’AgID;
- dato il trend di utilizzo del Contratto occorre assicurarsi con un nuovo CE ulteriori servizi per il sistema di protocollo, per garantire la continuità del protocollo e disporre di un plafond cui poter attingere, sulla base delle proprie necessità;
- l’art.16 bis, comma 7, introdotto dalla Legge n.215 del 17 dicembre 2021 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, ha previsto l’ampliamento ex-lege per il cinquanta per cento del valore iniziale, della capienza degli strumenti quadro della Consip;
- con avviso dell’11 febbraio 2022, in applicazione del citato art. 16 bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, Consip s.p.a. ha confermato e comunicato che i massimali dei lotti dei CQ SPC Cloud sono stati estesi ognuno del 50% del valore del proprio importo iniziale;

VISTI:

- l’Appunto del 10 febbraio 2022 dell’Area CERT-AgID con cui, proponendo anche il RUP e DE, in continuità con i contratti vigenti ed in coerenza con la normativa di riferimento già citata che obbliga le amministrazioni pubbliche, al ricorso agli strumenti di acquisto della Consip S.p.a., per garantire la continuità e la necessità di disporre di ulteriori servizi per il sistema di protocollo AgID si è valutata la percorribilità di ricorrere ancora all’adesione al Contratto Quadro SPC Cloud - Lotto 3 che risulta tuttora particolarmente idoneo alle esigenze operative dell’Agenzia e alla necessità di garantire, senza interruzione, l’operatività e l’evoluzione del sistema di protocollazione e la gestione documentale as a Service, anche per dare modo all’Agenzia stessa di valutare per il futuro sia l’eventuale ricorso a soluzioni in riuso sia la possibilità di ricorrere ad apposita procedura di gara/di acquisto;
- la copertura provvisoria di budget del 3 febbraio 2022;
- la determinazione di adesione n. 41 del 21 febbraio 2022;
- il Piano dei Fabbisogni trasmesso con prot. nr. 3834 del 24 febbraio 2022;
- il Progetto dei Fabbisogni acquisito al protocollo AgID con prot. n. 3911 del 25 febbraio 2022;
- il CIG derivato e il CUI connesso al programma acquisti di cui alla determinazione n. 579/2021;
- lo Schema di CE proposto dall’RTI e rivisto e completato con gli Uffici competenti, anche ai fini della compliance alla normativa in materia di GDPR;
- l’Appunto del 1 marzo 2022 con cui il RUP nominato con la citata Determinazione di adesione n. 41/2022 propone di approvare il citato Progetto dei fabbisogni e di definire il Contratto esecutivo al citato CQ SPC cloud lotto 3, per l’importo complessivo effettivo massimo di € 147.362,16 IVA esclusa (pari a 179.781,84 IVA inclusa);

CONSIDERATO:

- l'articolo 1, comma 512, della legge n. 208/2015, che obbliga le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, di provvedere ai propri approvvigionamenti esclusivamente attraverso il ricorso agli strumenti di acquisto e Consip S.p.A., tra cui rientra il Contratto quadro in esame "SPC Cloud - Lotto – Servizi di Cloud Computing";
- l'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in forza del quale IL CQ, il cui bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale anteriormente all'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti introdotto con il ricordato decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., ricade nell'ambito del previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- che il Contratto Quadro a cui si è aderito è basato su un capitolato scritto congiuntamente tra AgID e Consip S.p.A. e che, per il Contratto Esecutivo da stipulare, ai sensi del parere dell'Avvocatura dello Stato, acquisito al protocollo dell'Agenzia con il nr. 12265/2018, e trasmesso a Consip con prot. nr. 14225/2018, non è dovuto il versamento del contributo previsto dall'art. 18 c. 3, L. 177/2009 e s.m.i., avendo l'Agenzia un ruolo differente dalle Amministrazioni che aderiscono ai Contratti Quadro SPC cloud di cui trattasi, in virtù del qualificato apporto fornito alla predetta centrale di committenza nella predisposizione delle specifiche tecniche, nella stesura dei capitolati e atti di gara, nella loro gestione, supervisione e controllo;

CONSIDERANDO:

- il Bilancio di previsione 2021 e triennio 2021-2023, adottato con Determinazione n. 458 del 30 giugno 2021, corredato del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, espresso nella relazione del 21 giugno 2021 (prot. n. 12769 del 24 giugno 2021), approvato con Decreto della "Presidenza del Consiglio dei Ministri" a firma del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale del 29 dicembre 2021, munito del visto n. 120 del 14 gennaio 2022 dell'Ufficio di bilancio per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile (UBRRAC) della Presidenza del Consiglio dei ministri (che ha provveduto alla registrazione del citato decreto come comunicato connota prot. DTD n. 62-P dell'11 gennaio 2022 (acquisita al prot. AgID con il nr. 419 dell'11 gennaio 2022) e prot DTD n. 120 del 21 gennaio 2022 (acquisita in pari data al prot AgID con il nr. 1129);
- la Determinazione n. 4 del 14 gennaio 2022 con la quale il Direttore Generale autorizza la gestione provvisoria per l'esercizio 2022;
- la conferma della disponibilità dei fondi ai fini della copertura di budget del Servizio Programmazione, Pianificazione e Controllo di gestione del 3 febbraio 2022;
- che la procedura è stata inserita nell'aggiornamento del programma acquisti vigente 2022 – 2023 approvato con la 579 /2021 (allegato 004 inerente la pianificazione e monitoraggio delle acquisizioni di competenza dei servizi che si occupano dei sistemi informativi interni, riga 7), con il CUI S97735020584202100008;

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

DETERMINA

1. Di procedere in coerenza con la citata DT DG di adesione n. 41/2022 alla definizione del Contratto Esecutivo al CQ SPC cloud lotto 3 con l'RTI composto da Al maviva - The Italian Innovation Company S.p.A., Al mawave s.r.l., Indra Italia S.p.A., Intellera Consulting S.r.l. per garantire l'acquisizione degli ulteriori servizi meglio dettagliati nell'appunto e nel Piano fabbisogni citati in premessa, essenziali per garantire la gestione, continuità operativa ed evoluzione del sistema di Protocollo AgID, per l'importo massimo di 147.362,16 IVA esclusa (pari a 179.781,84 IVA inclusa), sia per verificare le esigenze di evoluzione del sistema informativo interno, nonché, in ottemperanza a quanto stabilito dal CAD, per valutare sia l'eventuale ricorso a soluzioni in riuso o ulteriori procedure di acquisizione che possano rispondere alle esigenze operative del protocollo;

2. Di approvare, nel rispetto della procedura dettata dal CQ SPC Cloud - lotto 3, tramite il Contratto esecutivo allegato, l'annesso Progetto dei Fabbisogni, entrambi parte integrante della presente determinazione;

3. Di imputare il corrispettivo massimo spendibile per il periodo che si articolerà dalla stipula del contratto esecutivo alla scadenza naturale, comunque determinata, del Contratto Quadro, in linea con la relativa copertura di budget;

4. Di confermare in linea con la citata determinazione di adesione n. 41/2022, quale Responsabile Unico del procedimento (RUP) la Dott.ssa Patrizia Gentili e quale Direttore dell'esecuzione (DE) la Dott.ssa Dianella Lombardini, per tutti gli adempimenti previsti fra cui per l'invio del CE all'RTI, per il perfezionamento del CIG derivato, per la fase di esecuzione del contratto e per l'informativa agli uffici competenti e al referente per la trasparenza competente delle date di inizio e fine delle attività, sia ai fini delle pubblicazioni prescritte dalla normativa vigente sul Portale dell'Amministrazione Trasparente, che sul sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti, che ai fini della copertura definitiva di budget;

5. Di dare mandato ai competenti referenti sia per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'AgID nella sezione "Amministrazione Trasparente" sia per il completamento dell'aggiornamento al programma acquisti vigente ed altri eventuali adempimenti.

ing. Francesco Paorici