



DETERMINAZIONE N. 326/2022

OGGETTO: Perfezionamento del Contratto esecutivo in adesione all'Accordo Quadro (AQ) definito da Consip, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di Servizi Cloud IaaS e PaaS in un modello di erogazione pubblico nonché per la prestazione di servizi connessi, servizi professionali di supporto all'adozione del cloud, servizi professionali tecnici per le PP.AA. (Lotto 3 - CIG AQ 81284018B2), in coerenza con la DT DG di adesione n. 294/2022 e in aggiornamento al Programma acquisti in vigore (approvato con le DT DG n. 579/2021 e n. 289/2022), per assicurare ad AgID i servizi di assessment, strategia di migrazione e studio di fattibilità essenziali per supportare l'evoluzione della piattaforma SPID. CIG derivato 94753000EC.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto 20 aprile 2021 del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 aprile 2021 n.996, con il quale è confermato l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia digitale all'ing. Francesco Paorici, conferito con D.P.C.M. del 16 gennaio 2020, ai sensi dell'art.21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134;

VISTI:

- il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante il "Codice dell'amministrazione digitale"
- il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2020 - 2022, approvato con D.P.C.M. 17 luglio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2020 al n. 2053 e il Piano triennale per l'informatica nella PA 2021-2023, in corso di perfezionamento;

VISTA la Determinazione n. 206 del 12 luglio 2022, di aggiornamento della Determinazione n. 580/2021 del 27 ottobre 2021, di "Rimodulazione assetto organizzativo" dell'Agenzia;

VISTO il Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via definitiva con determinazione n. 4/2016 e approvato con Decreto "Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica" a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'Economia e Finanze del 1° settembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 2016 al n. 2636 (pubblicato sulla GURI n.241 del 14 ottobre 2016);

CONSIDERATO che fra i progetti più importanti seguiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale vi è il sistema SPID ovvero il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), piattaforma di identificazione informatica prevista dall'art. 64 del CAD che garantisce a tutti i cittadini e le imprese un accesso unico, sicuro e

protetto ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti ed è tra le piattaforme abilitanti previste dal Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che:

- le richieste di adesione a SPID hanno registrato negli ultimi due anni un incremento esponenziale, anche a seguito del periodo emergenziale dovuto al diffondersi del Covid-19;
- si è promossa la rapida e capillare diffusione di SPID per favorire la fruizione dei servizi in rete delle Pubbliche Amministrazioni e agevolarne l'accesso a cittadini e imprese, anche in mobilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;
- il principio "Cloud First" indicato nel Piano Triennale per l'Informatica nella pubblica amministrazione quale uno dei principi guida per la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione prevede che le Pubbliche Amministrazioni, in fase di definizione di un nuovo progetto, e/o di sviluppo di nuovi servizi, debbano in via prioritaria valutare l'adozione del paradigma Cloud prima di qualsiasi altra tecnologia, tenendo conto della necessità di prevenire il rischio di lock-in;
- dovranno altresì valutare il ricorso al Cloud di tipo pubblico, privato o ibrido in relazione alla natura dei dati trattati e ai relativi requisiti di confidenzialità;
- secondo tale principio, quindi, tutte le PA sono obbligate ad effettuare una valutazione in merito all'adozione del Cloud;
- in tale contesto, AgID e il Team per la Trasformazione Digitale hanno avviato il Programma nazionale di abilitazione al cloud, ovvero l'insieme dei progetti specifici che consentiranno alle PA di migrare infrastrutture ed applicativi esistenti verso i servizi e le infrastrutture qualificate secondo il modello Cloud della PA;

VISTE le principali previsioni normative di riferimento che si riportano di seguito:

- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. ("Codice dell'Amministrazione Digitale");
- Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento generale sulla protezione dei dati") e s.m.i.;
- D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ("Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE") e s.m.i.;
- Legge 9 gennaio 2004, n. 4 ("Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici");
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ("Codice dei contratti pubblici") e s.m.i. e relative prassi attuative del Codice civile;

CONSIDERATO che, ove richiesto alla luce della disciplina transitoria dettata dalla normativa vigente, troveranno applicazione le previsioni di cui al D.L. 21 settembre 2019, n. 105 ("Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica") e le relative disposizioni attuative che dovessero essere nel frattempo adottate. In tale ipotesi, la disciplina di cui all'Accordo Quadro e relativi allegati (ivi compreso il Capitolato Tecnico), e di cui ai Contratti Esecutivi, potrà subire adeguamenti alla luce della richiamata normativa;

CONSIDERATO che AgID ha necessità di avviare un'attività di supporto alla valutazione dell'evoluzione dei sistemi attualmente utilizzati per la governance, gestione e monitoraggio del modello di funzionamento di SPID, al fine di erogare servizi in modalità più semplice ed efficace, facendo leva sulle potenzialità del paradigma Cloud, ponendo una particolare attenzione nei confronti dei servizi abilitanti, per garantire una rapida e sempre più spinta estensione dei modelli stessi e delle relative attività/processi e strumenti a supporto;

CONSIDERATO che al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi attesi, in linea con le principali disposizioni che regolano i contratti pubblici e gli acquisti di beni e servizi, obbligando fra l'altro a verificare in primis la fattibilità di ricorrere alle Convenzioni/Accordi quadro/Contratti quadro Consip, e agli strumenti del portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), di seguito sinteticamente richiamate:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente il nuovo “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii., fra cui la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali*” (c.d. *Decreto Semplificazioni*), pubblicata nella G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) e la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione in legge del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” (c.d. *Decreto Semplificazioni bis*);
- l’art. 1, comma 449 e 450 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e ss.mm.ii. e la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)” con particolare riferimento ai commi da 494 a 520, si è riscontrato che l’Accordo Quadro Public Cloud IaaS e PaaS (AQ) definito da Consip ai sensi del citato D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di servizi cloud IaaS e PaaS in un modello di erogazione pubblico nonché per la prestazione di servizi connessi, servizi professionali di supporto all’adozione del cloud, servizi professionali tecnici per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 3 - CIG 81284018B2 stipulato tra Consip S.p.A e il RTI composto da INTELLERA CONSULTING S.R.L. (già PWC public sector S.r.l.), NTT DATA ITALIA S.P.A., BESHARP S.R.L., CLOUDTEC S.R.L., AGIC INNOVATION S.R.L., risulta particolarmente idoneo alle esigenze operative dell’Agenzia;

CONSIDERATO che l’Accordo Quadro Public Cloud IaaS e PaaS – Lotto 3 citato è particolarmente idoneo alle esigenze operative dell’Agenzia;

VISTI:

- l’Appunto dell’Area “Qualificazione e accreditamento” prot. 20070 del 26 ottobre 2022 che, per i motivi richiamati, propone di aderire all’AQ IAAS PAAS Lotto 3 per acquisire i servizi di supporto professionali indispensabili per l’evoluzione della piattaforma SPID, dettagliati nel Piano dei fabbisogni allegato all’appunto stessa e che verrà inviato per richiedere il Piano Operativo (essenziale per la stipula del contratto esecutivo), per una spesa massima di € 650.040,00 IVA esclusa, pari a € 793.048,80 IVA inclusa;
- La determinazione di adesione n. 294 del 2 novembre 2022;
- L’ordine per la richiesta preliminare di fornitura e l’invio del Piano e della documentazione per l’adesione, trasmessa nel rispetto della procedura prevista dall’Accordo Quadro, sulla piattaforma www.acquistinretepa.it (Ordine n. 7010730, tracciato al prot. AgID con il n. 20812 dell’8 novembre 2022).
- La comunicazione prot. 20875 del 9 novembre 2022 con cui a seguito del predetto ordine è stato trasmesso dall’RTI il Piano Operativo firmato digitalmente, seguito dalla conferma del fornitore dell’approvazione della bozza di Contratto esecutivo (allegata all’ordine inserito nella piattaforma AcquistinretePA);
- L’Appunto del RUP, nominato con la citata DT DG n. 294/2022, inviato con prot. 21767 del 22 novembre 2022 con cui, verificata la congruenza del Piano operativo agli obiettivi da attuare, si propone di procedere al perfezionamento del Contratto esecutivo in adesione all’AQ attraverso l’emissione di un ordine sulla piattaforma del MePA, nel quale il PO inserirà i servizi come presenti nel Piano Operativo accettato e al quale verranno allegati i seguenti documenti firmati digitalmente: il Piano dei fabbisogni della richiesta (obbligatorio); il Piano operativo approvato (obbligatorio); Contratto esecutivo firmato (obbligatorio); Excel Governance (obbligatorio);

CONSIDERATO che essendo un iter che viene avviato per far fronte a esigenze sopravvenute, non è stato previsto nel Programma acquisti vigente, approvato con le Determinazioni n. 579/2021 e n. 289/2022, e che pertanto la procedura comporta un aggiornamento al Programma Acquisti in vigore;

CONSIDERANDO:

- il Bilancio di previsione 2022 e triennio 2022-2024, adottato con Determinazione n. 119 del 28 aprile 2022, corredato del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, espresso nella relazione del 12 aprile 2020 (prot. n. 8337 del 27 aprile 2020) e approvato con Decreto “Presidenza del Consiglio dei Ministri” a firma del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale del 12 agosto 2022, registrato al n. 2929 del 26 agosto 2020, presso l’ufficio del Bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- la Copertura di budget, in linea con le indicazioni del Servizio Programmazione e Controllo di gestione del 14 ottobre 2022, che potrà essere correttamente confermata con la comunicazione, da parte del RUP, delle date di inizio effettivo dei servizi.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

DETERMINA

1. di perfezionare il Contratto Esecutivo in adesione all’Accordo Quadro Public Cloud IaaS e PaaS – Lotto 3, in allegato e parte integrante della presente Determinazione, in coerenza con la DT DG n. 294/2022, con l’RTI composto da INTELLERA CONSULTING S.R.L. (già PWC public sector S.r.l., NTT DATA ITALIA S.P.A., BESHARP S.R.L., CLOUDTEC S.R.L., AGIC INNOVATION S.R.L., per assicurare, per il periodo che si articolerà dalla stipula alla scadenza naturale dell’AQ, i servizi di supporto essenziali all’evoluzione del sistema SPID, dettagliati nell’Appunto, nel Piano dei Fabbisogni e nel Piano operativo citati in premessa;

2. di dare per approvata la documentazione per il perfezionamento del Contratto esecutivo e i suoi allegati richiamati nell’appunto in premessa e parte integrante della presente determinazione ai fini dei successivi adempimenti anche sulla piattaforma Consip per il prosieguo;

3. di confermare la nomina, in considerazione delle competenze richieste e delle attività da svolgere, della Dott.ssa Enrica Massella Ducci Teri, Responsabile Unico del procedimento (RUP) e del Dott. Antonio Giovanni Colella, Direttore dell’esecuzione (DE), per tutti gli adempimenti previsti dal contesto normativo vigente e per l’informativa all’Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento (CFF) e al referente per la trasparenza competente delle date di inizio e fine delle attività, sia ai fini delle pubblicazioni prescritte dalla normativa vigente sul Portale dell’Amministrazione Trasparente (PAT) e sul sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti (MIT), sia ai fini della copertura definitiva di budget;

4. di incaricare e delegare per il perfezionamento dell’adesione e delle successive fasi, in qualità di punto istruttore, la dott.ssa Angela Scanu e in qualità di punto ordinante, la dott.ssa Oriana Zampaglione, con il supporto del RUP e DE e del Servizio Acquisti;

5. di imputare sulle voci di budget indicate dal competente servizio dell’Ufficio CFF l’importo massimo di € 650.040,00 IVA esclusa, pari a € 793.048,80 IVA inclusa, che sarà confermato a seguito dell’informativa da parte del RUP delle date di inizio e fine effettivo delle attività ai referenti competenti;

6.di dare mandato per gli adempimenti inerenti le pubblicazioni sul PAT ai fini della normativa in materia di trasparenza, al referente competente, la Dott.ssa Angela Scanu e per le pubblicazioni inerenti il programma acquisti vigente e da attuare sul MIT, il sig. Daniele Ceccaroni.

Ing. Francesco Paorici